



SA "Darnic-gaz" Moldova, Strasenii,
Strada Stefan cel Mare 1A,
Tel.: (+373) 237 257 26 | Fax. (+373) 237 257 27
info@darnicgaz.md

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	ITB17/01555 Construcția a 19 cazangerii pe baza de biomasa în complex cu colectoarele solare pentru apa caldă menajeră	UNDP Moldova, Chisinau, str. Statul Tarii nr. 29	Lider de consortiu	1 063 428,79 USD (fara TVA)	7	Nr. din 13.06.18; Nr. din 21.06.18; Nr.1 din 03.04.18; Nr. din 21.06.18; Nr. 01/18 din 03.04.18; Nr.01 din 26.01.18; Nr. din 22.06.18; Nr. din 28.06.18;
2	ITB18/01738 Construcția a 16 cazangerii pe baza de biomasa în complex cu colectoarele solare pentru apa caldă menajeră	UNDP Moldova, Chisinau, str. Statul Tarii nr. 29	Lider de consortiu	752 915,17 USD (fara TVA)	5	Nr.1 din 28.10.18; Nr.1 din 11.10.18; Nr.14 din 31.10.18; Nr.1-sg din 25.10.18; Nr.1 din 30.10.18; Nr.1 din 11.10.18; Nr.02-sg din 25.10.18; Nr.04-5m din 25.10.18; Nr.1 din 17.10.18; Nr.3-svi din 25.10.18; Nr. din 25.10.18;
3	Lucrări privind reconstrucția centralelor termice autonome din mun. Ungheni, str. Națională nr. 20 și str. Națională nr. 30 a Inspectoratului de Poliție Ungheni	Inspectoratului de Poliție Ungheni	Contractor unic	988 458,22 lei	2	Nr.2 din 21.12.18; Nr.1 din 21.12.18;

Data completării: 15.05.2020

Semnat: _____

Nume: Mereacre Filaret

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: DARNIC-GAZ S.A.