
r.44CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.
privind achiziţia prin Licitaţie Deschisă , Q ţ  ^

‘03”mai 2021 or. Floreşti 
(oraş)

PĂRŢILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziţie nr. ocds-b3wdpl-MD- 
1615795971466 din data 15 mart 2021, între Primăria or. Floreşti, str., cu sediul în

(denumirea autorităţii contractante) 
r-ul. Floreşti or. Floreşti str Ştefan cel Mare şi Sfînt 30 A, telefon:(250)2-22-44,fax: (250)2-22- 
44
autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601007192 reprezentat prin Gangan Iurie Primar

(numele, prenumele şi funcţia conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi SA Drumuri-Soroca, cu sediul în or.Soroca str. F.Budde 
27, (denumirea operatorului econom ic) (localitatea)
telefon: 0(230)22540, 0(230)29684, 0(230)22495. fax: 0(230)-22540,
autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003607003279 autorizat pentru activitatea în 
construcţii: autorizaţia n r ._______
din “ ”_______________ 20__, eliberată d e _______________________________________________,
pe un termen de ani, pentru genurile de activitate Construcţii de autostrăzi, drumuri.
aeroporturi şi construcşii destinate sportului,
reprezentat prin Moraru Vitalie administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte

(numele şi funcţia conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările Lucrări de reparaţie a drumurilor din or. 

Floreşti în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi a 
normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUŢIE
2.1 Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 6(şase) luni după primirea ordinului de 

începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar -  ordonatorul de credite.
2.2 Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa prezentului 

contract.
2.3 Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor 

cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi 

recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca



urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un 
furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru 
Antreprenorul general;

d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi 
reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.
2.4 Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor 

sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe 
timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, 
aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor 
suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. în cazul sistării lucrărilor 
sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul 
suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite 
condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. în baza acestei notificări, Beneficiarul va 
convoca comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor.

2.6 în baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul 
va aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. în cazul în care se 
constată că sînt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul 
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După 
constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului 
general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea 
lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu 
prevederile din contract. în funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge 
recepţia. Recepţia poate fi tăcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 4898955,59 (patru 
milioane opt sute nouăzeci şi opt mii nouă sute cincizeci şi cinci lei 59 bani) lei MD.
(suma cu cifre şi litere)

1.2 Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - 
verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar.
1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepţie a lucrărilor executate în termen de 20 
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
1.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 0% anual din suma alocaţiilor 
anuale estimate în contract.
1.5 Plata facturii finale se va face imediat după primirea transferurilor cu destinaţie specială 
pentru infarastructura drumurilor, transferurilor capitale primite cu destinaţie specială de la bugetul 
de stat în sumă de (2755,5) mii lei. Verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special 
datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
1.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate



conform contractului.
3.7 Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului general în baza notificării
Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de
recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea 

sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în 
domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de 
achiziţii publice.

4.2 Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale

5. ANTREPRENORUL GENERAL ŞI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE
5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele 

stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţieşi de o calitate 
corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare şi a prezentului contract.

5.2 în cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul 
general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate şi lucrările 
pe care aceştia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea 
Beneficiarului, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată ca facînd obiectul unei 
subcontractări.

6. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ŞI ALE
BENEFICIARULUI

6.1 întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 
Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în 
contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în 
contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, 
documentaţia de execuţieşi prevederile actelor normative în vigoare pentru construcţii.

6.3 Antreprenorul general are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie 
definitive cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

6.4 Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului general se repartizează astfel:
a) un exemplar rămân la dispoziţia Antreprenorului general, iar
b) altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Inspecţia de Stat în 

Construcţii, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească şisînt



cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenorul 
general.

6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 
Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru 
terminarea şiîntreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.

6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţinăinstrucţiuni sau 
aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin 
scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în 
desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica 
data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită 
lipsei acestor documente.

6.8 întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 
dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din 
subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.

6.9 Antreprenorul general va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, 
materialele, utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea 
lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe 
şantierşi pentru procedeele de execuţie utilizate.

6.10Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obţină garanţia 
din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanţia de bună execuţie a contractului, în 
cuantum de 3 % din valoarea contractului atribuit.

6.11 Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului general în baza notificării 
Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de 
recepţie finală în cel mult 15 zile.

6.12Antreprenorul general trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 
acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu şi-a îndeplinit 
această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină Antreprenorului general garanţia pentru ofertă.

6.13Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanţia de bună execuţie în cel mult 
15 zile după expirarea perioadei de garanţie, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenţii 
asupra ei. Atîta timp însă cîtpretenţiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate 
reţine o parte corespunzătoare din valoarea garanţiei, în limitele prejudiciului cauzat.

6.14Antreprenorul general garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate 
în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu este afectată de vicii care ar 
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de 
folosire sau a celor explicite în contract.

6.15La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît 
rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

6.16Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 
contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de 
muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfaşoarăactivităţi legate de realizarea obligaţiilor 
contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şidocumentaţia de execuţie 
pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se divulge 
taine ale Antreprenorului general. Informaţiile secrete, precum şidocumentaţiile secrete vor fi 
considerate de Beneficiar drept confidenţiale.

6.17Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 
lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziţiile se adresează în



principiu numai Antreprenorului general şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care 
trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se 
comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia 
lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18Dacă Antreprenorul general consideră că dispoziţiile Beneficiarului sînt nejustificate sau 
inoportune, el poate ridica obiecţii, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispoziţiile primite, în 
afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor 
Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea 
vor fi suportate de către Beneficiar.

6.19Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la 
dispoziţia Antreprenorului general, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata 
apropiere a terenului, sîntobligaţiuni ale Antreprenorului general.

6.20Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat 
să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

6.21 Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 
Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sânt hotărâtoare. 
Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul 
cu privire la erorile şiinexactităţile constatate sau presupuse.

6.22Antreprenorul general are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile 
cu subantreprenorii de specialitate şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de 
către subantreprenorii de specialitate a prevederilor şiobligaţiunilor legale şi profesionale.

6.23Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct 
de vedere calitativ.

6.24În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 
opri lucrările, angaja şi plăti alţi antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în 
întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condiţiile legii, să compenseze 
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

6.25În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 
artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuţia lucrărilor în 
zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente 
acest fapt.

6.26În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligaţia să menţină căile de acces 
libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeurişi lucrări provizorii 
de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua 
de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurileşi lucrările 
provizorii.

6.27Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să 
plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi 
afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.

7. FORŢA DE MUNCĂ



7.1 Antreprenorul general şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării 
întregii forţe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile 
legislaţiei în vigoare.

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul 
general va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare 
pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.

8.2 Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut 
în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 
puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedeşte că materialele nu sînt 
corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. In caz 
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 
lucrări pe şantierşi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate 
etc.

8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fară aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, 
după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze şi 
să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va 
anunţaresponsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile 
clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa 
la examinarea şi măsurarea lucrărilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va 
reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de 
calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea 
şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat 
se suportă de către Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă 
proporţional de către aceştia.

8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fară 
dispoziţia Beneficiarului, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, fară a exista în 
acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. 
Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De 
asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. 
Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare 
şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul 
corespunzător şi primirea ordinului de execuţie.

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE
9.1 Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de 

3(trei) ani.
9.2 Perioada de garanţie curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi pînă la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.



9.3 Antreprenorul general are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce 
ţin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări 
transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
10.1 Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor 

prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.
10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a 
cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a 
fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3 Membrii asocierii îşi păstrează individualitatea ca subiecţi de drept, însă sunt obligaţi să 
răspundă solidar faţă de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligaţiilor 
contractuale.

10.4 Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 
forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă 
Antreprenorul general l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.

10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru 
încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor 
limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor 
îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la 
dispoziţie împotriva degradării şi furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El 
trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a 
apei şi să îndepărteze zăpada şigheaţa.

10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau 
hotărâri ale autorităţiloradministraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal 
constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru 
Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părţile 
contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 
intervenite şi care pot fi dovedite.

10.9 Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este în culpa unuia din părţi a contractului, partea 
culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum (de la 0,01% până la 
0,1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. 
Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune -  interese, compensaţii plătibile 
conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus 
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepţia unui accident 
sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

10.11 Antreprenorul general şi subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea 
obligaţiile contractuale.

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
11.1 în cazul litigiilor privind calitatea şiproprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte



poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către 
o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei 
culpă a fost dovedită.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI
12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 
pe Antreprenorul general în situaţia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor

conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor
contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
• Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestru;
• Antreprenorul general nu începe lucrările tară să aibă un motiv justificat sau nu reia

lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de 
reîncepere a lucrărilor;

• Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau
nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;

• Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor
conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor
contractuale.

12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părţi
contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. şi 12.2. din prezentul
contract.

12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua 
recepţia cantitativă şi calitativa a lucrărilor executate.

12.5 în cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 
urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care 
trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 
prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a 
lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIŢII FINALE
13.1 Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 

contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnică;
c) Oferta financiară;
d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
e) Garanţia de bună execuţie.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
13.3 în cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contract, acestea 

vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru Antreprenorul 
general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la
data____________aplicării ultimei semnături de către una dintre părţi.



13.5 Prezentul contract încheiat între Antreprenorul general şi Benefiaciar şi este valabil pînă la 
31.12.2021

13.6 Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 
legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la recepţia finală a 
lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR

ANTREPRENORUL GENERAL 
SA Drumuri-Soroca 

Adresa poştală:MD-3001 ,or.Soroca,str. 
F.Budde,27

Telefon:023029684,fax:023022540 
e-mail:drumuri-soroca@mail.ru 
Cod fiscal: 1003607003279 
Banca: Min.Fin. -Trezoreria de Stat,
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD61TRPCBR518430A01014AA

BENEFICIARUL 
Primăria or. Floresti,
Adresa poştală: MD- 5001, oraşul Floreşti 

str.Stefan cel Mare şi Sfânt 30a 
Telefon: 0-250-2-22-44 
e-mail: primariafloreesti8@gmail.com 
Cod fiscal: 1007601007192 
Banca: Min.Fin. -Trezoreria de Stat,
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD10TRPDBF312120C11010AB

ANTREPRENOR GE
15. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

lL BENEFICIAR

A
-  Yâ ws

mailto:drumuri-soroca@mail.ru
mailto:primariafloreesti8@gmail.com


Anexa nr.l 
La contractul nr.44 
Din 03.05.2020

Nr.

Denumirea
bunurilor/
lucrărilor/
serviciilor

Cod CPV

Cantit 
a tea/ 

volum  
ul 

(unit.
de

măsur
ă)

Preţul/
costul

Suma
totală
(inel.
TVA)

Articol,
alineat

Caracteristici
Ie

bunurilor/Iuc
rărilor/

serviciilor

T e rm
en u l

de
e x e c u
ta re a
lu c ra r

ilo r

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Lucrări de 
reparaţie 
slr V. Lupu

4 5 2 0 0 0 0 0 -
9 1 lot

810 405.82 972486.98

312120
C onform  
caietu lui de 
sarcini

6 luni

2.

Lucrări de
reparaţie
str.
str.C.Porum
bescu

4 5 2 0 0 0 0 0 -
9

1 lot 336 707.28 404048.73

C onform  
caietu lu i de 
sarcini

6 luni

3.

Lucrări de 
reparaţie 
str.Libertăţi 
i

4 5 2 0 0 0 0 0 -
9

1 lot 1147
595.44

1377114.52
C onform  
caietu lui de 
sarcini

6 luni

4.
Lucrări de
reparaţie
str.Irimiţa

4 5 2 0 0 0 0 0 -
9

1 lot 1008
515.42

1210218.50 C onform  
caietu lui de 
sarcini

6 luni

5.
Lucrări de
reparaţie
str.Decebal

4 5 2 0 0 0 0 0 -
9

1 lot 779 239.05 935086.86 C onform  
caietu lui de 
sarcini

6 luni

6. IB  A N : M D10TRPDBF312120C11010AB -4898955,59 LEI

TOTAL: su m a
4898955,59
lei

ANTREPRENOR GENERAL BENEFICIAR
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Anexa nr. 1 
la Regulamentul de recepţie 

a  construcţiilor şi instalaţiilor 
aferente

vuoas-wMXL 
DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. __££___din Z L  ______Z£L2.1

privind lucrarea Lucrări de reparaţii a drumurilor din or. Floresti, str. Irimita. or.
Floresti, r-nul Floresti,______ în cadrul contractului nr. 44 din 03.05.2021 încheiat
între SA Drumuri Soroca cu sediul mun. Soroca str. F. Budde nr. 27 si Primaria 
or. Floresti, cu sediul or. Floresti str. Ştefan cel Mare si Sfînt nr. 30a pentru lucrările 
de Lucrări de reparaţii a drumurilor din or. Floresti. str. Irimita. or. Floresti. r-nul 
Floresti.

1. Lucrările au fost executate în baza licitaţie publică ocds-b3wdpl-MD-1616417791144 
din 16.04.2021.

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 2,4. €>8 ?s> 9J. fiind 
formată din:

Gangan Iurie -  primar or. Floresti, preşedinte 
. Găluscă Dumitru -  viceprimar or. Floresti, membru 

Rotarciuc Olesea -  viceprimar or. Floresti, membru 
Buza Sveatoslav- arhitect şef al or. Fireşti, membru 
Constantinovici Tatiana -  conabil-sef, primaria or. Fioreşti, membru 
Serghei Nastas -  responsabil tehnic 2020 RT nr. 0862 l,2a.b membru 
Iarovoi Andrei -  consilier orăşenesc, membru 

(numele, prenumele)
3. Au mai participat la recepţie:

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepţie:
1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt 
incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:
_  lucrarea Lucrări de reparaţii a drumurilor din or. Floresti. str. Irimita, or. 
Floresti, r-nul Floresti, poate fi recepţionată

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:
lucrarea Lucrări de reparaţii a drumurilor din or. Floresti, str. Irimita, or. 

Floresti, r-nul Floresti, este finalizată

7. Comisia de recepţie recomandă următoarele:
lucrarea Lucrări de reparaţii a drumurilor din or. Floresti. str. Irimita. or.

Fioreşti, r-nul Floresti. să fie transmisă_____________ INVESTITORULUI cu toată
documentaţia scrisă si desenată



71. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie:
Obiectul cu numărul cadastral___________ , adresa poştală str. Irimita, or. Floresti, i
nul Floresti. destinaţia calea dc acces_____ , compus din următoarele construcţ
drum public suprafaţa la sol 4604 m l .

8. Prezentul proces-verbal, conţinînd 1 file ş i__3_____ anexe numerotate, cu u
total de __5____  file, a fost încheiat astăzi ___________  la __________ în 5
exemplare.

Comisia de recepţie: 
Preşedinte Gangan Iurie 
primar or. Floresti

Membri :Găluscă Dumitru 
viceprimar or. Floresti

Rotarciuc Olesea 
viceprimar or. Floresti

Buza Sveatoslav 
arhitect şef al or. Fireşti

Constantinovici Tatiana 
conabil-sef. primaria or. Floresti

Serghei Nastas 
Responsabil tehnic

Iarovoi Andrei 
consilier orăşenesc
(funcţia, numele, prenumele) (semnătura)

10. Lucrarea Lucrări de reparaţii a drumurilor din or. Floresti. str. Irimita, o 
Floresti. r-nul Floresti.______ ________ este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:



Lista

din documentaţia scrisă si desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt
incomplete piesele

nu sunt

anexă nr. 1

Antreprinor 

Beneficiar 

Responsabil tehnic



Lista
anexă nr. 2

lucrările care nu au fost executate

nu sunt

Antreprinor 

Beneficiar 

Responsabil tehnic

DRUMUR
-SOROCd

^ .© 8 6 2



Lista
lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului

nu sunt

anexă nr.3

Antreprinor 

Beneficiar 

Responsabil tehnic



INVESTITOR 
Primaria or. Floresti.

A nexa nr. 1 
la  R egulam entul de recepţie 

a  construcţiilo r şi instalaţiilor 
aferente

PROCES-VERBAL 
DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. QZ. din 02._____ <08 iu ţ i

privind lucrarea Lucrări de reparaţii a drumurilor din or. Floresti, str. Libertăţii, or.
Floresti, r-nul Floresti,______ în cadrul contractului nr. 44 din 03.05.2021 încheiat
între SA Drumuri Soroca cu sediul mun. Soroca str. F. Budde nr. 27 si Primaria 
or. Floresti, cu sediul or. Floresti str. Ştefan cel Mare si Sfînt nr. 30a pentru lucrările 
de Lucrări de reparaţii a drumurilor din or. Floresti, str. Libertăţii, or. Floresti, r- 
nul Floresti.

1. Lucrările au fost executate în baza licitaţie publică ocds-b3wdpl-MD-1616417791144 
din 16.04.2021.

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul_____________ , fiind
formată din:

Gangan Iurie - primar or. Floresti, preşedinte 
Găluşcă Dumitru -  viceprimar or. Floresti, membru 
Rotarciuc Olesea -  viceprimar or. Floresti, membru 
Buza Sveatoslav- arhitect şef al or. Fireşti, membru 
Constantinovici Tatiana -  conabil-şef, primaria or. Floresti, membru 
Serghei Nastas -  diriginte de şantier 2020 DS nr. 1147 l,2a,b membru 
Iarovoi Andrei -  consilier orăşenesc, membru 

(numele, prenumele)
3. Au mai participat la recepţie:

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepţie:
1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt 
incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:
__ lucrarea Lucrări de reparaţii a drumurilor din or. Floresti, str. Libertăţii, or.
Floresti, r-nul Floresti, poate fi recepţionată

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:
lucrarea Lucrări de reparaţii a drumurilor din or. Floresti, str. Libertăţii, or. 

Floresti, r-nul Floresti, este finalizată

7. Comisia de recepţie recomandă următoarele:
lucrarea Lucrări de reparaţii a drumurilor din or. Floresti, str. Libertăţii, or.

Floresti, r-nul Floresti, să fie transmisă_____________INVESTITORULUI cu toată
documentaţia scrisă si desenată



71. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie:
Obiectul cu numărul cadastral_, adresa poştală str. Libertăţii, or. Floresti.
r-nul Floresti, destinaţia calea de acces_____ , compus din următoarele
construcţii drum public suprafaţa la sol 5900 m2.

8. Prezentul proces-verbal, conţinînd 1 file ş i __3_____ anexe numerotate, cu un
total de __5____  file, a fost încheiat astăzi ___________  la __________  în 5
exemplare.

Comisia de recepţie: Specialişti:
Preşedinte Gangan Iurie 
primar or. Floresti

Membri:Găluscă Dumitru 
viceprimar or. Floresti

Rotarciuc Olesea 
viceprimar or. Floresti

Buza Sveatoslav 
arhitect şef al or. Fireşti

Constantinovici Tatiana 
conabil-şef, primaria or. Floresti

Serghei Nastas 
Responsabil tehnic

Iarovoi Andrei 
consilier orăşenesc
(funcţia, numele, prenumele)

10. Lucrarea Lucrări de reparaţii a drumurilor din or. Floresti, str. Libertăţii, oi 
Floresti, r-nul Floresti._______________ este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:

(semnătura)



anexă nr. 1

Lista

din documentaţia scrisă si desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt
incomplete piesele

nu sunt



anexă nr. 2

Lista
lucrările care nu au fost executate

nu sunt

Antreprinor 

Beneficiar 

Responsabil tehnic



Lista
lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului 

nu sunt

anexă nr.3



INVESTITOR 
Primaria or. Floreşti,

Anexa nr. 1 
la Regulamentul de recepţie 

a construcţiilor şi instalaţiilor 
aferente

PROCES-VERB AL 
DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 0 2  din fl.9 <08 £0 9 !

privind lucrarea Lucrări de reparaţii a drumurilor din or. Floreşti, str. Ciprian
Porumbescu, or. Floreşti, r-nul Floreşti,_________în cadrul contractului nr. 44 din

03.05.2021 încheiat între SA Drumuri Soroca cu sediul mun. Soroca str. F. Budde 
nr. 27 şi Primaria or. Floreşti, cu sediul or. Floreşti str. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 
30a pentru lucrările de Lucrări de reparaţii a drumurilor din or. Floreşti, str. 
Ciprian Porumbescu, or. Floreşti, r-nul Floreşti.

1. Lucrările au fost executate în baza licitaţie publică ocds-b3wdpl-MD-1616417791144 
din 16.04.2021.

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în in te rva lu l_______ ______ , fiind
formată din:

Gangan Iurie - primar or. Floreşti, preşedinte 
Găluscă Dumitru -  viceprimar or. Floreşti, membru 
Rotarciuc Olesea -  viceprimar or. Floreşti, membru 
Buza Sveatoslav- arhitect sef al or. Fireşti, membru 
Constantinovici Tatiana -  conabil-sef, primaria or. Floreşti, membru 
Serghei Nastas -  responsabil tehnic 2020 RT nr. 0862 l,2a,b membru 
Iarovoi Andrei -  consilier orăşenesc, membru 

(numele, prenumele)
3. Au mai participat la recepţie:

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepţie:
1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt 
incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:

lucrarea Lucrări de reparaţii a drumurilor din or. Floreşti. str. Ciprian
Porumbescu, or. Floreşti, r-nul Floreşti, poate fi recepţionată

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:
lucrarea Lucrări de reparaţii a drumurilor din or. Floreşti, str. Ciprian

Porumbescu, or. Floreşti, r-nul Floreşti, este finalizată

7. Comisia de recepţie recomandă următoarele:
lucrarea Lucrări de reparaţii a drumurilor din or. Floreşti, str. Ciprian

Porumbescu, or. Floreşti, r-nul Floreşti,_____să fie transmisă_______________
INVESTITORULUI cu toată documentaţia scrisă si desenată



71. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie:
Obiectul cu numărul cadastral____________, adresa poştală str. Ciprian Porumbescu,
or. Floresti, r-nul Floresti, destinaţia calea de acces compus din
următoarele construcţii drum public suprafaţa la sol 1700 m2.

8. Prezentul proces-verbal, conţinînd 1 file ş i __3_____ anexe numerotate, cu un
total de __5____  file, a fost încheiat astăzi ____________  l a ___________în 5
exemplare.

Comisia de recepţie: 
Preşedinte Gangan Iurie 
primar or. Floresti

Membri:Găluscă Dumitru 
viceprimar or. Floresti

Rotarciuc Olesea
viceprimar or. Floresti 

Buza Sveatoslav
arhitect şef al or. Fireşti

Constantinovici Tatiana 
conabil-şef, primaria or. Floresti

Serghei Nastas 
Responsabil tehnic

Iarovoi Andrei 
consilier orăşenesc
(funcţia, numele, prenumele) (semnătura)

10. Lucrarea Lucrări de reparaţii a drumurilor din or. Floresti, str. Ciprian 
Porumbescu, or. Floresti, r-nul Floresti,__________________este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

PRIMITA:

INVESTITORUL:

(semnătura)

Specialişti



Lista
anexă nr. 1

din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt
incomplete piesele

nu sunt

Antreprinor 

Beneficiar 

Responsabil tehnic r>RUM URI 
•'•îROC'A»

k *<rCTOK



Lista
anexă nr. 2

lucrările care nu au fost executate

nu sunt

Antreprinor 

Beneficiar 

Responsabil tehnic

I d r u m u r i  
s o ROCA

SECTOR
f i .



Lista
lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului 

nu sunt

anexă nr.3

Antreprinor 

Beneficiar
fi

Responsabil tehnic

- ; J  K , s £ C

i  s >

':f «DRUMURI 
_SOROCA»

SECTOR



INVESTITOR 
Primaria or. Floresti.

A nexa  nr. 1 
la  R egulam entul de recepţie 

a  construcţiilo r şi insta laţiilor 
aferente

PROCES-VERB AL 
DE RECEPŢIE LA TERM INAREA LUCRĂRILOR

Nr. CZ  din C t  0 8  j o p j

privind lucrarea Lucrări de reparaţii a drumurilor din or. Floresti, str. Vasile Lupu.
or. Floresti, r-nul Floresti,_________________ în cadrul contractului nr. 44 din

03.05.2021 încheiat între SA Drumuri Soroca cu sediul mun. Soroea str. F. Budde 
nr. 27 si Primaria or. Floresti, cu sediul or. Floresti str. Ştefan cel M are si Sfînt nr.
30a pentru lucrările de Lucrări de reparaţii a drumurilor din or. Floresti, str. Vasile
Lupu, or. Floresti. r-nul Floresti.

1. Lucrările au fost executate în baza licitaţie publică ocds-b3w dpl-M D -l616417791144 
din 16.04.2021.

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în in te rv a lu l______ , fiind
formată din:

Gangan Iurie -  primar or. Floresti, preşedinte 
Găluscă Dumitru -  viceprimar or. Floresti, membru 
Rotarciuc Olesea -  viceprim ar or. Floresti, membru 
Buza Sveatoslav- arhitect şef al or. Fireşti, membru 
Constantinovici Tatiana -  conabil-şef, primaria or. Floresti, membru  
Serghei Nastas -  responsabil tehnic 2020 RT nr. 0862 l,2a ,b  membru 
Iarovoi Andrei -  consilier orăşenesc, membru 

(numele, prenumele)
3. Au mai participat la recepţie:

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepţie:
1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt 
incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:
 lucrarea Lucrări de reparaţii a drumurilor din or. Floresti, str. Vasile Lupu. or.
Floresti, r-nul Floresti, poate fi recepţionată

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:
lucrarea Lucrări de reparaţii a drumurilor din or. Floresti. str. Vasile Lupu, or. 

Floresti. r-nul Floresti, este finalizată

7. Comisia de recepţie recomandă următoarele:
 lucrarea Lucrări de reparaţii a drumurilor din or. Floresti, str. Vasile Lupu, or.
Floresti, r-nul Floresti, să fie transmisă_______________INVESTITORULUI cu toată
documentaţia scrisă si desenată



7 1. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie:
Obiectul cu numărul cadastral____________ , adresa poştală str. Vasile Lupu, or.
Floresti, r-nul Floresti, destinaţia calea de acces_____ . compus din următoarele
construcţii drum public suprafaţa la sol 3600 m l .

8. Prezentul proces-verbal, conţinînd
total de __5____  file, a fost încheiat astăzi
exemplare.

Comisia de recepţie: 
Preşedinte Gangan Iurie 
primar or. Floresti

M em bri:Găluşcă Dumitru 
viceprimar or. Floresti

Rotarciuc Qlesea 
viceprim ar or. Floresti

Buza Sveatoslav 
arhitect şef al or. Fireşti

Constantinovici Tatiana 
conabil-sef, primaria or. Floresti

Serghei Nastas 
Responsabil tehnic

Iarovoi Andrei 
consilier orăşenesc
(funcţia, numele, prenumele)



Lista
anexă nr. 1

din documentaţia scrisă si desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt
incomplete piesele

nu sunt

Antreprinor 

Beneficiar 

Responsabil tehnic



Lista
anexă nr. 2

lucrările care nu au fost executate

nu sunt

Antreprinor 

Beneficiar 

Responsabil tehnic



Lista
lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului 

nu sunt

anexă nr.3



INVESTITOR 
Primaria or. Floresti,

Anexa nr. 1 
la Regulamentul de recepţie 

a construcţiilor şi instalaţiilor 
aferente

PROCES-VERB AL 
DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. Ci  din OH. OJ Ici!

privind lucrarea Lucrări de reparaţii a drumurilor din or. Floresti, str. Decebal, or.
Floresti, r-nul Floresti,______ în cadrul contractului nr. 44 din 03.05.2021 încheiat
între SA Drumuri Soroca cu sediul mun. Soroca str. F. Budde nr. 27 si Primaria 
or. Floresti, cu sediul or. Floresti str. Ştefan cel Mare si Sfînt nr. 30a pentru lucrările 
de Lucrări de reparaţii a drumurilor din or. Floresti, str. Decebal, or. Floresti, r-nul 
Floresti.

1. Lucrările au fost executate în baza licitaţie publică ocds-b3wdpl-MD-1616417791144 
din 16.04.2021.

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în in te rva lu l______________, fiind
formată din:

Gangan Iurie -  primar or. Floresti, preşedinte 
Găluscă Dumitru -  viceprimar or. Floresti, membru 
Rotarciuc Olesea -  viceprimar or. Floresti, membru 
Buza Sveatoslav- arhitect şef al or. Fireşti, membru 
Constantinovici Tatiana -  conabil-sef, primaria or. Floresti, membru 
Serghei Nastas -  diriginte de şantier 2020 DS nr. 1147 l,2a,b membru 
Iarovoi Andrei -  consilier orăşenesc, membru 

(numele, prenumele)
3. Au mai participat la recepţie:

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepţie:
1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt 
incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:

lucrarea Lucrări de reparaţii a drumurilor din or. Floresti, str. Decebal, or. 
Floresti, r-nul Floresti, poate fi recepţionată

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:
lucrarea Lucrări de reparaţii a drumurilor din or. Floresti, str. Decebal, or. 

Floresti, r-nul Floresti, este finalizată

7. Comisia de recepţie recomandă următoarele:
lucrarea Lucrări de reparaţii a drumurilor din or. Floresti, str. Decebal, or.

Floresti, r-nul Floresti, să fie transmisă_____________ INVESTITORULUI cu toată
documentaţia scrisă si desenată



71. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie:
Obiectul cu numărul cadastral____________, adresa poştală str. Decebal, or. Floreşti, r-
nul Floreşti, destinaţia calea de acces_____ , compus din următoarele construcţii
drum public suprafaţa la sol 2560 tn2

8. Prezentul proces-verbal, conţinînd 1 file ş i __3_____ anexe numerotate, cu un
total de __5____  file, a fost încheiat astăzi ____________ la ___________ în 5
exemplare.

Comisia de recepţie: Specialişti
Preşedinte Gangan Iurie 
primar or. Floreşti

Membri:Gălu$că Dumitru 
vicenrimar or. Floreşti

Rotarciuc Olesea 
viceprimar or. Floreşti

Buza Sveatoslav 
arhitect şef al or. Fireşti

Serghei Nastas 
Responsabil tehnic

Iarovoi Andrei 
consilier orăşenesc
(funcţia, numele, prenumele)

Constantinovici Tatiana 
conabil-şef, primaria or. Floreşti

(semnătura)

10. Lucrarea Lucrări de reparaţii a drumurilor din or. Floreşti, str. Decebal, or. 
Floreşti, r-nul Floreşti,________________ este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

(semnătura)



Lista
anexă nr. 1

din documentaţia scrisă si desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt
incomplete piesele

nu sunt



Lista »

anexă nr. 2

lucrările care nu au fost executate

nu sunt



Lista
lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului 

nu sunt

anexă nr.3
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