





**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate**

<b>Nr d/o</b>	<b>Obiectul contractului</b>	<b>Denumirea/nu mele beneficiarului/ Adresa</b>	<b>Calitatea Furnizorului/ Prestatorului (*)</b>	<b>Prețul contractul ui/ valoarea bunurilor/ serviciilor livrate/pre state</b>	<b>Perioada de livrare/pr estare (luni)</b>
1.	Servicii de elaborare a Studiul privind Specializarea inteligentă în Regiunea de Dezvoltare Nord - Recomandări concrete pentru ADR Nord, APL privind modul de integrare a specializării inteligente în Politica Regională - Planul de acțiuni pentru un termen de 1-3 ani în vederea promovării și susținerii domeniului respectiv - Agenda vizitelor de studii în teren și a interviurilor în profunzime - Chestionarul pentru interviurile în profunzime / lista participanților la interviuri și a localităților, instituțiilor identificate pentru vizitele în teritoriu - Raportul de analiză a chestionării / interviuării în profunzime reprezentanților helixului cvadruplu - Nișe pentru specializarea inteligentă la nivel regional. - Analiza SWOT a fiecărui sector prioritar identificat pentru specializarea inteligentă. - Viziunea despre viitorul regiunii conform specializării inteligente. - Minimum 2 idei de proiecte regionale în baza analizei efectuate - Planul de activități privind promovarea și susținerea domeniului respectiv elaborat în cadrul studiului	ADR Nord	Implementator	300000 MDL	09-12.2022
2.	Servicii de consultare și interviuare a grupurilor țintă din Republica Moldova din sectorul de creștere, producere și promovare a plantelor erbacee (aromatice, medicinale și condimentare) și produselor din plante cu valoare comercială adăugată, privind crearea Herb Clusterului și participarea în calitate de membri, activitate în cadrul Proiectului “HEGO – plante pentru creștere economică”. Livrabile:  - Pregătirea procesului de consultare a grupurilor țintă la nivel național	Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatulu i	Implementator	96 000 MDL	08.2022 – 09.2022



	<p>Desfășurarea procesului de intervievare a grupurilor țintă, procesare, analiza și evaluarea rezultatelor</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Inițierea dialogului cu grupurile țintă din Republica Moldova, privind conceptualizarea Herb Clusterului Proiectului HEGO</li><li>- Elaborarea setului de instrumente și propuneri din Republica Moldova, privind crearea și funcționarea Herb – Clusterului, în cadrul Proiectului HEGO</li><li>- Elaborarea Memorandumului de creare a Herb Clusterului, în cadrul Proiectului HEGO</li></ul>				
3.	<p>Sarcina 1. Proiectarea și înființarea platformei de dialog între sectorul privat și autoritățile publice locale.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Raport privind cele mai bune practici naționale și internaționale legate de Platformele de dialog public-privat</li><li>2. Recomandare și algoritm detaliat pentru crearea Platformei de dialog. Forme juridice și mecanisme neformalizate</li></ol> <p>Sarcina 2. Elaborarea agendei locale de business comune pe 5 ani.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Identificarea oportunităților cheie de investiții ale regiunilor focale (inclusiv perspectiva lanțului valoric), luând în considerare, de asemenea, provocările și tendințele de mediu relevante. Unele oportunități de investiții vor avea ca scop identificarea și promovarea posibilelor specialități locale de identificare geografică protejată.</li><li>2. Dezvoltarea agendei comune de afaceri locale de 5 ani public-privat, bazată pe perspectiva economiei circulare Agenda de afaceri va avea ca scop promovarea egalității prin inițiative comunitare și advocacy, cu accent pe inovare și specializare inteligentă.</li><li>3. Organizarea a cel puțin 4 întâlniri dedicate cu actori din sectorul privat (în fiecare regiune focală).</li><li>4. Integrarea recomandărilor Agendei de afaceri locale pe 5 ani în documentele strategice economice locale și/sau regionale</li></ol>	PNUD Moldova EU4MOLDOVA Focal regions programme	Implementator	23556 USD	06.09.2021 31.12.2021
4.	<p>”Dezvoltarea unei platforme colaborative de promovare a exporturilor pe ambele maluri ale Nistrului” și anume - înființarea unei rețele de expertiză a schimbului de cunoștințe și bune practici care va duce la dezvoltarea serviciilor de promovare a exporturilor și proiectarea unor mecanisme de transmitere a cunoștințelor către întreprinderi la nivel național și regional.</p> <p>Livrabile:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Planuri de afaceri internaționale pentru IMM-uri pe ambele părți;</li><li>- Profiluri de cooperare în afaceri inserate în baza de date a Oportunităților de afaceri EEN;</li><li>- Întâlniri B2B cu companii străine organizate pentru beneficiarii Platformei Colaborative de Promovare a Exportului;</li><li>- Promovare prin platforma Târguri Virtuale.</li></ul>	Comisia Europeană, PNUD Moldova – Programul de măsuri pentru consolidarea încrederii	Implementator	24.996,00 USD	01.2020 - 11.2021
5.	<p>Stimularea sistemelor de piață din Moldova, astfel încât acestea să genereze oportunități economice mai bune pentru moldoveni „sistemele de piață care funcționează mai bine în sectoarele și localitățile selectate măresc cantitatea și calitatea locurilor de muncă și oferă venituri suplimentare nete femeilor și bărbaților, beneficiind în mod semnificativ grupurile excluse (tineri din mediul rural, migranți care se întorc, minorități etnice).”</p>	Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), HELVETAS	Partener de implementare	163 000 CHF	11.2018 – 08.2019 (preparator y phase)



	<p>Proiectul se concentrează pe sectoarele agricultură și pe TIC.</p> <p>Livrabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Studiul privind contextul mediului de afaceri al Republicii Moldova</li> <li>- Studiul privind evaluarea economică regională a Republicii Moldova</li> <li>- Strategia domeniului TIC și gender;</li> <li>- Analiza a trei sectoare și sistemele sale de piață;</li> <li>- Proiectarea primelor intervenții care vizează schimbări sistemice în aceste sisteme și dezvoltarea planurilor de Monitorizare și Măsurare a Rezultatelor (MRM) pentru evaluarea eficacității acestora – pentru cel puțin două sectoare;</li> <li>- Elaborarea documentului de program.</li> </ul>	Swiss Intercooperation			
6.	<p>Scopurile proiectului sunt: Alinierea în continuare a infrastructurii de calitate și a structurilor de supraveghere a pieței din țară la cerințele UE; Îmbunătățirea aspectelor legate de competitivitatea sectorului privat al țării prin îmbunătățirea producției, calității și proceselor de afaceri ale IMM-urilor;</p> <p>Servicii furnizate:</p> <p>Programul de consultanță pentru 75 de companii selectate a fost conceput ca o abordare pe 3 niveluri: (i) un program de „ateliere principale” prezentate de experți naționali corespunzători; (ii) coaching-ul de urmărire față în față, care sprijină companiile să își articuleze și să rezolve nevoile lor; și (iii) facilitare online.</p>	Comisia Europeană "Support to the Quality Infrastructure Framework within a DCFTA Context in the Republic of Moldova"	Implementator	9000,00 Euro	09.2017-08.2020

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Digitally signed by Calenic Natalia  
Date: 2023.02.24 15:49:15 GMT+02:00  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Nume: Natalia Calenic  
 Funcția în cadrul firmei: VicePreședinte  
 Denumirea firmei: Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova

Data completării 27.02.2023



**Optim**

Opportunities through Technologies  
and Innovation in Moldova



Chisinau

Moldova

October 2022

### **TO WHOM IT MAY CONCERN**

Optim -"Opportunities through Technologies and Innovation in Moldova" is a project of the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), implemented by Helvetas Swiss Intercooperation in partnership with Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Moldova.

Optim is a market systems development (MSD) project that aims to stimulate selected market systems in Moldova so as they generate improved economic opportunities in a sustained way. The beneficiaries are women and men, particularly those from excluded groups (youth, returning migrants, ethnic minorities) and those living outside the capital Chisinau.

During the 10 month of the inception phase (November 2018- August 2019) the project has run sector analyses and planned the strategy for the first phase.

The aim of the phase was to deepen the project's understanding of the context, select a limited number of sectors for initial intervention portfolio and start piloting initial interventions. As a result, the ICT (Information and Communication Technology) and Agricultural sectors were selected.

During this phase project team worked in close collaboration with the Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Moldova. CCI management and staff actively contributed to the activities of the preparation phase, among others: assessment of a long list of sectors; selection of two priority sectors; in-depth analyses of selected sectors; planning of the Phase 1 (development of the ProDoc and LogFrame, and other documents); running initial interventions.

CCI contribution was essential for the success of the preparatory phase. Chamber facilitating consultations with the stakeholders from the private sector, civil society and public authorities. CCI Staff actively participated to the sectors in-depth analyses and planning.

OPTIM Project continues collaboration with CCI as its main partner based on the framework agreement and action plans.

Sincerely,

Artak Harutyunyan  
Team Leader  
OPTIM Project

Artak.Harutyunyan@helvetas.org



This project is funded by the EU

## Support to Quality Infrastructure Framework within a DCFTA context in the Republic of Moldova

EuropeAid/138295/DH/SER/MD



This project is implemented by consortium led by WEglobal

Chisinau  
Moldova  
July 2020

### TO WHOM IT MAY CONCERN

I am the Team Leader of an EU-funded technical assistance project – Support to the Quality Infrastructure within a DCFTA Framework Context in the Republic of Moldova (EuropeAid/138295/DH/SER/MD) (known locally as 'the QI Project') - working in partnership with Moldova's Ministry of Economics and Infrastructure. It is a 3-year project which began in September 2017 and will end on 31 October 2020.

A key activity of the project is an SME consultancy programme described in the project Terms of Reference as:

*Providing support to up to 75 selected (export-viable) individual companies in enhancing their overall competitiveness in the following areas:*

- Quality
- Production
- Exports and Marketing
- Management

*Priority attention under this sub-activity will be given to, on the one hand, selecting and supporting enterprises that operate in those priority sectors as identified in the 2016-2020 National Strategy for Investment Attraction and Export Promotion (NSIAEP) and, on the other hand, supporting the selected companies in achieving and actually applying EU-harmonised standards, technical regulations and other EU-compliant quality infrastructure aspects, and this in their actual business processes, especially in the field of production and quality control.*

We have worked very closely with the Moldovan Chamber of Commerce and Industry (CoCI) on numerous aspects of this activity:

- **Awareness-Raising**  
The initial Open Call for SMEs to participate in the programme proved ineffective so the project sub-contracted CoCI to raise awareness of the programme through their extensive regional network, thereby more than doubling the number of applicants from SMEs.
- Diagnostic Survey  
The selected (then 50) SMEs were visited by specialists from CoCI to ascertain the particular areas of interest and importance to them prior to the project developing its consultancy programme.
- **Organisation and Delivery of Workshops**  
CoCI, on behalf of the project, arranged a series of 90 workshops in 4 different locations of Moldova delivering the 16 topics considered the most important to SMEs as a result of the diagnostic survey; owing to further awareness-raising activity by CoCI, 113 SMEs attended some or most of these workshops which were delivered in 4 different CoCI offices (including Chisinau).
- **Managing/Delivering Face-to-Face Consultancy/Coaching for Individual SMEs**  
CoCI was sub-contracted to deliver approximately 400 days of face-to-face consultancy/coaching to approximately 30 different participating SMEs in topics geared to each company's particular interests.



This project is funded by the EU

## Support to Quality Infrastructure Framework within a DCFTA context in the Republic of Moldova

EuropeAid/138295/DH/SER/MD



This project is implemented by consortium led by WEglobal

Some of the consultants/coaches were CoCI specialists (especially in the fields of export promotion and customs procedures) and others were contracted specifically by CoCI for this purpose in order to broaden the pool of skills.

This programme is seeing real results in the form of companies beginning to export products into the EU, or increasing their volumes of exports; for some companies, the experience has encouraged them to approach the idea of exporting with more coherence and they are in the process of obtaining the necessary certifications and developing an appropriate international network – all with the support and assistance from the project and from CoCI.

Working with Moldova's Chamber of Commerce and Industry has been a key element to the recognised success of our project. CoCI is a thoroughly professional organisation, and have been enthusiastic, flexible and conscientious partners throughout.

Yours faithfully

Michael Chambers  
Team Leader  
QI Project

[michael.chambers@weglobal.org](mailto:michael.chambers@weglobal.org)

