

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 5 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumire a/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea Furnizorului/Prestatorului*)	Prețul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate	Perioada de livrare/prestare (luni)
1	Reparația capitală a incaperilor pentru sala de box «B.Petuhov» din str.Decebal,13 nr.162 din 25.09.2018	DÎTS mun.Bălți, str.Independenței,1	AKT № 48 22.11.2019 De recepție finală	LCM-2700,1mii lei Servicii -89,6 mii lei	2018-2019
2	Reparația capitală a sistemului de încălzire de unei grupe la grădiniță nr.4, № 109 din 10.07.2019	DÎTS mun.Bălți, str.Independenței,1	AKT № 50 04.12.2019 terminare lucrărilor	LCM- 2413,66 mii lei Servicii -85,0 mii lei	2019
3	Reparația capitală complexă a cantinei LT B.P.Hajdeu 2019 nr.212 15.11.2019	DÎTS mun.Bălți, str.Independenței,1	AKT № 26 07.09.2020 de recepție finală	LCM 2816,96mii lei Servicii -90,5 mii lei	2019-2020
4	Reparația capitală a sălii de sport blocul lit.A8 și parțial A4 la LT Ștefan cel Mare nr.144 21.10.2020	DÎTS mun.Bălți, str.Independenței,1	AKT № 33 02.12.2021 terminare lucrărilor	LCM- 1710,94mii lei Servicii -57,8 mii lei	2020-21
5	Termoizolarea fatadelor în LT "G. Cosbuc" Nr.104 din 20.08.2020	DÎTS mun.Bălți,	AKT № 32 02.12.2021 terminare lucrărilor	LCM- 1836,04mii lei Servicii -51,8 mii lei	2020 4 luni
6	Termoizolarea fatadelor în LT "G. Cosbuc" Nr.140 din 29.08.2019	DÎTS mun.Bălți, str.Independenței,1	AKT № 6 14.02.2020 De recepție finală	LCM- 1352,0 lei Servicii -45,7 mii lei	2019 3,5 luni
7	Reconstrucția acoperișului șarpan a clădirii LT "M.Eminescu" str.Ștef. cel Mare,81 nr.15 din 10.08.21	IP LT M.Eminescu, str. Ștefan cel Mare,81	AKT № 40 23.12.2021 terminare lucrărilor	LCM -1877,53 mii lei Servicii -55,8 mii lei	2021 3 luni
8	Reabilitarea și modernizarea Muzeului de Istorie și Etnografie din str. Ștefan cel Mare 82,	ADR Nord	AKT № 87 17.05.2023 terminare lucrărilor	LCM - 2 668,37 mii lei	2022 5 luni
9	Reconstrucția acoperișului șarpan a clădirii L. T. "Mihai Eminescu" si renovarea fatadelor. Etapa II-a: Blocurile A/2 (galerie); A/3(Sala sportiva); A/4 (construcție auxiliara) din str. Ștefan cel Mare, 81 mun. Bălți." nr.23 26.08.2022	IP LT M.Eminescu, str. Ștefan cel Mare,81	AKT № 2 10.03.2023 terminare lucrărilor	LCM - 3199,77 mii lei	26.08.2022 - 14.12.2022
10	Reconstrucția Unității de Primire Urgentă a IMSP Spital Clinic Municipal Bălți, str.Decebal,101 nr.09/6-B4-03 din 18.08.2022	Ministerul sănătate	AKT № 1 26.10.2023 termin. lucrărilor AKT № 2 27.10.2023 receptia finala	LCM - 19 950,77 mii lei Servicii -98,23 mii lei	01.08.2022 10.08.2023

11	Amenajarea teritoriului prin pavarea și dispunerea curții interioare a instituției de educație timpurie nr.3 str. Bulgară,98 Nr.199 din 02.11.2021	DÎTS mun.Bălți	Act nr.15 07.11.22 Terminare lucrărilor	LCM 5512,1 mii lei Servicii -192,9 mii lei	4 luni 2023
12	Amenajarea teritoriului, reparația capitală a încăperilor existente în blocul A,A5, și A6 6 (blocuri sanitare, etajul-2), termoizolarea pereților exteriori a LT „G.Cojbuc” din bl.Larisa,3, nr.175 03.08.23	DÎTS mun.Bălți		LCM 4732,5 mii lei Servicii -156,6 mii lei	4 luni 2023
13	Reparația capitală a fațadei intrării principale (parțial blocul A) în clădirea LT „V.Alecsandri” str.I.Konev,16/A nr.81 27.04.2023 (12.05)	DÎTS mun.Bălți	Act nr.23 31.10.23 Terminare lucrărilor	LCM 1002,8 mii lei Servicii -30,54 mii lei	2023
14	Reconstrucția acoperișului sarpant a clădirii L. T. "Mihai Eminescu" și Renovarea fatadelor. Etapa II-a: Renovarea fatadelor mun. Bălți.” nr.18 27.06.2023	IP LT M.Eminescu, str. Ștefan cel Mare,81		LCM 4064,1 mii lei Servicii -133,25 mii lei	2023

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: **Bragari Larisa**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei: **ÎM DCC CU mun.Bălți**