

**FORMULARUL F3.10
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Construcția și punerea în funcțiune a centralelor termice pe combustibil din biomasa în complet cu colectoarele solare în localitățile Bucovat, Rassvet, Cornesti, Nisporeni, Ungheni si Telenesti**
2. Numărul și data contractului : **nr. ITB16/01320 din 11.11.2016**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chisinau str. 31 august 1989**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Lider de consorțiu**
7. Valoarea contractului (fără TVA):

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA
a) inițială	7 479 757,83 lei	373 055,22 USD
b) finală	7 479 757,83 lei	373 055,22 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată – **5 luni**
 - b) efectiv realizată – **5 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **nu e cazul.**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr. 1 din 26.05.17, Nr. 19-TL/17 din 13.03.17, Nr.2017 din 12.05.17, Nr. 2017 din 18.05.17, Nr. 01 din 12.05.17, Nr. 2017 din 19.05.17;**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **nu sunt.**

Data completării: **22.11.2018**

Semnat: _____

Nume: Mereacre Filaret

Funcția în cadrul firmei: Presedinte

Denumirea firmei și sigiliu: DARNIC-GAZ S.A.



This project is funded
by the European Union



Empowered lives.
Resilient nations.

CONTRACT

No. MDA10-0000024401

Date: 11/11/2016

Ref.: **ITB16/01320 – Construction of biomass heating systems in Bucovat, Rassvet, Cornesti, Nisporeni, Ungheni and Telenesti**

Dear Sir/Madam,

The United Nations Development Programme (hereinafter referred to as "UNDP"), wishes to engage your company, duly incorporated under the Laws of Republic of Moldova (hereinafter referred to as the "Contractor") in order to perform **Construction of biomass heating systems in Bucovat, Rassvet, Cornesti, Nisporeni, Ungheni and Telenesti** (hereinafter referred to as the "Works"), in accordance with the following Contract:

1. Contract Documents

1.1 This Contract is subject to the UNDP General Conditions for Civil Works, attached hereto as Annex I. The provisions of such Annex shall control the interpretation of this Contract and in no way shall be deemed to have been derogated by the contents of this letter and any other Annexes, unless otherwise expressly stated under section 4 of this letter, entitled "Special Conditions".

1.2 The Contractor and UNDP also agree to be bound by the provisions contained in the following documents, which shall take precedence over one another in case of conflict in the following order:

- a) this Contract;
- b) Annex I - The General Conditions of Contract for Civil Works
- c) Annex II - Schedule of Requirements and Technical Specifications dated 07/09/2016, including the Technical Design Documentation for each site not attached hereto but known to and in the possession of both parties;
- d) Annex III - the Contractor's Tender including the Price Schedules submitted by the Contractor as part of its Bid dated 03/10/2016, not attached hereto but known to and in the possession of both parties.

1.3 All the above shall form the Contract between the Contractor and UNDP, superseding the contents of any other negotiations and/or agreements, whether oral or in writing, pertaining to the subject of this Contract.

Darnic Gaz SA
1a Stefan cel Mare street
Straseni MD-3702, Republic of Moldova
In consortium with: **Montex-Gaz SRL**

2. Obligations of the Contractor

2.1 The Contractor shall commence work within **5 (five)** days from the date on which he shall have been given access to the Site and received the notice to commence from the Engineer, and shall perform and substantially complete the Works by **11/04/2017**, in accordance with the Contract. The Contractor shall provide all materials, supplies, labour and other services necessary to that end.

2.2 The Contractor shall submit to the Engineer the Programme of Work referred to in Clause 13 of the General Conditions by **15/11/2016**.

2.3 The Contractor represents and warrants the accuracy of any information or data provided to UNDP for the purpose of entering into this Contract, as well as the quality of the Works foreseen under this Contract in accordance with the highest industrial and professional standards.

3. Price and payment

3.1 The total estimated price of the Contract is contained in the Price Schedule and amounts to **373,055.22 USD (three hundred seventy three thousand fifty five US Dollars, 22 cents)**.

3.2 The final price of the Contract will be determined on the basis of the actual quantities of work and materials utilized in the complete and satisfactory performance of the Works as certified by the Engineer and the unit prices contained in the Contractor's financial proposal. Such unit prices are fixed and are not subject to any variation whatsoever.

3.3 If the Contractor foresees that the final price of the Contract may exceed the total estimated price contained in 3.1 above, he shall so inform the Engineer without delay, in order for UNDP to decide, at its discretion, to increase the estimated price of the Contract as a result of a larger quantity of work/material or to reduce the quantity of work to be performed or materials to be used. UNDP shall not be responsible for payment of any amount in excess of that stipulated in 3.1 above unless this latter amount has been increased by means of a written amendment of this Contract in accordance with its paragraph 8 below.

3.4 The Contractor shall submit an invoice for the first installment of **25,000.00 (twenty five thousand US dollars)** upon signature of this Contract by both parties, submission of the Detailed Programme of Work and Performance Security. Invoices for the work performed and materials utilized shall be submitted every month or more frequently if necessary and a final invoice within 30 days from the issuance of the Certificate of Substantial Completion by the Engineer.

3.5 UNDP shall effect payment of the invoices after receipt of the certificate of payment issued by the Engineer, approving the amount contained in the invoice. The Engineer may make corrections to that amount, in which case UNDP may effect payment for the amount so corrected. The Engineer may also withhold invoices if the work is not performed at any time in accordance with the terms of the Contract or if the necessary insurance policies or performance security are not valid and/or in order. The Engineer shall process the invoices submitted by the Contractor within 15 days of their receipt.

3.6 Payments effected by UNDP to the Contractor shall be deemed neither to relieve the Contractor of its obligations under this Contract nor as acceptance by UNDP of the Contractor's performance of the Works.

3.7 Where two currencies are involved, the rate of exchange shall be the official rate applied by the UNDP on the day the UNDP instructs its Bankers to effect the payment(s).

3.8 Payment of the final invoice shall be effected by UNDP after issuance of the Certificate of Substantial Completion by the Engineer.

4. Special Conditions of Contract

4.1 The following Special Conditions of Contract (SCC) shall complement, supplement, or amend as the case may be, and as indicated for each item / modification below, the General Conditions of Contract for Civil Works (GCC) attached hereto as Annex I. Whenever there is a conflict between the SCCs and the GCCs, the provisions herein shall prevail over those in the GCC.

The following shall be added to section 8 of the GCC:

8.4. "As-Built" Drawings

The Contractor shall prepare, and keep up-to-date, a complete set of "as-built" records of the execution of the Works, showing the exact as-built locations, sizes and details of the work as executed. These records shall be kept on the Site. Two copies shall be supplied to the Engineer prior to the commencement of the Tests on Completion. In addition, the Contractor shall supply to the Engineer as-built drawings of the Works, showing all Works as executed, and submit them to the Engineer for review. The Contractor shall obtain the consent of the Engineer as to their size, the referencing system, and other relevant details.

Prior to the issue of any Certificate of Substantial Completion, the Contractor shall supply to the Engineer the specified numbers and types of copies of the relevant as-built drawings, in accordance with the Employer's Requirements. The Works shall not be considered to be completed for the purposes of taking-over under Clause 46.1 until the Engineer has received these documents.

The following shall be added to section 9 of the GCC:

"Work Book shall be kept for each Site in compliance with local Moldovan legislation".

The following shall be added to section 64 of the GCC:

"The daily communication between Engineer and Contractor may be carried out in English, Romanian or Russian language, whatever is the most convenient for the parties involved."

4.2 The amounts of the payments referred to under section 3.4 above shall be subject to a deduction of **10% (ten percent)** of the amount accepted for payment until the cumulative amount of the deductions so effected shall equal the amount of the first installment. Should the cumulative amount of the deductions so made be lower than the amount of the first installment after the date of substantial completion of the Works, UNDP may deduct the amount equal to the difference between the first installment and the cumulative deductions from the payments due after substantial completion.

4.3 The Performance Guarantee referred to in Clause 10 of the General Conditions shall be submitted by the Contractor for an amount of **37,306.00 (thirty seven thousand three hundred and six US dollars)**.

4.4 The Contractor may submit invoices for materials and plant stored at the Site, provided they are necessary and adequate for the performance of the Works and they are protected from weather conditions and duly insured as per the instructions of the Engineer.

4.5 The liability insurance referred to in Clause 23 of the General Conditions shall be taken out by the Contractor for an amount of **10% of total contract price**.

4.6 According to Clause 45 of the General Conditions, the liquidated damages for delay shall be **0.2%** of the price of the Contract per week of delay, up to a maximum of 6% of the final price of the Contract.

5. Submission of invoices

5.1 One original and one copy of every invoice shall be submitted by mail by the Contractor for each payment under the Contract to the Engineer's address specified in clause 8.2.

5.2 Invoices submitted by fax shall not be accepted by UNDP.

6. Time and manner of payment

6.1 Invoices shall be paid within thirty (30) days of the date of their receipt and acceptance by UNDP.

6.2 All payments shall be made by UNDP to the following Bank account of the Contractor:

NAME OF THE BANK – BC "Moldindconbank" SA fil. Straseni

BANK CODE – MOLDMD2X324

ACCOUNT NUMBER – MD34ML00000002251524237

ADDRESS OF THE BANK – 1a Stefan cel Mare str., Straseni MD3701, Moldova

7. Modifications

7.1 Any modification to this Contract shall require an amendment in writing between both parties duly signed by the authorized representatives of the Contractor and UNDP.

8. Notifications

8.1 For the purpose of notifications under the Contract, the addresses of UNDP and the Contractor are as follows:

For the UNDP:

Victor Cotruta

Project Manager, Moldova Energy and Biomass Project

United Nations Development Programme

131, 31 August 1989 str., MD2012, Chisinau, Moldova

Fax: +37322 22 00 41

Email: victor.cotruta@undp.org

For the Contractor:

Mereacre Andrei

Darnic-Gaz SA

ID No: 1003601006407

1a Stefan cel Mare str., Straseni MD3702, Moldova

Tel/fax: +373 237 25727

Email: andreimereacre@gmail.com

8.2 For the purposes of communications with the Engineer, the address of the Engineer shall be as follows:

Vitalie Vieru

29, Sfatul Tarii Street, MD-2012 Chisinau, Republic of Moldova
tel: +373 79 998802, e-mail vitalie.vieru@undp.org

UNDP may appoint another person as Engineer as will be notified in writing to the Contractor.

If the above terms and conditions meet with your agreement as typed in this letter and in the Contract Documents, please initial every page of this letter and its attachments and return to this office one original of this Contract, duly signed and dated.

Yours sincerely,


Stefan Liller
Deputy Resident Representative
United Nations Development Programme

For **Darnic-Gaz SA**

Agreed and Accepted:

Signature



Name
Title

Filaret Mereacre
General Director

Date

11. 11. 2016



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. ___/2017 din 18.05.2017

privind lucrarea construcția Centralei Termice cu arderea biocombustibil solid și instalarea panourilor solare executată la obiectul Grădinița de copii din orașul Bucovăț raionul Strășeni în cadrul contractului nr.25 din 04.03.2016 încheiat între PNUD Moldova și S.A "DARNIC GAZ" în consorțiu cu "MONTEX GAZ SRL" pentru lucrările de construcție - montaj

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.05, eliberată de primăria orașului Bucovăț la 30.11.2016, cu valabilitate pînă la 30.11.2017.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 18.05.2016 - 19.05.2017, fiind formată din:

Alexandru PASCARU - primarul, președintele comisiei
Vasile CALESTRU – consilier local
Valeriu PENTELEI – consilier local
Ecaterina CUCU – contabil-șef
Tatiana ISAC – directorul Centrului comunitar Rassvet
Natalia TOFAN – directorul grădiniței de copii din or. Bucovăț
Nicolae TORLAC – responsabil tehnic
Gheorghe ELISEI – consultant tehnic Proiect Energie și Biomasă
Sergiu LUȚA – lăcătuș la sistemul de apă și canalizare
Judrei Graso - șef BAZAȘSE Strășeni
Vasile Fobea - inspector TE Strășeni
Boris Crănoș - șef serv. CCF Blănița

3. Au mai participat la recepție:

Ștefan Ciocan - șef Serv. CCF Blănița

(numele, prenumele) _____ (calitatea) _____

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

receptarea lucrărilor de serv. energie montaj
a Centralei Termice sunt executate
conform documentației de proiect

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

receptarea la terminarea lucrărilor
de serv. energie montaj

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 8062102120, adresa poștală 5711, destinația scara scolară, compus din următoarele construcții scara scolară, școară, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 18.05.17 la 12⁰⁰ în 5 exemplare.

Comisia de recepție:
Președinte: PA

Alexandru PASCARU

Vasile CALESTRU

Valeriu PENTELEI

Ecaterina CUCU

Tatiana ISAC

Natalia TOFAN

Nicolae TORIAC

Gheorghe ELISEI

Sergiu LUTA

anexa nr 1 Andrei CROȘU
anexa nr 2 Vasile FODI
anexa nr 3 Boris CRĂNĂCI


9. Lucrarea cu s menționată este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

"18" mai 2017

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:
BENEFICIARUL:

PRIMARUL or. Bucovăț


"18" mai 2017

L.Ș.

(semnătura)

DIRECTORUL grădiniței de copii

(semnătura)



INVESTITOR: Primăria Nisporeni, PNUD Moldova,

PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 01 din „12” mai 2017

privind lucrarea Construirea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și instalarea panourilor solare la grădinița „Povestea” din or. Nisporeni
în cadrul contractului nr. ITB16 din 11.11.2016, încheiat între SA „Darnic - gaz” și PNUD Moldova

pentru lucrările de Construirea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și instalarea panourilor solare la grădinița „Povestea” din or. Nisporeni executată la obiectul Construirea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și instalarea panourilor solare la grădinița „Povestea” din or. Nisporeni

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 27 eliberată de Primăria or. Nisporeni la 29 noiembrie 2016, cu valabilitate pînă la 24 luni

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 12.05.2017, fiind formată din:

Președintele comisiei: Robu Grigorii – Primarul or. Nisporeni

Membrii comisiei: Cociu Tatiana – director gr. 1 „Povestea”

Elisei Gheorghe – consultant PNUD Moldova (2016- RTLS nr. 0415 val. 22.03.2021)

Profirii Valeriu – arhitect Primăria or. Nisporeni (2014-RT nr. 1331 val. 4.03.2019)

Maftai Grigore – responsabil tehnic (2012-RT nr. 0986 val. 07.06.2017)

Lefter Grigore – Specialist SE Primăria or. Nisporeni (2014-RTnr. 1327 val. 4.03.2019)

Covată Mihail - seful secției situații excepționale

Cibotaru Ion – sef Centru de Sănătate Publică

Ciortan Ion - sef inspectoratul ecologic de stat Nisporeni

(numele, prenumele, calitatea)

3. Au mai participat la recepție:

Mereacre Filaret – director SA „Darnic-gaz”

Candu Constantin – proiectant

(numele prenumele, calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- a) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- b) lucrările cuprinse în lista – anexă nr. 2 nu au fost executate;
- c) în lucrările, cuprinse în lista – anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția la terminarea lucrărilor obiectului: Construirea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și instalarea panourilor solare la grădinița „Povestea” din or. Nisporeni

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările de construcție-montaj sunt terminate și avizele organelor de resort sunt pozitive se propune recepția obiectului: Construirea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și instalarea panourilor solare la grădinița „Povestea” din or. Nisporeni

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepția la terminarea lucrărilor a obiectului: Construirea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și instalarea panourilor solare la grădinița „Povestea” din or. Nisporeni

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ la ora 10⁰⁰ în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: _____ Gr. Robu

Membri: _____ T. Cociu

_____ Gh. Elisei

_____ V. Profiriu

_____ Gr. Mafite

_____ Gr. Lefte

_____ M. Covata

_____ I. Ciortan

_____ I. Cibotaru

Specialiști:

_____ F. Mereacre

_____ C. Candu

(Numele, prenumele, semnătura)

9. Lucrarea: Construirea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și instalarea panourilor solare la grădinița „Povestea” din or. Nisporeni este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

” _____ 2017

L.Ș. _____ F. Mereacre

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

” _____ 2017

L.Ș. _____ Gr. Robu

(semnătura)

_____ T. Cociu, direct.

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
nr. 1 din 26.05 2017

privind lucrarea Construcția centralei termice cu arderea biocombustibililor
solid și instalarea panourilor solare executată la
obiectul gr. creșta, Poenite în cadrul contractului nr. 37A/0132 din 11.11 2016,
încheiat între S.A. "Danig-Yas" și PNUD Moldova pentru lucrările de Construcție
centralei termice cu arderea biocombustibililor solid și instalarea panourilor solare

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01, eliberată de Primăria or. Coenești
la 06.12.2016, cu valabilitate pînă la 6 luni.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 26.05.2017,
fiind format din:

Președinte: Vera Buga, primarul or. Coenești
Membri: Gheorghe Vlăscel, consultant PNUD
Cubzaștes Maria, directorul grădiniței
Constantin Fuser, responsabil tehnic
Mariana Lumința, contabil șef pr. Coenești
Vatamanuc Andrian, consilier orașănesc
Livendovsca Verica, șp. pr. or. Coenești

(numele, prenumele)

3. Au participat la recepție:

Raisa Popovic, șef CSP Ungbeni
Oleg Blăscăuș, șef DSE Ungbeni
Vadim Dadus, șef DSE Ungbeni

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în listă-anexa nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexa nr.2 nu au fost executate;
- 3) lucrările cuprinse în lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul la terminarea
lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările de construcție au fost executate
în conformitate cu documentația de proiect

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat obiectul la terminarea lucrărilor
și de a fi transmis beneficiarului

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție;


Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală 02. Cornesti
str. Pantelimon Holoșe, destinația producerea energiei, compus din

Centră termică
Panouri solare
Văseau termic

suprafața la sol _____ m², suprafața totală _____ m², numărul de etaje _____ conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 26.05.2017 la 14⁰⁰ în 6 exemplare.

Comisia de recepție:
Președinte
Membrii



V. Buga
Yh. Găbe
Yu. Cudrăcșan
C. Futor
L. Șenole
A. Votemeriu
V. Lovandovschi

Specialiști:

R. Popovici nr dan
D. Băncescu nr dan
V. Dădău nr dan

(numele, prenumele, semnătura)

Lucrarea

Construcția centralei termice cu arderea biocombustibililor
solari și instalarea panourilor solare

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

SRL D. Dădăuș - 442
26 05 2017
L.S. (semnătura) Bl. Hărășoara

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

Primăria ora. Cornesti
26 05 2017
L.S. (semnă) V. Buga
(semnă) Cudrăcșan Mariu

INVESTITOR PNUD, Primăria Ungheni

Anexa Nr.1
la regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente.

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
nr. 19-TL/17 din 13 martie 2017

privind lucrarea de construcție

executată la
obiectul Centra termică în cadrul contractului nr. ITB16/01520 din 20,
încheiat între SRU Bazin Gaz și Primăria or. Ungheni pentru lucrările de construcția
centralei termice cu arderea biocombustibilului solid la Ș.H. "Serviciu Comunale"

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 70, eliberată de Primăria or. Ungheni
la 12.12.2016, cu valabilitate pînă la 6 luni.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____,
fiind format din:

Președinte: Cristofor Codreanu, viceprimarul or. Ungheni
Vicepreședinte: Patru Langa, viceprimarul or. Ungheni
Membri: Vasile Gârdea, jurist pr. or. Ungheni
Tatsea Lituviuc, specialist pr. or. Ungheni
Gherasie Crobenu, administrator Ș.H. "Serviciu Comunale"
Constantin Faur, responsabil tehnic
George Elciș, consultant PNUD
Vasile Bînzari, consilier orășanesc
Nicolae Tănuș, consilier orășanesc

(numele, prenumele)

3. Au participat la recepție:

Oleg Blaziac, șef DSP Ungheni
Rossu Popovici, șef DSP Ungheni
Vodin Deduș, șef DE Ungheni

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în listă-anexa nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexa nr.2 nu au fost executate;
- 3) lucrările cuprinse în lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul la terminarea
lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost executate în conformitate
cu documentația de proiect

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De admis recepția la terminarea lucrărilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție;

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală or. Ungheni
str. Lăncărilor nr. 6, destinația Producerea energiei termice, compus din
următoarele construcții _____

suprafața totală _____ m², numărul de etaje 0, suprafața la sol _____ m²,
conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.


8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un
total de 4 file, a fost încheiat astăzi 13.03.2017 la 17 în
6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte [Signature]
Membrii [Signatures]
Ch. Codreanu
P. Langa
V. Yermine
T. Lotvinine
Th. Ciobanu
C. Furuz
Th. Ercsei
V. Bintezi
N. Tăcuș

Specialiști:

O. Blajescu
R. Popovici
V. Dădus



(numele, prenumele, semnătura)

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea _____

” _____ ” _____ 201 _____

L.Ș. _____
(semnătura)

_____ (funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea de construire a centralii termice cu arderea
biocombustibilului solid la S.H. „Servicii Comunale”
din or. Ungheni

TRANSMISĂ
EXECUTANTUL:

[Signature] _____ 2017
L.Ș. _____



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

[Signature] _____ 2017
(semnătura)



INVESTITOR

Anexa nr. I
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. ____/2017 din 19.05.2017

privind lucrarea reconstrucția Centralei Termice cu arderea biocombustibil solid executată la obiectul Centrul Comunitar din satul Rassvet raionul Strășeni în cadrul contractului nr.26 din 04.03.2016 încheiat între_PNUD Moldova și S.A "DARNIC GAZ" în consorțiu cu "MONTEX GAZ SRL" pentru lucrările de reconstrucție - montaj

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.06, eliberată de primăria orașului Bucovăț la 30.11.2016, cu valabilitate pînă la 30.11.2017.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 18.05.2016 - 19.05.2017, fiind formată din:

Alexandru PASCARU - primarul, președintele comisiei

Vasile CALESTRU – consilier local

Valeriu PENTELEI – consilier local

Ecaterina CUCU – contabil-șef

Tatiana ISAC – directorul Centrului comunitar Rassvet

Natalia TOFAN – directorul grădiniței de copii din or. Bucovăț

Nicolae TORLAC – responsabil tehnic

Gheorghe ELISEI – consultant tehnic Proiect Energie și Biomasă

Sergiu LUȚA – lăcătuș la sistemul de apă și canalizare

Andrei Grosșer - șef SAJ ASSE Strășeni

Vasile Fodea - inspector JE Strășeni

Boris Brănucci - șef secție CSP Strășeni

3. Au mai participat la recepție:

Dan Mizerove - director S.A. Montex-604
Ion Beșelea - diriginte de șantie

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

recepția la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

*execuțarea lucrărilor de construcție-montaj
a Centralei Termice au fost executate
conform desenelor tehnice și devizului de estimare.*

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

*de recepționat la terminarea
lucrărilor a Centralei Termice.*



7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 25342038, adresa poștală 3711, destinația scara socială, compus din următoarele construcții 25342038-01, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 19 la 13⁰⁰ în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: [Signature] Alexandru PASCARU
_____ Vasile CALESTRU
_____ Valeriu PENTELEI
_____ Ecaterina CUCU
_____ Tatiana ISAC
_____ Natalia TOFAN
_____ Nicolae TORLAC
_____ Gheorghe ELISEI
_____ Sergiu LUȚA
[Signature] Andrei CĂRĂU
[Signature] Vasile FODEA
[Signature] Florin CĂRĂU



9. Lucrarea este reconstrucția Centralei Termice cu arderea biocombustibil solid executată la obiectul Centrul Comunitar din satul Rassvet raionul Strășeni.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

"19" mai 2017
L.Ș. _____
(semnătura)



PRIMITĂ:
BENEFICIARUL:

PRIMARUL or. Bucevăt
"19" mai 2017
L.Ș. _____
(semnătura)
DIRECTORUL Centrului Comunitar
[Signature]
(semnătura)

