

CERERE DE PARTICIPARE

Către
Direcția Cultură a Primăriei mun.Chișinău

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice din 11.08.2022, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „Lucrări de reparație a școlii de artă V.Poleacov , str. Andrei Doga19/1 , Chișinău” noi- Aeroc SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării „26” august 2022

Cu stimă,
Ofertant
“Aeroc” SRL

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către
Direcția Cultură a Primăriei mun.Chișinău

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea „Lucrări de reparație a școlii de artă V.Poleacov , str. Andrei Doga19/1 , Chișinău” prin procedura de achiziție: Licitatie deschisă pentru o durată de 55 (cincizeci și cinci) zile, respectiv până la data de 20/10/2022, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

26.08.2022

Cu stimă,

„Aeroc” SRL
Semnat electronic

maib | confidențial

Orice încălcare a confidențialității, inclusiv prin intermediul rețelelor de socializare, este strict interzisă. Informațiile conținute în acest document sunt de natură confidențială și pot fi utilizate în scopuri neautorizate.

BANCA: BC „MAIB” S.A.

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ¹

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică
Nr. LD2223600190 din 24.08.2022

Către **DIRECTIA CULTURA PRIMARIEI MUN. CHISINAU** cu sediul în CHISINAU, CHISINAU, str. Bucuresti nr.68 , MD-2012 Moldova, cu privire la procedura de atribuire a contractului **Lucrări de reparație a școlii de arte V. Poleacov, str. Andrei Doga 19/1, Chișinău**, (Licitația publică – ocde-b3wdp1-MD-1660196468821 din 26.08.2022), subsemnata **BC "MAIB" S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9/1, codul fiscal 1002600003778, ne obligăm față de **DIRECTIA CULTURA PRIMARIEI MUN. CHISINAU**, cu codul fiscal **1007601010585** să plătim suma de **9200,00 (NOUĂ MII DOUĂ SUTE) MDL**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **AEROC S.R.L.**, cu codul fiscal **1011600010129** își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **AEROC S.R.L.** nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **AEROC S.R.L.** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție intra în vigoare la data de **26.08.2022** și este valabilă până la data de **20.10.2022**, inclusiv.


(semnătura)

Numele, prenumele: **Anastasia Zubco**
Reprezentantul Băncii

L.Ș



Emiterea prezentei Garanții poate fi verificată pe pagina web a băncii www.maib.md, compartimentul Garanții bancare

¹ În conformitate cu Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii (Anexa nr.1 la Ordinul ministrului finanțelor nr.115 din 15 septembrie 2021).

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de reparație a școlii de artă V.Poleacov , str. Andrei Doga19/1 , Chișinău”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022				
		Perioada de execuție 40 zile				
		1-4 zi	5-9 zi	10- 12 zi	13- 29 zi	30- 40 zi
1.	Organizare de șantier	X				
2.	Categoria de lucrări: Demontări corpuri de iluminat Demontări radiatoare Demontări tâmplării		X			
3.	Categoria de lucrări: Rețele interioare de electricitate			X		
4.	Categoria de lucrări: Rețele interioare de încălzire			X		
5.	Categoria de lucrări: Strat suport pentru pardoseli Tencuieli interioare			X	X	
6.	Categoria de lucrări: Execuția tavanelor suspendate Montare întrerupătoare și corpuri de iluminat Evacuarea gunoiului					X

Data completării: 26.08.2022

Semnat electronic

Nume: Dudnicenco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Aeroc” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Contract de prestare a serviciilor.
2. Numărul și data contractului Nr.1/11/2020 din 01.11.2020.
3. Denumirea/numele beneficiarului Nikonstor SRL.
4. Adresa beneficiarului Rnul Straseni, s. Radeni.
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor.
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) 783 285, 35 lei.
 - b) finală (la data finalizării contractului) 783 285, 35 lei.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Litigii nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării Contract de prestare a serviciilor.
 - a) Contractată 7.5 luni calendaristice.
 - b) Efectiv realizată 7.5 luni calendaristice.
 - c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Decalari nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 30.06.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Remedieri și completări nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Alte aspecte nu sint.

Data completării: 05.05.2022

Semnat electronic

Nume: Dudnicenco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Aeroc” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Servicii de reparatii curente a spatiilor interioare in IP LTR Aristotel, liceu si camin.
2. Numărul și data contractului Nr.11 din 20.01.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului IP LTR Aristotel.
4. Adresa beneficiarului Chisinau, str. Sprincenoaia, nr1.
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor.
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) 238 625, 35 lei.
 - b) finală (la data finalizării contractului) 238 625, 35 lei.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Litigii nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării Servicii de reparatii curente a spatiilor interioare in IP LTR Aristotel, liceu si camin.
 - a) Contractată 9, 3 luni calendaristice.
 - b) Efectiv realizată 1 luna calendaristica.
 - c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Decalari nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n din februarie 2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Remedieri și completări nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Alte aspecte nu sint.

Data completării: 05.05.2022

Semnat electronic

Nume: Dudnicenco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Aeroc” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a acoperisului.
2. Numărul și data contractului Nr.17 din 06.07.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului Scoala Profesionala nr.9.
4. Adresa beneficiarului Chisinau, str. I. Pelivan, nr.30.
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor.
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) 181 007, 69 lei.
 - b) finală (la data finalizării contractului) 181 007, 69 lei.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Litigii nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării Lucrari de reparatie a acoperisului.
 - a) Contractată nespecificat in contract.
 - b) Efectiv realizată 0,5 luni calendaristice.
 - c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Decalari nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n din iulie 2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Remedieri și completări nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Alte aspecte nu sint.

Data completării: 05.05.2022

Semnat electronic

Nume: Dudnicenco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Aeroc” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de izolare a acoperisului la sala pentru sport.
2. Numărul și data contractului Nr.18 din 23.03.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului Centrul de Excelenta in Informatica si Tehnologii Informationale.
4. Adresa beneficiarului Chisinau, str. Sarmizegetusa, nr.48.
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor.
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) 51 465, 35 lei.
 - b) finală (la data finalizării contractului) 51 465, 35 lei.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Litigii nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării Lucrari de izolare a acoperisului la sala pentru sport.
 - a) Contractată 0,5 luni calendaristice.
 - b) Efectiv realizată 0,03 luni calendaristice.
 - c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Decalari nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n din martie 2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Remedieri și completări nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Alte aspecte nu sint.

Data completării: 05.05.2022

Semnat electronic

Nume: Dudnicenco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Aeroc” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Termoizolarea si hidroizolarea acoperisului, inclusiv sistema de jgheaburi si burlanella Liceul Teoretic V. Vasilache.
2. Numărul și data contractului Nr.21/21 din 21.07.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului Techno Test SRL.
4. Adresa beneficiarului Chisinau, str. M. Eminescu, nr. 66.
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor.
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) 953 209, 00 lei. (fara TVA)
 - b) finală (la data finalizării contractului) 877 977, 64 lei. (fara TVA)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Litigii nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării Termoizolarea si hidroizolarea acoperisului, inclusiv sistema de jgheaburi si burlanella Liceul Teoretic V. Vasilache.
 - a) Contractată Clauza de confidentialitate.
 - b) Efectiv realizată Clauza de confidentialitate.
 - c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Decalari nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr1 si Nr.2 din 19/11/2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Remedieri și completări nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Alte aspecte nu sint.

Data completării: 05.05.2022

Semnat electronic

Nume: Dudnicenco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Aeroc” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatii la caminul CEITI.
2. Numărul și data contractului Nr.24-08/21 din 24.08.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului Bauterm Construct SRL.
4. Adresa beneficiarului Chisinau, str. Diminetii, nr. 3.
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor.
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) 293 629, 00 lei.
 - b) finală (la data finalizării contractului) 293 629, 00 lei.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Litigii nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării Lucrari de reparatii la caminul CEITI.
 - a) Contractată nespecificat in contract.
 - b) Efectiv realizată 1,5 luni calendaristice.
 - c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Decalari nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n din octombrie 2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Remedieri și completări nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Alte aspecte nu sint.

Data completării: 05.05.2022

Semnat electronic

Nume: Dudnicenco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Aeroc” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie curenta.
2. Numărul și data contractului Nr.30 din 08.07.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului Centrul de Excelenta in Energetica si Electronica.
4. Adresa beneficiarului Chisinau, str. Melestiu, nr. 12.
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor.
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) 239 854, 56 lei.
 - b) finală (la data finalizării contractului) 239 854, 56 lei.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Litigii nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării Lucrari de reparatie curenta.
 - a) Contractată nespecificat in contract.
 - b) Efectiv realizată 1,5 luni calendaristice.
 - c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Decalari nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n din august 2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Remedieri și completări nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Alte aspecte nu sint.

Data completării: 05.05.2022

Semnat electronic

Nume: Dudnicenco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Aeroc” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a acoperisului.
2. Numărul și data contractului Nr.37/21- SA din 08.03.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului Vintage –PD SRL.
4. Adresa beneficiarului Rnul Ialoveni, s. Suruceni, str. M. Eminescu, nr. 54.
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor.
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) 494 871, 98 lei.
 - b) finală (la data finalizării contractului) 494 871, 98 lei.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Litigii nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării Lucrari de reparatie a acoperisului.
 - a) Contractată 1 luna calendaristica.
 - b) Efectiv realizată 1 luna calendaristica.
 - c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Decalari nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n din aprilie 2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Remedieri și completări nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Alte aspecte nu sint.

Data completării: 05.05.2022

Semnat electronic

Nume: Dudnicenco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Aeroc” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Servicii de reparatie a acoperisului din str. Mircesti 56/5.
2. Numărul și data contractului Nr.40 din 29.10.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului Centrul Republican de Instruire.
4. Adresa beneficiarului Chisinau, bd. Cuza Voda, nr. 8/1.
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor.
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) 198 080, 49 lei.
 - b) finală (la data finalizării contractului) 198 080, 49 lei.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Litigii nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării Servicii de reparatie a acoperisului din str. Mircesti 56/5.
 - a) Contractată nespecificat în contract.
 - b) Efectiv realizată 0,5 luni calendaristice.
 - c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Decalari nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n din noiembrie 2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Remedieri și completări nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Alte aspecte nu sint.

Data completării: 05.05.2022

Semnat electronic

Nume: Dudnicenco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Aeroc” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de revizuire a timplariilor a SC Balti.
2. Numărul și data contractului Nr.338 din 20.05.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Spitalul Clinic Balti.
4. Adresa beneficiarului Balti, str. Decebal, nr. 101.
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor.
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) 239 987, 80 lei.
 - b) finală (la data finalizării contractului) 239 987, 80 lei.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Litigii nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării Lucrari de revizuire a timplariilor a SC Balti.
 - a) Contractată 1 luna calendaristica.
 - b) Efectiv realizată 0,3 luni calendaristice.
 - c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Decalari nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n din mai 2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Remedieri și completări nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Alte aspecte nu sint.

Data completării: 05.05.2022

Semnat electronic

Nume: Dudnicenco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Aeroc” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de confectionare si montare a vitraliilor din aluminiu la obiectul Facultatea de Horticultura a Universitatii Agrare de Stat.
2. Numărul și data contractului Contract nr. 76/21-SA din 06.05.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Sarco Engineering SRL
4. Adresa beneficiarului Chisinau, str. Buna Vestire 15/2, of 3P
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor.
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) 309 080, 53 lei.
 - b) finală (la data finalizării contractului) 255 302, 89 lei.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Litigii nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării Lucrari de confectionare si montare a vitraliilor din aluminiu la obiectul Facultatea de Horticultura a Universitatii Agrare de Stat.
 - a) Contractată 1 luna calendaristica.
 - b) Efectiv realizată 2 luni calendaristice.
 - c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Decalari la solicitarea Antreprenorului.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din iunie 2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Remedieri și completări nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Alte aspecte nu sint.

Data completării: 05.05.2022

Semnat electronic

Nume: Dudnicenco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Aeroc” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Termoizolarea fatadei si a glafurilor cu schimbarea lacrimarelor din tabla zincata la Liceul Teoretic Vasile Vasilache
2. Numărul și data contractului Nr.13 din 19.06.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului Techno Test SRL.
4. Adresa beneficiarului Chisinau, str. M. Eminescu, 66
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor.
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) 660 000, 00 lei.
 - b) finală (la data finalizării contractului) 768 687, 00 lei.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Litigii nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării Lucrari de revizuire a timplariilor a SC Balti.
 - a) Contractată 2 luni calendaristice.
 - b) Efectiv realizată 5 luni calendaristice.
 - c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Volume suplimentare de lucru.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1,2,3,4,5 din 19 noiembrie 2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Remedieri și completări nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Alte aspecte nu sint.

Data completării: 05.05.2022

Semnat electronic

Nume: Dudnicenco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Aeroc” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Termoizolarea fațadei și structura decorativă, termoizolarea glafurilor.
2. Numărul și data contractului Nr.16/21 din 16.04.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului Filli Partner SRL.
4. Adresa beneficiarului Chisinau, str. A. Pușkin, 22
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor.
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) 3 060 000, 00 lei.
 - b) finală (la data finalizării contractului) 3 934 969, 40 lei.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Litigii nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării Termoizolarea fațadei și structura decorativă, termoizolarea glafurilor.
 - a) Contractată 3 luni calendaristice.
 - b) Efectiv realizată 10 luni calendaristice.
 - c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Volume suplimentare de lucru, întârzieri de execuție a lucrărilor necesare de îndeplinit până la etapa de termoizolare.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 14 februarie 2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Remedieri și completări nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Alte aspecte nu sint.

Data completării: 05.05.2022

Semnat electronic

Nume: Dudnicenco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Aeroc” SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. Crt	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	<u>Contract nr.01/21 din 29.06.2021 Lucrări de construcție</u>	<u>SC Andridor Grup SRL, Chișinău, bd. Grigore Vieru, 9</u>	<u>Antreprenor</u>	<u>294,734 (incl. TVA)</u>	<u>6</u>	<u>f/n din decembrie 2021</u>
2	<u>Contract nr.4 din 01.02.2022 Reparația capitală a acoperișului blocurilor administrative</u>	<u>ÎM Regia transport electric Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 146</u>	<u>Executor</u>	<u>1.038.034, 47 (incl. TVA)</u>	<u>1</u>	<u>Nr.1 din februarie 2022</u>
3	<u>Contract nr.17 din 06.07.2021 Lucrări de reparație a acoperișului</u>	<u>Scoala Profesionala nr.9, Chisinau, str. I. Pelivan 30</u>	<u>Antreprenor</u>	<u>181.007, 69 (incl. TVA)</u>	<u>0,5</u>	<u>f/n din iulie 2021</u>
4	<u>Contract nr.3 din 07.04.2022 Lucrări de reparație a acoperișului</u>	<u>Scoala Profesionala nr.9, Chisinau, str. I. Pelivan 30</u>	<u>Antreprenor</u>	<u>156.021, 02 (incl. TVA)</u>	<u>0,5</u>	<u>Nr.1 din aprilie 2022</u>
5	<u>Contract nr. 21/21 din 21.07.2021 Termoizolarea si hidroizolarea acoperișului, inclusiv sistema de țigheaburi si burlane la Liceul Teoretic V. Vasilache</u>	<u>Techno Test SRL, Chisinau, str. M. Eminescu nr.66</u>	<u>Subantreprenor</u>	<u>877.977, 64 (fara TVA)</u>	<u>4</u>	<u>Nr.1 si Nr.2 din 19.11.2021</u>
6	<u>Contract nr.24-08/21 din 24.08.2021 Lucrari de reparatii la caminul CEITI</u>	<u>Bauterm Construct SRL, Chisinau, str. Diminetii nr.3</u>	<u>Subantreprenor</u>	<u>293.629,00 (incl. TVA)</u>	<u>1,5</u>	<u>f/n din octombrie 2021</u>
7	<u>Contract nr.30 din 08.07.2021 Lucrari de reparatie curenta</u>	<u>Centrul de Excelenta in Energetica si Electronica, Chisinau, str. Melestiu 12</u>	<u>Antreprenor</u>	<u>239.854,56 (incl. TVA)</u>	<u>1,5</u>	<u>f/n din august 2021</u>

8	<u>Contract nr.35-10/21 din 06.10.2021</u> <u>Lucrări de reparații și finisajela fațada grădiniței Sîngera</u>	<u>Mobiclass SRL,</u> <u>Chișinău, str.</u> <u>Gagarin, 1</u>	<u>Subcontractor</u>	<u>2.258.175,28</u> <u>(incl. TVA)</u>	<u>8</u>	<u>Nr.1 din 04 aprilie 2022</u>
9	<u>Contract nr.40 din 29.10.2021</u> <u>Servicii de reparații a acoperisului din str. Mircești 56/5</u>	<u>Centrul Republican de Instruire,</u> <u>Chisinau, bd. Cuza Voda 8/1</u>	<u>Antreprenor</u>	<u>198.080,49</u> <u>(incl. TVA)</u>	<u>0,5</u>	<u>f/n din noiembrie 2021</u>
10	<u>Contract nr. 469 din 19.07.2021</u> <u>Reparația curentă a sistemii de ventilare în blocul central</u>	<u>IMSP Spitalul Clinic Balti, Balti,</u> <u>str. Decebal 101</u>	<u>Antreprenor</u>	<u>298.556,70</u> <u>(incl. TVA)</u>	<u>1</u>	<u>f/n din august 2021</u>
11	<u>Contract nr. 36-10/21 din 11.10.2021</u> <u>Confecționarea, transportarea și montarea tîmplărilor pvc</u>	<u>GMV-ELITCONS SRL, str. Bucuriei nr.51, ap.12</u>	<u>Antreprenor</u>	<u>1.374.636</u> <u>(fara TVA)</u>	<u>6,7</u>	<u>Nr.1 din 22 aprilie 2022</u>
12	<u>Contract nr. 13 din 19.06.2021</u> <u>Termoizolarea fatadei si a glafurilor cu schimbarea lacrimarelor din tabla zincata la Liceul Teoretic Vasile Vasilache</u>	<u>Techno Test SRL,</u> <u>Chișinău, str. M. Eminescu nr.66</u>	<u>Subantreprenor</u>	<u>768.687</u> <u>(incl. Tva)</u>	<u>5</u>	<u>Nr.1, 2, 3, 4, 5 din 19.11.2021</u>
13	<u>Contract nr. 16/21-04 din 16.04.2021</u> <u>Termoizolarea fațadei și structura decorativă, termoizolarea glafurilor.</u>	<u>Filli Partner SRL,</u> <u>Chișinău, str. Alexandr Pușkin, 22</u>	<u>Antreprenor</u>	<u>3.934.969, 40</u> <u>(incl. Tva)</u>	<u>10</u>	<u>Nr.1 din 14 februarie 2022</u>
14	<u>Contract nr. 41-12 din 14.12.2021</u> <u>Servicii de reparații în incinta CRI</u>	<u>BOSSART CONSTRUCT SRL, Chișinău, str. Milescu Nicolae-Spătaru, 25/1, of.20</u>	<u>Subantreprenor</u>	<u>236.082,16</u> <u>(incl. Tva)</u>	<u>0,5</u>	<u>f/n din decembrie 2021</u>

Valoarea totală a lucrărilor executate în ultimul an de activitate 10.271.698,28 lei Fără TVA

Data completării: 26.08.2022

Semnat electronic

Nume: Dudnicenco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Aeroc” SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
<u>1</u>		<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
<u>1</u>	Ciocan de abataj pneumatic-1/ electric-1	2 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
<u>2</u>	Polizor unghiular 115-1/ 125-3/ 230-2	6 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
<u>3</u>	Ciocan rotopercutor	7 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
<u>4</u>	Betoniere 140-260 L	4 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
<u>5</u>	Mai compactor	1 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
<u>6</u>	Compresor de aer 220V -1/ 380V -1	2 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
<u>7</u>	Nivelă laser	3 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
<u>8</u>	Fereastră electric cu lanț 2/Fereastră vertical 2	4 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
<u>9</u>	Aparat de sudat cu invertor	2 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
<u>10</u>	Schele metalice	5400m2	Proprie	„Aeroc” SRL
<u>11</u>	Aparat de sudat ppr 20-63	2 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
<u>12</u>	Placă compactoare benzină	1 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
<u>13</u>	Arzător pîrjolare	5 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
<u>14</u>	Generator electric benzină 6kW, 380/220V	1 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
<u>15</u>	Mașină de tăiat gresie și faianță	1 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
<u>16</u>	Macara basculare	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
<u>17</u>	Căuș excavator	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
<u>18</u>	Excavator JCB 3CX, TAI 390	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
<u>19</u>	Excavator KOMATSU WB93R-5, TAZ 346	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
<u>20</u>	Excavator JCB 3CX, TAX 338	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
<u>21</u>	Compactor Bomag	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
<u>22</u>	Pompă submersibilă drenaj WQU1500DF	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
<u>23</u>	Stabilizator HTND106H	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
<u>24</u>	Nivelmetru GOL32G	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
<u>25</u>	Nivelmetru GOL20G	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
<u>26</u>	Generator DTF-3800	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
<u>27</u>	Aparat de sudură cap la cap 63-160	2 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
<u>28</u>	Motopompă	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
<u>29</u>	Laborator de încercări	1 Buc	Contract prestări servicii nr. 04/2 din 04.04.2018	„FISTFOG” SRL
<u>30</u>	Analize și încercări produse pentru construcții Grad I- timpplărie sistem PVC- declarație de performanță, eticheta marcaj CE	1 Buc	Contract nr.2466 din 08.09.2021	SC “Axa Cert” SRL
<u>30</u>	Depozit producere Timplarii Pvc, Aluminiu	1 buc		„Aeroc” SRL

Data completării: 26.08.2022
Semnat electronic
Nume: Dudnicenco
În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Aeroc” SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
	<u>*Director construcții-Chirtoca Iurie</u>	<u>Superioare</u>	<u>8 ani</u>		
	<u>*Diriginte de șantier în construcții,</u> <u>*Responsabil tehnic Chirtoca Iurie</u>	<u>Superioare</u>	<u>23 ani</u>	<u>*Fondatia „Don Bosco”</u> <u>* Lucrari de reparatii la Penitenciarul nr.1, Taraclia</u> <u>* Lucrări de reparație în sediul cladirii administrative al Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova str. Grenoble, 106</u>	<u>Nr. 0024 din 01.02.2018</u> <u>Nr. 0023 din 01.02.2018</u>
	<u>*Diriginte lucrări specializate și instalații aferente construcțiilor-Lungu Serghei</u>	<u>Superioare</u>	<u>8 ani</u>	<u>*Lucrari de montare a sistemelor de ventilare IMSP Ungheni.</u> <u>*Lucrari de montare/reparare a sistemelor de incalzire Academia Stefan Cel Mare.</u> <u>*Lucrari de reparație a sistemelor de incalzire, Pretura sec. Centru, Chisinau.</u>	<u>Nr. 0614 din 05.04.2022</u>
	<u>*Diriginte lucrări specializate și instalații aferente construcțiilor-Movileanu Alexandru</u>	<u>Superioare</u>	<u>22 ani</u>	<u>*Instalații și rețele electrice</u>	<u>Nr. 0527 din 23.07.2021</u>
	<u>*Securitatea și sănătatea în muncă-Fleștor Adrian</u> (contract prestări servicii de personal nr. 14A/RU/SSM /2021)	<u>Superioare</u>			<u>Adeverință nr.14 din 11 septembrie 2020</u>
	<u>*Sudor 1 persoană</u>				
	<u>*Izolator termic</u> <u>*Izolator hidrofug 4 persoane</u>				

	*Confectioner-asamblor <u>2 persoane</u>				
	*Montator sisteme tîmplărie termoizolantă <u>2 persoane</u>				
	*Ipsosar <u>1 persoană</u>				
	*Tencuitor *Zugrav <u>2 persoane</u>				

* Declarația privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului reprezintă nomenclatorul personalului angajat la momentul înaintării ofertei. În dependență de necesitățile interne ale companiei, „Aeroc” SRL poate suplini numărul angajaților pentru a-și onora obligațiunile contractuale.

Semnat electronic

Nume: Dudnicenco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Aeroc” SRL

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	X			
2.	X			
3.	X			
4.	X			
	X			

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) **X** _____
b) **X** _____
c) **X** _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
b) Locul și data înregistrării asociației _____
c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

X

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului
(denumirea contractului de achiziție publică), noi*(denumirea terțului susținător financiar)*, având sediul înregistrat la *(adresa terțului susținător financiar)*, ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de *(denumirea ofertantului)*, în baza contractului de achiziție publică și pentru care *(denumirea ofertantului/candidatului)* a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de *(denumirea ofertantului/candidatului)*, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată *(denumirea ofertantului/candidatului)*.

Data completării,

Terț susținător,
(semnătură autorizată)

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

X

(denumirea)

**ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului**

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului *(denumirea contractului de achiziție publică)*, noi *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, având sediul înregistrat la *(adresa terțului susținător tehnic și profesional)*, ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului)* toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* resursele tehnice și/sau profesionale de necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de *(denumirea ofertantului/candidatului)*, în baza contractului de achiziție publică, și pentru care *(denumirea operatorului/candidatului)* a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de *(denumirea ofertantului)*, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată *(denumirea ofertantului/candidatului)*.

Data completării,
.....

Terț susținător,
.....
(semnătură autorizată)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

X

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

X

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită
(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)



Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agencia pentru
Supraveghere Tehnică

Digitally signed by Dudnicenco Eugeniu
Date: 2022.02.08 22:47:46 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021



Nr.19/2-3130/21 din 16.09.2021
la nr. 1-10491/21 din 04.08.2021

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL „AEROC” IDNO 1011600010129 conform cererii nr. 01 din 12.08.2021. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 69 din 07.05.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A, B, C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorigene, compresoare; I. tehnologice.	DA		A, B, D
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Director interimar

Ex: L. Cristal
Tel: 022229702

Digitally signed by Curmei Ion
Date: 2021.09.17 17:18:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion Curmei

str. Constantin Tănase, nr. 9, mun. Chișinău, MD-2005, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md

DECLARAȚIE DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR

Către
Direcția Cultură a Primăriei mun.Chișinău

Prin prezenta, „Aeroc” SRL în calitate de ofertant la procedura de Achiziție publică privind „Lucrări de reparație a școlii de artă V.Poleacov , str. Andrei Doga19/1 , Chișinău”, Vă aducem la cunoștință că perioada de garanție pentru lucrările executate va constitui 60 luni calendaristice din data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Data completării „26” august 2022

Cu stimă,
Ofertant
“Aeroc” SRL