

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDM2X343 IBANMD11ML000000000225114335

ОФЕРТА

Дата подачи оферты: «10» сентября 2022

Процедура закупки №: 21062387 от 26 августа 2022

Уведомление об участии №: ocds-b3wdp1-MD-1661516489590

Кому: **Примэрия с.Гайдар**

SRL AMBORIO заявляет, что:

- a) Были рассмотрены и нет никаких оговорок, касающихся документации по присуждению, в том числе изменения № _____
[ввести номер и дату каждого изменения, если они имели место]
- b) SRL AMBORIO обязуется поставить в соответствии с документацией по присуждению и условиями, оговоренными в технических характеристиках и ценой следующие товары **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА С.ГАЙДАР.**
- c) Общая сумма оферты без НДС составляет:
3 337 482 (Три миллиона триста тридцать семь тысяч четыреста восемьдесят два) леев.
- d) Общая сумма НДС составляет:
667 496 (Шестьсот шестьдесят семь тысяч четыреста девяносто шесть) леев.
- e) Эта оферта будет оставаться в силе в течение периода времени, указанного в КДЗ 3.8., начиная от предельной даты подачи оферт, в соответствии с КДЗ 4.2., остается обязательной и может быть принятой в любой момент до истечения указанного периода;
- f) В случае принятия настоящей оферты, **SRL AMBORIO** обязуется получить обеспечение добросовестного исполнения в соответствии с КДЗ 6 для надлежащего исполнения договора о государственных закупках.
- g) Мы не находимся в конфликте интересов в соответствии со ст. 74 Закона № 131/2015.
- h) Подписывающая компания, ее аффилированные компании и подразделения, включая каждого партнера либо субподрядчика, являющихся частью договора, не были признаны несоответствующими на основании положений действующего законодательства либо регламентами в области государственных закупок.

Подписано: _____



Имя: **Nicolai Chiseev**

В качестве: **director**

Оферент: **SRL AMBORIO**

Адрес: **Ceadir-Lunga, str.Molodiojnaia, 9/1**

Дата: **«10» сентября 2022**

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com

Ф/К 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 7
к Стандартной документации № 21062387
от «26» августа 2022 г.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

В адрес Примэрия с.Гайдар

Уважаемые господа,

В результате объявления/приглашения на участие/предварительный отбор, представленного в Бюллетене государственных закупок и/или Официальном журнале Европейского Союза, № 21062387 от 26 августа 2022 года о применении процедуры присуждения договора Капитальный ремонт культурного центра с.Гайдар, мы SRL AMBORIO ознакомились с условиями и требованиями, указанными в документации по присуждению, и настоящим выражаем желание принять участие, в качестве oferanta/кандидата, не выдвигая возражений относительно документации по присуждению.

Дата заполнения 10 сентября 2022 год



С уважением,
Офертант/кандидат
SRL AMBORIO
Директор - Николай Кисеев

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com

Ф/К 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 8
к Стандартной документации № 21062387
от «26» августа 2022 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ о действительности оферты

В адрес Примэрия с.Гайдар

Уважаемые господа,

Обязуемся сохранять действительной оферту о закупке Капитальный ремонт культурного центра с.Гайдар

путем процедуры закупки Открытые торги

(тип процедуры закупки)

на срок 30 (Тридцать) дней, соответственно, до 15 октября 2022 года, и она остается обязательной для нас и может быть принята в любое время до истечения ее срока действия.

Дата заполнения 10 сентября 2022 год



С уважением,
Офертант/кандидат
SRL AMBORIO
Директор - Николай Кисеев

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Капитальный ремонт культурного центра с.Гайдар

№ пп	Группа объектов/ наименование объекта	2 0 2 2							
		Д	е	к	а	д	ы		
		1	2	3	4	5	6	7	8
	подготовительные работы								
	устройство кровли								
	утепление стен								
	ремонтные работы								

Дата составления: 10 сентября 2022 год

Подписано: _____

Фамилия: Н.Кисеев

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 12
к Стандартной документации
№ 21062387 от «26» августа 2022 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ о схожем опыте

1. Наименование и предмет договора Капитальный ремонт 2-го этажа ПМСУ ЦЗ мун. Чадыр-Лунга
 2. Номер и дата договора Nr.18/03438/001 от 02 сентября 2018 года
 3. Наименование/фамилия бенефициара ГП «SUD-A-CON»
 4. Адрес бенефициара Комрат
 5. Страна Молдова
 6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора хорошее
 - подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
 7. Стоимость договора

	выраженная в деньгах в которой заключен договор	выраженная в эквиваленте в долларах США
а) первоначальная (на момент подписания договора)	4 830 375 леев	284 140
б) финальная (на момент завершения договора)	4 830 375 леев	284 140
 8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения:
 9. Период выполнения работ (месяцы)
 - а) по договору три месяца
 - б) эффективно выполненный три месяца
 - с) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____
 10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ №1 от 15 декабря 2018
 11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____
 12. Другие аспекты, на основании которых offerant подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах
- Дата составления: 10 сентября 2022 год
Подписано: _____
Фамилия: Н.Кисеев
Должность в рамках фирмы: директор
Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 12
к Стандартной документации
№ 21062387 «26» августа 2022 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ о схожем опыте

1. Наименование и предмет договора Работы по замене окон и дверей, утеплению стен и по капитальному ремонту отопительной системы в Теоретическом лицее с.Бешгиоз
2. Номер и дата договора №17/1595 от 26/11/2017 года
3. Наименование/фамилия бенефициара Примэрия с.Бешгиоз, АТО Гагаузия
4. Адрес бенефициара с.Бешгиоз, АТО Гагаузия
5. Страна Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора хорошее
 - подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
7. Стоимость договора

	выраженная в деньгах в которой заключен договор	выраженная в эквиваленте в долларах США
а) первоначальная (на момент подписания договора)	2 219 160 леев (без НДС)	147 944
б) финальная (на момент завершения договора)	2 219 160 леев (без НДС)	147 944
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения:
9. Период выполнения работ (месяцы)
 - а) по договору четыре месяца
 - б) эффективно выполненный четыре месяца
 - с) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ №2 12 октября 2018 года
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____
12. Другие аспекты, на основании которых oferant подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах.

Дата составления: 10 сентября 2022 год

Подписано: _____

Фамилия: Н.Кисеев

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO



INVESTITOR (UNDP Moldova)

BENEFICIAR (Primaria s. Beșghioz)

Anexanr. 2
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr.2 Din 12.10.2018**

Privind lucrarea: „ **Reparația capitală a acoperișului la Liceul Teoretic s. Beșghioz și amenajarea teritoriului**”, UTAG, executată la obiectul, s. Beșghioz”, UTAG în cadrul **contractului ITB 17/1595 lot 2** din 26.11.2017, încheiat între: **SARD, UNDP Moldova u SRL „Amborio”**, pentru lucrările de „ **Reparația capitală a acoperișului la Liceul Teoretic s. Beșghioz și amenajarea teritoriului**”, UTAG

1. Comisia de receptivă finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 13.02.2018, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Gotișan Nicolai - Primar s. Beșghioz

Membrii comisiei:

Seiz Maria - Secretar primaria s. Beșghioz
Panaitov Fiodor - Consilier primaria s. Beșghioz
Todorova Marianna - Contabil sef primaria s. Beșghioz
Panaitov Mihail - Responsabil Tehnic
Baghici Vladimir. - Inginer Consultant UE SARD

3. Au mai participat la recepție

Administrator SRL „Amborio” – Chiseev Nicolai
Diriginte de santier SRL „Amborio” – Chiseev Nicolai

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei – anexă nr.1;
 - 2) lucrările au fost complet terminate la data de 19.04.2018;
 - 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
 - 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
 - 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt în posesia utilizatorului;
 - 6) Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 19.04.2018 până în prezent, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 2;
 - 7) Valoarea obiectului este de 147 943,74 \$ SUA
4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:
- Организовать процедуру принятия объекта*
5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
- Удовлетворительного состояния объекта со момента окончания работ и до дня приемки в эксплуатацию*



6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Содержание и эксплуатация объекта согласно назначению

7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost incheiat astazi 12.10.2018, la ora 11-00 in 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Gotișan Nicolai

Membrii comisiei:

Seiz Maria

Panaitov Fiodor

Todorova Marianna

Panaitov Mihail

Baghici Vladimir.

Au mai participat la recepție

Chiseev Nicolai

Chiseev Nicolai



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 12
к Стандартной документации
№ 21062387 «26» августа 2022 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ о схожем опыте

1. Наименование и предмет договора Работы по замене окон и дверей, утеплению стен хирургического корпуса и родильного отделения
2. Номер и дата договора №108 от 02/08/2015 года
3. Наименование/фамилия бенефициара IMSP Spitarul Raional, or.Ceadir-Lunga, UTA Gagauzia
4. Адрес бенефициара or.Ceadir-Lunga, UTA Gagauzia
5. Страна Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора хорошее
 - подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
7. Стоимость договора

	выраженная в деньгах в которой заключен договор	выраженная в эквиваленте в долларах США
а) первоначальная (на момент подписания договора)	4 765 760 леев	264 764
б) финальная (на момент завершения договора)	4 765 760 леев	264 764
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения:
9. Период выполнения работ (месяцы)
 - а) по договору четыре месяца
 - б) эффективно выполненный четыре месяца
 - с) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ №1 11 сентября 2018 года
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____
12. Другие аспекты, на основании которых offerant подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах _____

Дата составления: 10 сентября 2022 год

Подписано: _____

Фамилия: Н.Кисеев

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO



Anexa 24: Act de recepție finală

APROBAT

DECIZIA CA AL FONDULUI DIN 30 IANUARIE 2017, PV NR. 45

Fondul pentru Eficiență Energetică

ACT DE RECEPȚIE FINALĂ

Data: 11 septembrie 2018
Acord de finanțare nr.: 36/03 din 27 martie 2015
Beneficiar de proiect: IMSP Spitalul Raional Ceadăr-Lunga, or. Ceadăr-Lunga, UTA Găgăuzia
Obiectiv: Clădirile blocurilor Chirurgie și Maternitate ale IMSP Spitalul Raional Ceadăr-Lunga, din or. Ceadăr-Lunga, UTA Găgăuzia
Numărul cadastral al obiectivului: 960222200102

Denumirea agentului economic: SRL „AMBORIO”
Tipul contractului de antrepriză: Lucrări de eficientizare a consumului de energie a blocurilor Chirurgie și Maternitate ale IMSP Spitalul Raional Ceadăr-Lunga, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare, izolarea termică a pereților exteriori
Data inițierii lucrărilor: 10 august 2015
Data finalizării lucrărilor: 11 mai 2016

În cadrul procedurii de recepție finală au fost examinate următoarele:

- Procesul-verbal de recepție la terminarea/finalizarea lucrărilor;
- Înlăturarea obiecțiilor indicate în anexa „Lista lucrărilor care necesită remedieri sau corectări” depistate în cadrul recepției la finalizarea/terminarea lucrărilor;
- Concluzia beneficiarului privind comportarea construcțiilor și instalațiilor aferente acestora în exploatare în perioada de garanție, incluzând viciile depistate și remedierea lor.

În urma examinării analizei lucrărilor efectuate (conform mențiunii precedente) și a documentelor de execuție, s-a constatat:

1. Obiecțiile depistate în cadrul recepției la finalizarea/terminarea lucrărilor au fost înlăturate.
2. Lucrările executate nu prezintă degradări semnificative, constatările fiind enumerate în anexa 1,
3. Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la finalizarea lucrărilor la data de „11 mai 2016” până în prezent, respectiv pe o durată de 28 luni, constatările fiind enumerate în anexa 2.

În baza constatărilor se recomandă următoarele:

☒ Admiterea recepției

☐ Amânarea recepției

☐ Respingerea recepției

Anexe:

Anexa 1: Constatări privind degradările identificate.

Anexa 2: Constatări privind comportamentul construcției.

Anexa 3: Măsurile pentru înlăturarea neregulilor semnalate.

Beneficiarul va înlătura neconformitatea din recomandări cât de curând este posibil

Agent economic
Beneficiar
Responsabil tehnic
Expert de proiect Fond
Expert de proiect Fond
Director executiv Fond

Semnătură
Semnătură
Semnătură
Semnătură
Semnătură
Semnătură



11.09.2016
11.09.2018
11.09.2018
11.09.2018
Data
Data
Data
Data

Prezentul act, conținând 1 (una) filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost întocmit în două exemplare originale, dintre care unul pentru Fond și unul pentru Beneficiar, având aceeași forță juridică.



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 13
 к Стандартной документации
 № 21062387 от «26» августа 2022 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СПИСКЕ ОСНОВНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ п/п	Предмет договора	Наименование/фамилия бенефициара/адрес	Качество подрячика*)	Цена договора/стоимость выполненных работ	Период выполнения работ (месяцы)	Номер и дата протокола приемки при завершении работ
1	Reconstructia blocului curativ-diagnostic cu izolator în cadrul Centrului de recuperare pentru copii Ceadir-Lunga or.Ceadir-Lunga, str.Sanatoriala №1	Centrului de recuperare pentru copii Ceadir-Lunga	хорошее	8956,2	2018-2022	завершение объекта октябрь 2022
2	Реконструкция проезжей части и тротуара по ул.Чеканова мун. Чадыр-Лунга	Исполнительный Комитет Гагаузии	хорошее	3 057,1	Январь 2019	Май 2019
3	Замена кровли в 3-х учебных заведениях АТО Гагаузия	Координационный Офис Программ ТИКА в Молдове	хорошее	1 624,3	Март 2019	Июнь 2019
4	Ремонт кабинетов и коридора Исполнительного комитета	COMITETUL EXECUTIV AL GAGAUZIEI	хорошее	1 386,3	Март 2020	Май 2020
5	Ремонт дороги по ул. Полевая с устройством ливневой канализации в с.Бешгиоз	PRIMARIA S. BESGHIOZ	хорошее	849,0	Сентябрь 2020	Октябрь 2020
6	Ремонт рентгенкабинета	I.M.S.P. Centrul de Sanatate Ceadir-Lunga	хорошее	970 3	Сентябрь 2020	Октябрь 2020
7	Очистка русла реки Лунга, мун. Чадыр-Лунга	Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии	хорошее	3 849,8	Июнь 2020	Ноябрь 2020
8	Ремонт кровли школы №7 корпусов "Б" и "В" в мун.Комрат	Координационный Офис Программ ТИКА в Молдове	хорошее	983,7	Июль 2020	Август 2020
9	Реконструкция кровли Теоретического лицея №2 в мун. Чадыр-Лунга по ул.Буджакская,259	Координационный Офис Программ ТИКА в Молдове	хорошее	1 312,5	Октябрь 2020	Ноябрь 2020
10	Благоустройство возле церкви в с.Казаклия	Примэрия с.Казаклия	хорошее	894,4	Август 2021	Октябрь 2021
11	Замена кровли детсада №8 в мун. Чадыр-Лунга	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	хорошее	2 074,4	Ноябрь 2021	Декабрь 2021



12	Ремонт части здания по адресу г. Григориополь, ул. Дзержинского, 32.	AO PRO-DEVELOPMENT	хорошее	1 271,6	Май 2021	Август 2021
13	Строительство ограждения стадиона с.Казаклия	Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии	хорошее	427,7	Сентябрь 2021	Ноябрь 2021
14	Ремонт спортзала в теоретическом лицее с.Кириет-Лунга	GIMNAZIUL "D.TANASOGLO" S. CHIRIET-LUNGA		616,5	Октябрь 2021	Декабрь 2021

Дата заполнения: 10 сентября 2022 год

Подписано:

Фамилия: Н.Кисеев

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO



Număr : 84420356 / 154
Data : 16.10.2019

RECOMANDARE

Agentia Turceasca de Colaborare și Coordonare (TIKA) in calitate de Finanțator lucrărilor de construcție locuinței pentru persoanelor afectate de inundația din or. Ceadâr-Lunga a incheiat un contract de prestarea serviciilor de construcție cu SRL "AMBORIO" (IDNO 1003611001595)

Lucrarile, executate de antreprenorul SRL "AMBORIO", sunt indeplinite la un nivel de calitate corespunzatoare cerintelor normativelor in vigoare in termenii stabiliti.

Pe parcursul derularii contractului nu au avut loc cazuri de accidente tehnice și neconformități ce au dus la refacerea lucrarilor.

Specialiștii întreprinderii, care au lucrat la obiect, au dat dovada de experienta bogată în organizarea și executarea lucrărilor contractate.

Potentialul SRL "AMBORIO" permite de a executa tot spectrul de lucrări LCM la volume și mai mari.


Selda ÖZDENOĞLU
Coordonator al Programelor TIKA
în Republica Moldova

О Т З Ы В

О выполнении работ по реконструкции кровли и благоустройство территории в Теоретическом лицее с.Бешгиоз

Заклучив контракт 22 ноября 2017 года с ООО «Амборио», UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP) поручило выполнить работы по реконструкции кровли и благоустройство территории Теоретического лицея с.Бешгиоз.

На основании приказа руководителя фирмы на объект был закреплен руководитель стройки – Н.Кисеев

Работы велись согласно задания, требованиям норм и правил. ООО «Амборио» взяло на себя ведение строительных работ - по реконструкции кровли и благоустройство территории Теоретического лицея с.Бешгиоз.

Объект велся под регулярным наблюдением представителя Заказчика – технадзора г. М. Панаитова.

Подрядчик выполнил работы согласно задания в полном объеме, не срывая сроков по контракту.

Со стороны Заказчика в адрес Подрядчика не возникало никаких претензий, возникавшие вопросы решались оперативно в рабочем порядке. Объект был сдан вовремя.

Примар С.Бешгиоз  Г.Гетишан






MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ АТО ГАГАУЗИЯ
ПМСУ Чадыр-Лунгская районная больница

*Instituția Medico-Sanitară Publică
Secția Raională Ceadâr-Lunga
6100, or. Ceadâr-Lunga,
str. Miciurin, 2
Tel. 2-24-48 Fax. (291) 2-21-85*

*Публичное Медико-Санитарное учреждение
Чадыр-Лунгская районная больница
6100, г. Чадыр-Лунга, ул. Мичурина, 2
Тел. 2-24-48 Факс (291) 2-21-85*



Рекомендательное письмо

ПМСУ Чадыр-Лунгская РБ сотрудничает с SRL «Amborio» с 2013 года. Одним из последних проектов, в котором велась тесная работа это проект финансируемый Фондом энергоэффективности «Замена наружных дверей и окон, термоизоляция стен зданий хирургического корпуса и родильного отделения ПМСУ Чадыр-Лунгской РБ». Подрядчиком были соблюдены все условия и сроки договора. Работы завершены в мае 2016 года.


За время работы SRL «Amborio» показал себя надежным и добросовестным партнером в производстве ремонтно-строительных работ. При проведении работ использовались современные технологии, все работы производились в срок и с высоким качеством, с ответственностью за взятые на себя обязательства.

Директор ПМСУ
Чадыр – Лунгской РБ



Калын Н.Н.

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 14
к Стандартной документации
№ 21062387 от «26» августа 2022 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

о специфическом оснащении, инструментах и оборудовании, необходимых для соответствующего выполнения договора

№ п/п	Наименование основных инструментов, оборудование, транспортные средства, производственные базы (мастерские, склады, помещения для размещения) и лаборатории, предложенные offerantом как необходимые для выполнения работ, следующих на основании технологий, которые он должен принять	Единица измерения (штуки и наборы)	Обеспечение оснащения	Обеспеченные третьими лицами или из источников
0	1	2	3	4
1.	Склады	шт	3	
2.	Мастерские (арматурный цех)	шт	1	
3.	Открытые склады	шт	1	
4.	автокран	шт	2	
5.	Зил ММЗ	шт	1	
6.	экскаватор	шт	1	
7.	Трактор МТЗ	шт	1	
8.	Леса	к-т	3	
9.	Токарный станок	шт	1	
10.	Сварочные аппараты	шт	3	
11.	Компрессор	шт	1	
12.	Заправочная станция	шт	1	
13.	Телескопические стойки	шт	350	
14.	Автобус	шт	1	
15.	Перфораторы	шт	3	
16.	Бетономешалки	шт	5	
17.	Легковые автомашины	шт	1	
18.	Пилорама	шт	1	
19.	Весы 15 тн	к-т	3	

Дата заполнения: 10 сентября 2022 год

Подписано: _____

Фамилия: Н.Кисеев

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 15
к Стандартной документации
№ 21062387 от «26» августа 2022 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ о специализированном персонале, предложенном для выполнения договора

№ d/o	Должность	Специальное образование	Трудовой стаж в области (лет)	Количество и наименование схожих работ, выполненных в качестве руководителя (основные объекты)	Номер свидетельства об аттестации Дата выдачи
1	Кисеев Н.Н. - директор	высшее	43	1.Строительство здания Суда в г.Чадыр-Лунга; 2.Реконструкция цетра семейных врачей с.Баурчи; 3.Строительство центра семейных врачей с.Валя- Пержей; 4.Реконструкция здания Суда Тараклия; 5.Строительство здания Метео службы в г.Чадыр-Лунга; 6.Строительство торгового центра Fan-Trede; 7.Строительство АЗС – Петром в Чадыр-Лунге; Петром –Рафинариа в г.Тараклия; в с.Кириет-Лунга; 8.Утепление стен и замена окон по фонду энергоэффективности в лицее с.Бешгиоз; 9. Утепление стен и замена окон по фонду энергоэффективности здания хирургии и роддома в г.Чадыр- Лунга, 10.Реконструкция кровли здания Поликлиники в г.Чадыр-Лунга; 11.Ремонт кровли здания Примэрии в с.Бешгиоз	№0657 от 28.11.2019 года
2.	Орманжи В. - мастер	высшее			№0098 от 30/03/2018 года
3.	Меше И.И. – рук.стр.	высшее			№0681 от 28/11/2019



4.	бухгалтер	1 чел			
5.	крановщики	1 чел			
6.	экскаваторщик	1 чел			
7.	тракторист	1 чел			
8.	водитель	1 чел			
9.	Сварщик- арматурщик	1 чел			
10.	Газо- электросварщик	1 чел			
11.	Бетонщики – штукатуры - каменщики	3 чел			
12.	плиточники	3 чел			
13.	отделочники	2 чел			

Дата заполнения: **10 сентября 2022 год**

Подписано: _____

Фамилия: **Н.Кисеев**

Должность в рамках фирмы: **директор**

Наименование фирмы и печать: **SRL AMBORIO**



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 16
к Стандартной документации
№ 21062387 от «26» августа 2022 г.

СПИСОК СУБПОДРЯДЧИКОВ И ЧАСТЬ/ЧАСТИ ДОГОВОРА, ВЫПОЛНЕННЫЕ ИМИ

№ п/п	Фамилия и адрес субподрядчиков	Контрактная деятельность	Примерная стоимость	% от стоимости договора
1.				
2.				
3.				
4.				

Дата заполнения: 10 сентября 2022 год

Подписано: _____

Фамилия: **Н.Кисеев**

Должность в рамках фирмы: **директор**

Наименование фирмы и печать: **SRL AMBORIO**



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 17
к Стандартной документации
№ 21062387 от «26» августа 2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ

в целях участия в процедуре присуждения выполнения предмета инвестиций

Капитальный ремонт культурного центра с.Гайдар

(наименование)

1. Стороны договора (хозяйственные субъекты)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Адреса, телефон, факс офисов партнеров (сторон договора):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Информация о порядке объединения:

- a) Дата заключения договора об объединении _____
- b) Место и дата регистрации объединения _____
- c) Экономическая деятельность, которая будет осуществляться совместно _____
- d) Вклад каждой стороны в осуществление совместно согласованной экономической деятельности _____
- e) Стоимость и процентная доля работ, выполняемых каждым членом объединения _____
- f) Условия управления объединением _____
- g) Способ разделения результатов совместно выполняемой экономической деятельности _____
- h) Причины прекращения ассоциации и порядок разделения результатов ликвидации _____
- i) Физическое, стоимостное и процентное распределение между каждым членом объединения для выполнения предмета, подверженного торгам _____
- j) Другие причины _____

Дата составления 10 сентября 2022 года

Организация работает самостоятельно

Подписано Лидером Объединения:

Фамилия: _____

Должность в рамках фирмы: _____

Наименование фирмы: _____



Подписано старшим членом объединения: _____

Фамилия: _____

Должность в рамках фирмы: _____

Наименование фирмы: _____

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

ФОРМУЛЯРФ3.7

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОРМУЛЯР ОБ ОФЕРТАНТЕ

1. Наименование/фамилия SRL AMBORIO
 2. Фискальный код 1003611001595
 3. Адрес центрального местонахождения Чадыр-Лунга, ул. Молодежная, 9/1
 4. Телефон +373-291-2-29-64; 069187909
Факс +373-291-2-29-64
E-mail amborio@gmail.com
 5. Свидетельство о регистрации MD 0003664 от 24 апреля 2002 года выданное
Регистрационной Палатой РМ
 6. Вид деятельности, по областям: строительство
 7. Лицензия (свидетельство) серия А ММII №036114 от 28 июня 2007 года с продлением
до 28 июня 2022 года
 8. Офисы местных филиалов/отделений, при необходимости: _____
- (полный адрес, телефон/телекс/факс, свидетельства о регистрации)
9. Основной деловой рынок: Молдова
 10. Оборот за последние три года: 38 132 тыс. леев

№ d/o	Год	Годовой оборот 31 декабря, тысяч леев
1.	2019	16 786
2	2020	10 196
3	2021	11 150
Средняя годовая:		19 066

Дата заполнения: 10 сентября 2021 год

Подписано: _____

Фамилия: Н.Кисеев

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO



SRL AMBORIO
Or.Ceadir-Lunga
Str.Molodeojnaia,9/1
Tel.(291) 2-29-64
Fax (291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmali.com



ООО АМБОРИО
Г.Чадыр-Лунга
Ул.Молодежная, 9/1
Тел.(219) 2-29-64
Факс (291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmali.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 IBAN- MD11ML000000000225114335

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Предприятие SRL Amborio основано 24 апреля 2002 года. Фирма занимается строительством промышленных, гражданских и социально-культурных зданий, реконструкцией объектов. Выполняет работы по строительству и реконструкции внутренних и наружных инженерных сетей (водопровода, канализации, вентиляции, электроснабжения, систем автономного отопления). Лицензия серия А ММII №036114 от 28 июня 2007 года с продление до 28 июня 2022 года.

Коллектив состоит из высококвалифицированных сотрудников с многолетним стажем работы в строительстве, что позволяет оперативно решать все возникающие вопросы в рабочем порядке. Организация оснащена необходимой производственной базой и техникой.

Руководит предприятием директор, Кисеев Николай, который обладает большим опытом в строительной сфере, сумел организовать работу предприятия, которое на сегодня оказывает спектр услуг (строительство, реконструкцию, отделка зданий и т.д.) на высоком уровне в максимально сжатые сроки удовлетворяя самых взыскательных заказчиков. Организаторские способности позволили сплотить вокруг себя коллектив квалифицированных специалистов. Личные качества: организован, коммуникабелен, корректен.

Наши основные объекты: Centrul medico-social Balti, Реабилитационный центр в с.Хорешть, Фалештского района, Здание Суда г.Чадыр-Лунга, реконструкция теоретического лицея Горизонт в г.Чадыр-Лунга, реконструкция теоретического лицея Горизонт в г.Дурлешты, реконструкция здания ЦСМ Чадыр-Лунга, реконструкция медицинского центра семейных врачей с.Баурчи, Чадыр-Лунгского р-на, капитальный ремонт отделения гинекологии Комратской районной больницы, метеостанция в г.Чадыр-Лунга, центр семейных врачей с Валя-Пержей, Тараклийского района, реконструкция здания Суда в г.Тараклия, Утепление стен хуриргического и родильного отделения, замена окон и дверей, Строительство 15-ти кв.жилого дома в г.Чадыр-Лунга, реконструкция центра семейных врачей районной больницы Чадыр-Лунга, ремонт дорог из брусчатки и другие не менее значимые объекты. В текущем году завершается реконструкция детского реабилитационного центра мун.Чадыр-Лунга.

Директор ООО Амборио

Н.Кисеев



DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări
criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Nicolai Chiseev reprezentant împuternicit al SRL AMBORIO (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1661516489590 din data 10/09/2022, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Chiseev Nicolai	SRL AMBORIO



Data completării: _____

Semnat: _____

Nume/prenume: Nicolai Chiseev

Funcția: director

Denumirea operatorului economic SRL AMBORIO

IDNO al operatorului economic 1003611001595