

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor"

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul **Vladimir Procopov**, director reprezentant al ofertantului **SC „Transproiectconsult” SRL** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R8.1 R8-Arionești-R14, km 0,0-9,47** pentru suma fără TVA de **1 243 027 (un milion doua sute patruzeci si trei mii douazeci si sapte) lei**, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **248 605 (doua sute patruzeci si opt mii sase sute cinci) lei**.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate – **aprilie 2021**.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **45 (patruzeci si cinci) zile**, respectiv pînă la data de **26 octombrie 2020**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
X nu depunem ofertă alternativă.
6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 10 / septembrie / 2020

Vladimir Procopov, în calitate de **director**,
legal autorizat să semnez oferta pentru și
în numele **SC „Transproiectconsult” SRL**



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor - 0 (% din preț total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de garanția de buna executare (emisă de o bancă comercială) în cuantum de 5% (din preț total oferat) și constituie 74.582 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 1 luna după termenul limită de executie.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 (cinci) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 (cinci) zile calendaristice

Ofertant,

Vladimir Procopov

Director SC „Transproiectconsult” SRL



**Deviz de cheltuieli
pentru servicii de proiectare**

Obiectul achiziției: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R8.1 R8-Arionești-R14, km 0,0-9,47

Nr. Procedura: ocde-b3wdp1-MD-1597817030537

Denumire solicitant: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", IDNO 1003600023559

Denumire antreprenor: SC "Transproiectconsult S.R.L., IDNO 1005600047003

Devizul de cheltuieli

Nr. crt.	Denumirea serviciilor de proiectare	Unitate de masura	Cantitatea	Preț total (lei)
1	Proiectare drum	km	9,47	733188
2	Proiectare pod	unit.	1	85022
3	Ridicari topogeodezice	km	9,47	219510
4	Prospectiuni geologice	km	9,47	115326
5	Prospectiuni hidrometeorologice	km	9,47	41278
6	Examinare tehnica al sistemului rutier existent si constructiilor ingineresti	km	9,47	152556
7	Examinare tehnica pod	unit.	1	65651
Total:				1412531
Total cu coeficient de piata C = 0,88				1243027
Total lucrări inclusiv TVA 20%:				1491632


Data completării: 10.09.2020

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



**Deviz de cheltuieli
pentru servicii de proiectare**

Obiectul achiziției: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R8.1 R8-Arionești-R14, km 0,0-9,47

Nr. Procedura: ocds-b3wdp1-MD-1597817030537

Denumire solicitant: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", IDNO 1003600023559

Denumire antreprenor: SC "Transproiectconsult S.R.L., IDNO 1005600047003

Devizul de cheltuieli

Nr. crt.	Denumirea serviciilor de proiectare	Cantitatea	Normativ in constructii, preturi de referinta	Calcul (lei)	Preț total (lei)
1	Drum categorie tehnica III, Proiect de executie	9,47 km	Indicator nr. 2 drumuri publice auto NCM L.02.11-2:2013 tabela 2, p. 8 K = 1 - proiect de executie, K = 0,85 - reparatie	(224,58+67,37 *9,47)*1 *0,85*1000	733188
Total:					733188
Total lucrări inclusiv TVA 20%:					879825


Data completării: 10.09.2020

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



**Deviz de cheltuieli
pentru servicii de proiectare**

Obiectul achiziției: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R8.1 R8-Arionești-R14, km 0,0-9,47

Nr. Procedura: ocds-b3wdp1-MD-1597817030537

Denumire solicitant: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", IDNO 1003600023559

Denumire antreprenor: SC "Transproiectconsult S.R.L., IDNO 1005600047003

Devizul de cheltuieli

Nr. crt.	Denumirea serviciilor de proiectare	Cantitatea	Normativ in constructii, preturi de referinta	Calcul (lei)	Preț total (lei)
1	Pod, L=6m Proiect de executie	1 unit.	Indicator nr. 4 lucrari de poduri NCM L.02.11-4:2013 tabela 1, p. 2,1 K = 0,94 - proiect de executie, K = 0,85 - reparatie	$(103,23+0,53*6)*0,94$ $*0,85*1000$	85022
Total:					85022
Total lucrări inclusiv TVA 20%:					102026


Data completării: 10.09.2020

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



**Deviz de cheltuieli
pentru servicii de prospectiuni geodezice**

Obiectul achiziției: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R8.1 R8-Arionești-R14, km 0,0-9,47

Nr. Procedura: ocds-b3wdp1-MD-1597817030537

Denumire solicitant: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", IDNO 1003600023559

Denumire antreprenor: SC "Transproiectconsult S.R.L., IDNO 1005600047003

Devizul de cheltuieli

Nr. crt.	Denumirea serviciilor	Cantitatea	Normativ in constructii, preturi de referinta	Calcul (lei)	Preț total (lei)
1	Prospectiuni, drum de cat. Tehnica - IV	9,47 km	NCM L.02.12-1:2018 tabela 8, p. 1	12946*9,47	122599
2	Lucrari de birou	9,47 km	NCM L.02.12-1:2018 tabela 8, p. 1	6439*9,47	60977
3	Transport intern		NCM L.02.12-1:2018 tabela 1, p. 1	0,083	10176
4	Organizarea si lichidarea lucrarilor		NCM L.02.12-1:2018 p. 3.10	0,060	7966
5	Transport extern		NCM L.02.12-1:2018 tabela 2, p. 1	0,134	17792
Total:					219510
Total lucrări inclusiv TVA 20%:					263412


Data completării: 10.09.2020

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



Deviz de cheltuieli
pentru servicii de prospectiuni geologice
Obiectul achiziției: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a
drumului R8.1 R8-Arionești-R14, km 0,0-9,47

Nr. Procedura: ocds-b3wdp1-MD-1597817030537

Denumire solicitant: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", IDNO 1003600023559

Denumire antreprenor: SC "Transproiectconsult S.R.L., IDNO 1005600047003

Nr. crt.		Culegere de preț	Unitate	Cat.	Cantitate	Preț (rub)	Coeficient	Preț curent (rub)
I. Lucrări de teren								
1.1	Foraj percutat cu cablu D=168mm	Tab. 186 § 1	m.l.	I	30	11	1,00	330
1.2		Tab. 186 § 6	m.l.	II	60	12	1,00	720
2	Monolite de la ad. 0-10m	Tab. 246 § 1	mon.		60	10	1,00	600
3	Reperarea sondelor la harta locului	Tab.78	punct	II	30	3,2	1,320	127
	Total lucrări de teren							1777
4	Transport intern K-1,25	Tab. 4 § 1	%		7	1777	1,25	155
5	Transport extern K-1,4	Tab. 5 § 1	%		10	1932	1,4	271
6	Organizarea și lichidarea lucrărilor K-2	Tab. 6 § 1	%		6	1932	2,00	232
	Total cap. I							2435
II. Lucrări de laborator								
7	Proprietăți fizice simple/ plastic.	Tab. 295 §4	determ.		90	13,00	1,00	1170
8	Analiza granulometrică a pământului (fr. 0.5, 0.25, 0.1mm)	Tab. 295 §44	determ.		30	5,10	1,00	153
9	Compoziția granulometrică a nisipului (fr. Până la 0.1mm)	Tab. 296 §15	determ.		20	1,90	1,00	38
10	Încercarea la compresiune monoaxială	Tab. 295 § 55	determ.		15	2,50	1,00	38
11	Analiza chimică a apei	Tab.299 §90	determ.		10	7,30	1,00	73
	Total cap. II							1472
III. Lucrări de birou								
12	Prelucrarea de birou a datelor	Tab. 309 §1	M.	II	90	3,5	1,15	362
13	Prelucrarea camerală a monoliților	Tab. 310 §6	%		20	1777	1,15	409
14	Prelucrarea de birou a datelor de laborator	Tab. 310 § 7	%		20	1472	1,15	338
15	Elaborarea raportului k - 1,15	Tab. 311 §1	%		10	701	1,15	81
	Total lucrări de birou							1190
16	Defalcări amortizația și metrologia	Modif. nr. 22, an. 1990, p. 14	%		5	4864	1,0	243
	Total rub.							5339
17	coef. κ-1,08 la salariu					5339	1,08	5766
18	total lei K=20					5766	20,0	115326
19	TVA - 20%					115326	0,2	23065
	TOTAL DEVIZ (LEI)							138391

Data completării: 10.09.2020

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**




**Deviz de cheltuieli
pentru servicii de prospectiuni hidrologice**

Obiectul achiziției: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R8.1 R8-Arionești-R14, km 0,0-9,47

Nr. Procedura: ocds-b3wdp1-MD-1597817030537

Denumire solicitant: Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor", IDNO 1003600023559

Denumire antreprenor: SC "Transproiectconsult S.R.L., IDNO 1005600047003

Nr. crt.	Caracteristica întreprinderii, clădirei, construcției sau tipul lucrărilor	Numerele compartimentelor,secțiunilor, tabelor, paragrafelor și punctelor, indicațiilor la subcapitolului sau capitolului. Indicatorului de prețuri de referință pentru lucrările de proiectare (prospecțiuni) în construcție	Calculul prețului curent (Pc)				Prețul curent (Pc), ruble	
			Preț	Coeficienți		Coef. de iarnă	Volumul lucrării	ruble
1	Prospecțiuni recognitive (cercetare) a râului, km	Tab.313 §-1 categoria 1 preț-8,2 coef-0,6 notă.1, (modificări ȚC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.5 coef-1,17	8,2	0,60	1,17	1,0	3	17
2	Fixarea altitudinii NAM la diferite distanțe de secțiunea morfologică	Tab.129 §-1 categoria 1 preț-46 coef-1.32 (modificări ȚC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.3	46	1,32		1,00	2	121
3	Investigații pentru calcularea scurgerii apei de suprafață de pe bazinul hidrografic cu aria 0,5-2,0 km ²	Tab.148 §-2 preț-8,8 coef-1.32 (modificări ȚC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.3	8,8	1,32		1,00	3	35
4	Investigații pentru calcularea scurgerii apei de suprafață de pe bazinul hidrografic cu aria 20-50 km ²	Tab.148 §-6 preț-21 coef-1.32 (modificări ȚC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.3	21,0	1,32		1,00	3	83
5	Total lucrări în teren							257
6	Transport Intern	Pct.8 Tab.4 §-2 preț- 9/100=0,09% (modificări ȚC № 22 din 1990) pct.8 coef suplimentar - 1,25	257	1,25	0,09			29
7	Total lucrări în teren și transport intern		257	+	29	=		286
8	Organizarea și lichidarea lucrărilor	Pct.13 Tab.6 §-5 preț (3,3+2,7)/100=0,06 % (modificări ȚC № 22 din 1990) pct.13 tab.6 nota1 coef - 2,5	286	2,5	0,06			43
9	Transport Extern	Pct.9 Tab.5 §-2, preț-14/100=0,14% (modificări ȚC № 22 din 1990) pct.9 coef -1,4	286	0,14	1,4			56
10	Total lucrări în teren și transport							384

11	Determinarea scurgerii maximele cu formula intensității limite	Tab.323 §-77 preț -38 (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	38	1,17	0,5		9	200
12	Determinarea scurgerii maximele prin metodă indirectă	Tab.323 §-76 preț -13, (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	13	1,17			8	122
13	Expunerea scurtă a raportului hidrometeorologic	Tab. 324 §-1 preț-1156 notă 4 coef- 0,4 (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	1156	1	1,17		1	1358
14								
15	Total lucrări camerele						rub =	1679
16								
17	Total lucrări camerele și de teren			384	+	1679	=	2064
18								rub
19	Index de modificare a prețurilor la lucrări de proiectare și prospecțiuni		20		####	=	lei	41278
21	TOTAL						lei	41278
23	TVA 20%						lei	8256
24	TOTAL cu TVA						lei	49533

Data completării: 10.09.2020

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



Deviz de cheltuieli
pentru servicii de examinare sistem rutier

Obiectul achiziției: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R8.1 R8-Arionești-R14, km 0,0-9,47

Nr. Procedura: ocds-b3wdp1-MD-1597817030537

Denumire solicitant: Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor", IDNO 1003600023559

Denumire antreprenor: SC "Transproiectconsult S.R.L., IDNO 1005600047003

I. Studiu traficului în intersecții (1 buc.). Numărătoare 12h.						
Nr.	Denumirea lucrărilor	Echipament	Cantitatea zile	Salariu pe unitate	Cost utilaje	Salariu, lei
1	Analiza volumului și componenței traficului rutier pe teren (1 buc.). Numărătoare 12h x 1zile.	Salariu personalului	2	450		900
		Mașini și utilaje	1		600	600
Total lucrări pe șantier:						1500
Nr.	Denumirea lucrărilor	Executanți, funcția	Număr de zile	Salariu mediu	Salariu, lei	
1a	Lucrări de birou (Procesare, verificare, prognoze de trafic)	Șef Proiect	1	1100	1100	
		Șef Echipa	1	750	750	
		Inginer coordonator	1	550	550	
		Inginer	2	450	900	
	Total lucrări birou:			5		3300
Total I:					4800	
II. Starea Tehnica						
2	Determinarea stării tehnice a drumului (planeitatea, starea de degradare)	Salariu personalului	1	3374		3374
		Amortizarea echipamentului ROMDAS	1		1275	1275
Total lucrări pe șantier:						4649
Nr.	Denumirea lucrărilor	Executanți, funcția	Număr de zile	Salariu mediu	Salariu, lei	
2a	Lucrări de birou (Procesare, verificare, testare)	Șef Proiect	1	1100	1100	
		Șef Echipa	1	750	750	
		Inginer coordonator	2	550	1100	
		Inginer	2	450	900	
	Total lucrări birou:			6		3850
Total II:					8499,2	

III.	Măsurarea grosimilor existente					
Nr.	Denumirea lucrărilor	Cheltuieli de execuție a lucrării	Număr teste	Salariu pe unitate	Cost utilaje	Total, lei
3	Masurarea grosimilor a structurii rutiere existente (Carote)	Remunerare	30	110		3300
		Mașini și utilaje	30		101,06	3032
Total lucrări pe șantier:						6332
Nr.	Denumirea lucrărilor	Executanți, funcția	Număr de zile	Salariu pe zi	Total, lei	
3a	Lucrări de birou (Procesare, verificare, elaborare raport)	Șef Proiect	1	1100	1100	
		Șef Echipa	2	750	1500	
		Inginer coordonator	3	550	1650	
		Inginer	4	450	1800	
	Total lucrări birou:		10		6050	
Total III:						12381,8
IV.	Determinarea capacității portante a straturilor de bază și terenului de fundare					
Nr.	Denumirea lucrărilor	Cheltuieli de execuție a lucrării	Număr teste	Salariu pe unitate	Cost utilaje	Total, lei
4	Determinarea capacitatii portante a straturilor de bază cu placa statica Lukas	Remunerare	30	420		12600
		Mașini și utilaje	30		229	6870
	Total lucrări pe șantier:					
Nr.	Denumirea lucrărilor	Executanți, funcția	Număr de zile	Salariu pe zi	Total, lei	
4a	Lucrări de birou (Procesare, verificare, elaborare raport)	Șef Echipa	1	750	750	
		Inginer coordonator	3	550	1650	
		Inginer	3	450	1350	
	Total lucrări birou:		7		3750	
4b	Determinarea capacitatii portante cu pîrghia KP-204	Remunerare	50	66,97		3349
		Mașini și utilaje	50		57,22	2861
	Total lucrări pe șantier:					
Nr.	Denumirea lucrărilor	Executanți, funcția	Număr de zile	Salariu pe zi	Total, lei	
4c	Lucrări de birou (procesare, verificare, elaborare raport)	Șef Echipa	1	750	750	
		Inginer coordonator	3	550	1650	
		Inginer	3	450	1350	
	Total lucrări birou:		7		3750	

Total IV:						33179,5
Nr.	Denumirea lucrărilor	Executanți, funcția	Număr de persoane	Număr de zile	Salariu pe zi	Total, lei
5	Examinarea documentatiei existente și mobilizarea-demobilizarea personalului	Șef Echipa	1	1	750	750
		Inginer coordonator	1	2	550	1100
		Inginer	1	2	450	900
Total V:						2750,0
Total lucrări I+II+III+IV+V:						61610,45
Asigurare socială și medicală - 22,5%		46973	0,225			10569
Total:						72179
Transport, 8 deplasări		8*195*2*4,0				12480
Total:						84659
Alte cheltuieli 70%		84659	0,7			59261
Total:						143921
Rentabilitatea 6%		143921	0,06			8635
Total:						152556
Total cu TVA 20 %		152556	*1,2			183067,19

Data completării: 10.09.2020

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



DEVIZ

pentru Expertizarea Tehnica a podului

Obiectul achiziției: **Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R8.1 R8-Arionești-R14, km 0,0-9,47**

Nr. Procedura: **ocds-b3wdp1-MD-1597817030537**

Denumire solicitant: **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", IDNO 1003600023559**

Denumire antreprenor: **SC "Transproiectconsult S.R.L., IDNO 1005600047003**

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Justificare	U.M.	Manopera, zi-om	Calcul cost, Rub	Costul lucrărilor, Rub
	Pod de sosea cu suprastructura dalata din beton armat. Schema statica - 1x6,0m Lungimea podului - 6,4m	Catalog indici de calcul pentru evaluare cost lucrări executate de catre trustul "Orgdorstroi", Ministerul transporturilor a RSSM a.1987				
1	Studiu documentatie tehnice					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.1.1.	un pod	3	55,7	55,7
2	Examinarea rampelor de acces	Partea II p.2.	100ml	2	37,1	37
3	Examinarea suprasnstructurii si a infrastructurii					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.3.1.	100ml	4,51	148,6x0,064	10,0
4	Masurare pod					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.4.1.	100ml	2,25	74,3x0,064	5,0
5	Releveul podului					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.5.1.	100ml	7,3	241,4x0,064	15,0
6	Elaborarea situatiei de defecte					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.6.1.	un pod	7,0	130	130
7	Determinarea tensiunilor și deformațiilor de la sarcina de încercare sau proiectată					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.7.1.	Un tip suprastr.	8	148,6	148,6
8	Piese desenate					
	grinzi din beton armat, otel cu zabrele, otel cu inima plina	Partea II p.9.1.	Coală A1	14	130x2	260
9	Concluzii (fara incercarea podului)					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.10.1.	un pod	10	185,7	185,7

10	Elaborarea recomandarilor privind regimul de exploanare si a lucrarilor de reparatie	Partea II p.16.	un pod	16	274	274
11	Examinarea podului aflat in exploanare cu lungimea de 100m	Partea II p.17.	un pod	62	1063,2	1063
12	Lucrari de prelucrare a datelor privind examinarea si incercarea podului in exploatare cu lungimea de 100m	Partea II p.19.	un pod	7,5	1972,1x0,65	1282
	C3= 0,65 - prelucrare date fara incercare pod	Nota: p.7.				
13	Total 1:			144		3466
14	C5= 14,1 - actualizare pret	Disp. ACDTRM nr.3261-01-07 din 21.12.2007		3466 x14,1		48872
15	Incercari nedistructive a betonului (cu slerometru)	ODM 218.4.2014, Anexa B 2277x0.2665=606,82 MDL	un element	6	8x607	4856
16	Incercari nedistructive a betonului (prin metoda smulgerii)	ODM 218.4.2014, Anexa B 2947x0.2665=785,38 MDL	un test	4	4x785	3140
18	Determinarea rezistentei betonului la inghet- desghet	ODM 218.4.2014, Anexa B 229x0.2665=61,029 MDL	un ciclu	8	0x61x20	0
19	Determinarea adancimii de carbonatare a betonului	ODM 218.4.2014, Anexa B 763,3x0.2665=203,42 MDL	un element	2	4x203	812
20	Total 2, lei:			20		57680
21	Lucrari de teren, 34%					19611
22	Lucrari de birou, 66%					38069
23	Transport intern tab.4 p.1, 9%			0,09x	19611	1765
24	Transport extern tab.5, p.2, 14%			0,14x	19611	2746
25	Organizarea si lichidarea lucrarilor tab.6,p.1, 6%			0,06x	57680	3461
26	Total 3, lei:					65651
29	Total general, inclusiv TVA, lei					78782

Data completării: 10.09.2020

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**

