

**“ELVE-CONSTRUCT SRL”**

Către: **Primăria comunei Cucoara r. Cahul**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

ne oferim, să executăm **“Amenajarea teritoriului la Casa de Cultură din s. Cucoara, r. Cahul”**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de :

**410 196, 00 lei (patru sute zece mii o suta nouazeci si sase lei, 00 bani)**

(suma în litere și în cifre)

taxa pe valoarea adăugată de:

**82 039, 00 lei (optzeci si doua mii treizeci și noua lei, 00 bani),**

(suma în litere și în cifre)

Suma totala cu TVA :

**492 236, 00 lei (patru sute nouazeci si doua mii doua sute treizeci si sase lei, 00 bani),**

(suma în litere și în cifre)

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executie 2 luni.

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **45 zile** (patruzeci si cinci zile) calendaristice, respectiv pînă la data de 04.01.2019 și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

In cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile Fișa de date a achiziției pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data completării: 22.11.2018

Nume: **Sumutovschi V.**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. Elve-Construct**



Obiectivul: Primaria comunei Cucoara, r. Cahul

Obiectul: Amenajarea teritoriului la Casa de Cultura din s. Cucoara

Devizul: Amenajarea teritoriului la Casa de Cultura din s. Cucoara

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2018-11-19

Valoarea de deviz 492 236 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajare a teritoriului.				
1	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice.	m2	100,0000	39,7854	3 979
					39,7854	3 979
2	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton.	m	110,0000	29,9832	3 298
					29,9832	3 298
3	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijinri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor.	m3	8,0000	64,5792	517
					64,5792	517
4	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75).	m3	6,2000	1 022,0185	6 337
					296,9490	1 841
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, prnetu incadrarea spatiiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. (bordura 1000x200x80)	m	310,0000	89,9850	27 895
					17,2980	5 362
6	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 500x200x100 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm.	m	28,0000	132,4978	3 710
					39,2088	1 098
7	RpDD01A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoire.	m3	96,0000	512,4028	49 191
					128,5818	12 344
8	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3	72,0000	412,7940	29 721
					51,8940	3 736
9	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm. (pavaj gr.60)	m2	956,0000	233,6670	223 386
					60,1970	57 548
		TOTAL 1. Amenajare a teritoriului.				348 033
		Inclusiv salariul				89 723

Total manopera (ore)	1 556,0740
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	348 033	
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	20 188
Total		368 220
Cheltuieli de transport	3,0000%	7 417
Total		375 638
Cheltuieli de regie	5,0000%	18 782
Total		394 420
Beneficiu de deviz	4,0000%	15 777

Total General fara TVA	410 196
TVA (20%)	82 039
TOTAL GENERAL	492 236
Inclusiv salariul	89 723

Cursul de referință: 19.67 Lei/Euro, din data de 2018-05-29




Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Amenajarea teritoriului la Casa de Cultura din s. Cucoara

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajare a teritoriului.				
1	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice.	m2			40
1.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	57,6600	40
2	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton.	m			30
2.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	57,6600	15
2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	57,6600	15
3	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor.	m3			65
3.1	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	57,6600	49
3.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2700	57,6600	16
4	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75).	m3			1 022
4.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	167,0000	1,5000	281
4.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	250,0000	197
4.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	180,0000	131
4.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2700	19,0000	5
4.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoane, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,0000	0
4.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	57,6600	274
4.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,6600	23
4.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,0000	12
4.9	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,0000	16
4.10	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,0000	75
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. (bordura 1000x200x80)	m			90
5.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,0000	0
5.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,5000	2
5.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	250,0000	1
5.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1,0050	70,0000	70
5.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	19,0000	0
5.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,6600	7
5.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,6600	10
6	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 500x200x100 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm.	m			132
6.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	0,0000	0
6.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,5000	5
6.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	250,0000	3
6.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,0000	0
6.5	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500 x 200 x 100	m	1,0050	85,0000	85
6.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,6600	10
6.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,6600	29
7	RpDD01A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoiroie.	m3			512
7.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	200,0000	254
7.2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	150,0000	15
7.3	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	250,0000	64
7.4	4100126202818	Apă	m3	0,2590	19,0000	5
7.5	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	57,6600	5
7.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5600	57,6600	3
7.7	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	159,0000	39
7.8	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0230	300,0000	7
8	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3			413



							52
8.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	250,0000		275
8.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000		2
8.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,6600		52
8.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,0000		21
8.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,0000		63
9	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm. (pavaj gr.60)	m2				234
							60
9.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	120,0000		122
9.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,5000		2
9.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	1,5000		24
9.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,0000		1
9.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	250,0000		21
9.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,0000		3
9.7	7129020012800	Pavalor	h-om	1,0124	57,6600		58
9.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,6600		2
		TOTAL 1. Amenajare a teritoriului.					0

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.  


Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport general cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;



Obiectivul: Primaria comunei Cucoara, r. Cahul

Obiectul: Amenajarea teritoriului la Casa de Cultura din s. Cucoara

Devizul: Amenajarea teritoriului la Casa de Cultura din s. Cucoara

## Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2018-11-19

Valoarea de deviz 492 236 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7123010010200	Betonist	h-om	29,4500	57,6600	1 698
2	7129020012800	Pavator	h-om	1 130,8544	57,6600	65 205
3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	108,9200	57,6600	6 280
4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	71,4800	57,6600	4 122
5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	208,5696	57,6600	12 026
6	9312040019600	Sapator	h-om	6,8000	57,6600	392
<b>Total manopera</b>						<b>89 723</b>
<b>Materiale</b>						
1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	9,7920	150,0000	1 469
2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	121,9200	200,0000	24 384
3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,4950	180,0000	809
4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,2100	250,0000	303
5	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	84,0732	250,0000	21 018
6	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,7800	250,0000	1 195
7	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	81,9292	250,0000	20 482
8	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	24,5760	250,0000	6 144
9	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,0000	57
10	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	414,2000	1,5000	621
11	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 529,6000	1,5000	2 294
12	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 159,4000	1,5000	1 739
13	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15 037,8800	1,5000	22 557
14	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	970,3400	120,0000	116 441
15	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	16,3640	0,0000	0
16	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500 x 200 x 100	m	28,1400	85,0000	2 392
17	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	311,5500	70,0000	21 809
18	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	19,1200	150,0000	2 868
19	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,7720	19,0000	53
20	4100126202818	Apă	m3	32,0640	19,0000	609
<b>Total materiale</b>						<b>247 244</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	30,2400	150,0000	4 536
2	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	15,1200	100,0000	1 512
3	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	24,7680	150,0000	3 715
4	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,7200	20,0000	74
5	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	2,0150	50,0000	101
6	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,5500	300,0000	465
7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,2080	300,0000	662
<b>Total utilaje</b>						<b>11 066</b>
<b>Total</b>						<b>368 220</b>
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		80 188
<b>Total</b>						<b>368 220</b>

Cheltuieli de transport	3,0000%	7 417
Total		375 638
Cheltuieli de regie	5,0000%	18 782
Total		394 420
Beneficiu de deviz	4,0000%	15 777
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>		<b>410 196</b>
<b>Total</b>		<b>410 196</b>
TVA	20%	82 039
<b>TOTAL Deviz</b>		<b>492 236</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Report general cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;





Camera Înregistrării de Stat

**DECIZIE**  
privind înregistrarea persoanei juridice

20.06.2014

Dosar Nr. 1014600020394

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 13.06.2014 s-a solicitat înregistrarea  
Societatea cu Răspundere Limitată "ELVE-CONSTRUCT"

Examinînd actele prezentate:

1. Cerere de înregistrare a întreprinderii din 13.06.2014
2. Decizia nr.1 a fondatorului unic din 13.06.2014
3. Statutul
4. Ordinele de încasare a numerarului din 13.06.2014

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de constituirea și înregistrarea persoanei juridice, în temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, regulatorul

**DECIDE:**

1. A admite cererea de înregistrare.
2. A înregistra persoana juridică și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice următoarele date:

Numărul de identificare de stat: **1014600020394** din 20.06.2014

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată

Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "ELVE-CONSTRUCT"

Sediul: MD-2075, str. Mircea cel Bătrîn bd., 33/1, ap.(of.) 48, mun. Chișinău, Republica Moldova

Administrator: ȘUMUTOVSCHI VEACESLAV, anul nașterii 10.06.1984, locul nașterii s. Susleni, rl. Orhei, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 27133754 eliberat de of. SEDP ORHEI la data de 16.10.2009, codul de identitate 2001027415044, domiciliu: MD-3548, s. Susleni, rl. Orhei, Republica Moldova  
Desemnat pe termen nelimitat.

Genurile principale de activitate:

1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările
2. Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și produse din tutun
3. Comerțul cu amănuntul în standuri și piețe
4. Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei
5. Închirierea autoturismelor

Capitalul social: 1000 lei.



Fondator(i):

1. ȘUMUTOVSCHI VEACESLAV, anul nașterii 10.06.1984, locul nașterii s. Susleni, rl. Orhei, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 27133754 eliberat de of. SEDP ORHEI la data de 16.10.2009, codul de identitate 2001027415044, domiciliu: MD-3548, s. Susleni, rl. Orhei, Republica Moldova, parte socială în valoare de 1000 lei (100,00%)

Termenul de activitate al întreprinderii este nelimitat.

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.


**Registrator**



Jimbei Mihai  
L.Ș.







**„CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT” Î.S.**

**EXTRAS**  
**din Registrul de stat al persoanelor juridice**

Nr. 291991 data 20.06.2014

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "ELVE-CONSTRUCT"**

Denumirea prescurtată: **"ELVE-CONSTRUCT" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1014600020394**

Data înregistrării de stat: **20.06.2014**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2075, str. Mircea cel Bătrîn bd., 33/1, ap.(of.) 48, mun. Chișinău, Republica Moldova. tel. 78828908**

Obiectul principal de activitate:

1. **Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările**
2. **Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și produse din tutun**
3. **Comerțul cu amănuntul în standuri și piețe**
4. **Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei**
5. **Închirierea autoturismelor**

Capitalul social: **1000 lei,**

Administrator: **ȘUMUTOVSCHI VEACESLAV, IDNP 2001027415044, tel. <**  
Desemnat pe termen nelimitat.

Așociații:

1. **ȘUMUTOVSCHI VEACESLAV, IDNP 2001027415044, tel. <**  
cota 1000 lei, ce constituie 100%

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **20.06.2014.**

Registrator

  
  
**Jimbei Mihai**



## FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele : ***S.R.L. Elve-Construct***
2. Codul fiscal : **1014600020394/0404949**; IBAN MD12VI000022243112026MDL
3. Adresa sediului central:mun. Chisinau, bd. Mircea cel Batrin ,nr. 33, bl.1, of. 48.
4. Telefon : **078828908** ; E-mail : elve-construct@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare **Nr. 291991 din 20.06.2016**  
( numărul, data înregistrării)

**Registru de Stat al persoanelor juridice**  
(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii:

**“Constructii de cladiri, constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, constructii, consolidarile, restaurarile.”**

7. Licența (certificat): **NR.045142/ A MMII din 20.06.2014**, Camera de Licentiere,

**“Constructii de cladiri, constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii, consolidarile, restaurarile.”**

9. Principala piață de afaceri:**Republica Moldova**

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2014	543 481 lei	-
2	2015	1 855 025 lei	-
3	2016	6 049 506 lei	-
4	2017	5 028 185 lei	
Media anuală:		3 369 049 lei	

Data completării: 22.11.2018

Nume: ***Sumutovschi V.***

Funcția în cadrul firmei: ***Director***

Denumirea firmei și sigiliu: ***S.R.L. Elve-Construct***

L.S.



FORMULARUL 3.5

OFERTANT  
„ELVE-CONSTRUCT„ SRL  
 (denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII  
„Amenajarea teritoriului la Casa de Cultură din s. Cucoara, r. Cahul”

№	Denumirea lucrarilor	luna decembrie		luna ianuarie	
		01.12.2018	31.12.2018	01.01.2019	31.01.2019
I.	Amenajarea teritoriului la Casa de Cultură				

Data completării: 22.11.2018  
 Ofertant: ELVE-CONSTRUCT„ SRL



## FORMULARUL F 3.9

### DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	Liceul Teoretic "Ion Vatamanu", din str.M.Eminescu 78, or. Straseni	Nu sunt	Nu sunt
2.	Institutia Publica Liceul Teoretic "Mircea Eliade", str.Chisinaului 2, or. Nisporeni.	Nu sunt	Nu sunt
3.	Aparatul Presedintelui Raionului Straseni, or. Straseni, str. M.Eminescu 28	Nu sunt	Nu sunt
4.	"VEGAN COM" SRL	Nu sunt	Nu sunt
5.	"A.V.N.-DRAGOS" SRL	Nu sunt	Nu sunt
6.	"OBADA GRUP" SRL	Nu sunt	Nu sunt

Data completării: 22.11.2018

Nume: *Sumutovschi V.*

Funcția în cadrul firmei: *Director*

Denumirea firmei și sigiliu: *S.R.L. Elve-Construct*



## DECLARAȚIE

FORMULARUL F 3.13

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
1.	Gutu Iliia Diriginți de șantier	Studii superioare	18	Reparatia incaperilor la Directia General- Locativa din str. M.Eminescu 33, mun. Chisinau	Nr.3265 din 28.01.2016
2.	Apostol Valeriu maistru	Studii superioare	13	Reparatie la et.3 la spitalul Clinic Republican, Chisinau	Nr.0427 din 14.04.2011
3.	Specialiști:  Pelin Oleg  Denisov Nicolae  Levciuc Mihai  Chirica Vasile		6  4  7  2		
4.	Muncitori auxiliari:  Stici Vadim  Danila Gheorghe  Leca Anatolie  Palii Sergiu		3  3  1  2		

Data completării: 22.11.2018

Nume: *Sumutovschi V.*Funcția în cadrul firmei: *Director*Denumirea firmei și sigiliu: *S.R.L. Elve-Construct*

L.S.

## DECLARAȚIE

FORMULARUL F 3.12

*privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic*

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Betoniera 250L	2buc	Proprie	-
2.	Masina de Gaurit Electrica "MAKITA"	3buc	Proprie	-
3.	Vibrator	1buc	-	Arenda
4.	Perforator "BOSCH"	4buc	Proprie	-
5.	AutoCamion ZIL MMZ 554	1buc	-	Arenda
6.	AutoCamion Kamaz	1buc	-	Arenda
7.	Fierastrau mecanic Shtil	1buc	Proprie	-
8.	Excavator si buldozer	1buc	-	Arenda
9.	Compactor mecanic	1buc	-	Arenda
10.	Polizor unghiular Makita	2buc	Proprie	-
11.	Mixer electric	2buc	Proprie	-
12.	Aparat de sudat cu arc electric	1buc	Proprie	-
13.	Arzator	2buc	Proprie	-
14.	Nivelier RGK-32 si Mira	1buc	Proprie	-
15.	Aparat electric pentru taiat portelan Makita	1buc	Proprie	-
16	Aparat manual pentru taiat portelan Topex	2buc	Proprie	-
n				

Data completării: 22.11.2018

Nume: *Sumutovschi V.*Funcția în cadrul firmei: *Director*Denumirea firmei și sigiliu: *S.R.L. Elve-Construct*

L.S



AGENȚIA PENTRU  
SUPRAVEGHERE TEHNICĂ

АГЕНСТВО ПО  
ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9  
tel. 022238024, tel/fax 022242584

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9  
тел. 022238024, тел/факс 022242584

Nr. 141/18 din 11.06.2018

**A V I Z**  
**pentru participare la licitațiile publice**

Eliberat întreprinderii "ELVE-CONSTRUCT" SRL conform cererii nr.113/AST din 06.06.2018 și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.**

**Prezentul Aviz este valabil pîna la data de 07.06.2019.**

**În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului № 102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:**

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.	Da	
	Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor		Da

*[Handwritten signature]*



**Veaceslav POTOP**  
**Director adjunct Agenție**

Data primirii 01.03.2018 19:51:04

Anexe la SNC  
 "Prezentarea situațiilor  
 financiare"  
 Aprobat de Ministerul Finanțelor  
 al Republicii Moldova

COPIA CORESPUNDE  
 ORIGINALULUI

SITUAȚIILE FINANCIARE 03 2018

Semnătura

pentru perioada 01.01.2017 - 31.12.2017

Entitatea ELVE-CONSTRUCT SRL  
 (Denumirea completă)

40986873

(Cod CUIIO)

1014600020394

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2075 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CIOCANA 140

(Cod poștal)

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea  
 Mircea cel Batrin, 33, , of.

Cod CUATM

Activitatea principală: strada, nr, bl.  
 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. F4399

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 531

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37379008103 e-mail elveconstruct@gmail.com

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) +37379008103 Unitatea de măsură: leu

Tel. +37379008103

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	6.049.506	5.028.185
Alte venituri din activitatea operațională	020	94.950	75.695
Venituri din alte activități	030	19.771	
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	6.164.227	5.103.880
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	90.688	113.185
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	24.939	43.705
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	14.314	46.614
Alte cheltuieli	110	5.947.729	4.875.004
Cheltuieli din alte activități	120		
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6.077.670	5.078.511
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	86.557	25.369
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	5.218	2.64
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	81.339	22.725






## BILANȚUL

la 31.12.2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	295	92
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	197.820	147.160
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	778.000	585.658
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		36.920
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		17.247
	<b>Total active imobilizate</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	976.115	787.077
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	57.927	178.573
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	54.797	58.134
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	78.917	41.752
	Creanțe comerciale	190	1.179.601	910.106
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	610.389	499.332
	Creanțe ale bugetului	220	6.117	
	Creanțe ale personalului	230	462	
	Alte creanțe curente	240	19.771	19.771
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	204.412	754.045
	Alte elemente de numerar	260	0	250
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1.015	4.592
	<b>Total active circulante</b> (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	2.213.408	2.466.555
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	3.189.523	3.253.632



Nr. crt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>3.</b>	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	1.000	1.000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-209
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	206.691	206.691
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	22.727
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380	81.130	82.039
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	288.821	312.248
<b>4.</b>	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400	485.250	
	Împrumuturi pe termen lung	410	780.700	780.700
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	<b>Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)</b>	440	1.265.950	780.700
<b>5.</b>	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1.466.487	2.098.95
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	90	17.29
	Datorii față de personal	500	7.700	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	8.774	4.40
	Datorii față de buget	520	123.382	12.06
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	28.319	27.97
	<b>Total datorii curente</b> (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	1.634.752	2.160.68
	<b>Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)</b>	590	3.189.523	3.253.63



## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	6.049.506	5.028.185
Costul vânzărilor	020	5.749.406	4.697.740
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	300.100	330.445
Alte venituri din activitatea operațională	040	94.950	75.695
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	179.314	284.059
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	148.950	96.713
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	66.786	25.368
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	19.771	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	86.557	25.368
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	5.218	2.641
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	81.339	22.727

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010	1.000			1.000
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	<b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1.000			1.000
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	0			
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			209	-209
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	206.691			206.691
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	22.727		22.727
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0		0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	206.691	22.727		229.20
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170	81.130	909		82.03
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	288.821	23.636	209	312.24

**FORMULARUL F 3.11**

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN  
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup>	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de construcție a anexei la cantina L T M.Eminescu, din mun. Hîncești	<b>Consiliul Raional Hîncești</b>	Antreprenor general	<b>2 033 235, 53 lei</b>	365 zile	În proces de lucru
2	Lucrări de reparație a acoperișului la blocul alimentar tabăra de odihnă și întremare a sănătății copiilor "Romantica", din satul Moscovei"	<b>Direcția Generală Învățămînt Cahul</b>	Antreprenor general	<b>718 419, 56 lei</b>	45 zile	Nr.01, din 18.01.2018
3	Lucrari de reparație si termoizolare a fașadei la gradinita de copii "Albinuta " din s. Cucoara ,r. Cahul	<b>Primaria comunei Cucoara, r. Cahul</b>	Antreprenor general	<b>511 597, 00 lei</b>	90 zile	Nr.01, din 20.08.2018
4	Lucrari de reparație a coridoarelor IP Liceul Teoretic Mircea Eliade Nisporeni	<b>IP Liceul Teoretic Mircea Eliade Nisporeni</b>	Antreprenor general	<b>610 030,54 lei</b>	90 zile	Nr. 18 din 28.12.2016
5	Lucrări de reparație capitală la Grădinița nr.53 instituție de învățămînt din subordenea DETS sectorul Centru	<b>DETS sectorul Centru</b>	Antreprenor general	<b>217 660, 59 lei</b>	15 zile	Nr.03 din 30.08.2017
6	Lucrări de reparație la casa de Cultura din s. Trebujeni	<b>Primaria com.Trebujeni</b>	Antreprenor general	<b>578 037, 69</b>	180 zile	PV Nr.4 din 16.06.2016
7	Lucrări de reparație în clădirea Consiliului raional Straseni	<b>Aparatul Președintelui raionului Strășeni</b>	Antreprenor general	<b>442 334, 08 lei</b>	180 zile	PV nr. 1, - noiembrie 2017
8	Lucrări de reparație în birourile Consiliului raional Straseni	<b>Aparatul Președintelui raionului Strășeni</b>	Antreprenor general	<b>220 949, 82 lei</b>	45 zile	PV nr. 5 din 29.03.2018



9	Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Blocului C	<b>I.P Gimnaziul "G.Cosbuc" din s.Andrusul de Jos</b>	Antreprenor general	240 789, 00 lei	90 zile	PV NR.1 din 13.07.2018
10	Lucrari de termoizolare la Gimnaziul "I.Creanga"	<b>I.P.Gimnaziul "Ion Creanga" din s.Zirnesti, r.Cahul</b>	Antreprenor general	823 042, 00 lei	90 zile	PV NR.1 , nr.2 din 03.07.2018

Data completării: 22.11.2018

Nume: **Sumutovschi V.**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. Elve-Construct**

L.S





REPUBLICA MOLDOVA R-NUL CAHUL  
PRIMĂRIA COMUNEI CUCOARA  
Sediul primăriei: r-nul Cahul, s. Cucoara, str. V. Reuțchi 14  
Tel: 0 299-51-4-43; Fax: 0 299 51-5-74;  
E-mail: primariacucoara@yahoo.com

Nr. 155

din 22.08.2018

### SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta primăria comunei Cucoara, r. Cahul, recomandă Compania de construcții SRL "Elve-Construct", ca fiind un partener de încredere, care își îndeplinește obligațiunile contractuale la timp, oferind servicii prompte la prețuri competitive.

Aceste concluzii au drept temei lucrările de construcție la Grădinița de copii din s. Cucoara ce ți, prin profesionalismul de reparația și izolarea fațadei grădiniței de copii. Menționăm că toate lucrările au fost îndeplinite în termen, fără neclarități sau neconcordanțe, motiv pentru care nu am înregistrat apariția vreunui litigiu.

Totodată, compania SRL "Elve-Construct", prin profesionalismul angajaților săi, a oferit întotdeauna suport în alegerea celor mai bune soluții, referitor la solicitările noastre legate de domeniul construcțiilor.

În concluzie, recomandăm agentul economic SRL "Elve-Construct", drept un antreprenor profesionist și credibil, distingându-se atât prin serviciile sale de calitate, cât și prin flexibilitatea soluțiilor oferite.

Cu respect,



Primarul comunei Cucoara



Tatiana DENISENCO

REPUBLICA MOLDOVA  
CONSILIUL RAIONAL CAHUL

DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT  
CAHUL

MD-3900, or.Cahul,pr.Republicii,6  
tel.(299) 2-39-48, fax.(299) 2-07-48



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  
КАХУЛСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

КАГУЛСКОЕ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ОБРАЗОВАНИЯ

MD-3900, г.Кахул, пр.Республичий,6  
tel.(299) 2-39-48, fax.(299) 2-07-48

Nr. 421  
Din 22.08.2018

### Scrisoare de recomandare

În urma unor lucrări de renovare și reparație a Blocului Alimentar al Taberei de odihnă și întremare a sănătății copiilor "Romantica" efectuate de SRL "ELVE CONSTRUCT", director Veaceslav Șumutovschi, Direcția Generală Învățământ Cahul apreciază efortul și calitatea lucrărilor prestate.

Personalul a data dovadă de profesionalism, seriozitate și eficiență, astfel ca lucrările să fie finalizate fără reproș, în timpul stabilit.

Având în vedere cele menționate mai sus, recomandăm colaborarea cu SRL "ELVE CONSTRUCT", pentru ca și alte instituții bugetare să beneficieze de serviciile de reparație și renovare de calitate.

Șef interimar al Cahul



Valeriu Baban



MINISTERUL EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA  
INSTITUȚIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC „MIRCEA ELIADÉ”

Str. Chșinăului ,2

Tel.2-21-08

MD-6401 or.Nisporeni.

Tel.2-24-08

Nr. 251

16 martie 2017

## Scrisoare de recomandare

Această scrisoare de recomandare vine să confirme faptul că compania de construcții **Elve-Construct SRL** în perioada octombrie – decembrie 2016 a realizat lucrări de:

- Reparație a coridoarelor I.P.L.T.„M.Eliade”, care au fost realizate conform prevederilor contractuale fără dificultăți și abateri.

Pretenții la calitatea lucrărilor executate nu au fost înregistrate.

În procesul realizării lucrărilor, personalul administrativ și ingineresc a demonstrat competență și performanță în domeniu, responsabilitate în efectuarea sarcinilor stabilite și flexibilitate în luarea deciziilor.

Se recomandă spre colaborare ca o companie ce corespunde tuturor cerințelor de performanță în executarea cu succes a proiectelor de construcție.

Director



Vacari V.





31 august 2017

mun.Chisinau


### **Scrisoare de recomandare**

*Prin prezentă, Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Centru aduce mulțumiri față de compania de construcție „Elve-Construct” SRL, care la rândul său dispune de o capacitate și experiență bogată în executarea lucrărilor de reparație a acoperișurilor la cheie și de calitate înaltă, ceea ce a dovedit în timpul executării lucrărilor de reparație la :*

**„ Lucrări de reparație capitală la Grădinița nr. 53 instituție de învățământ din subordinea DETS sectorul Centru ”.**

*Se recomandă spre o colaborare ca o companie ce corespunde tuturor cerințelor de performanță în executarea cu succes a proiectelor de construcție*

N.Strajesco –  
șef interimar



Contabil șef interimar  /N.Bularga





MD-3701, or. Strășeni, str. M. Eminescu, 28  
tel.: 237 23630  
e-mail: consiliulraional@crstraseni.md  
www.crstraseni.md

МД-3701, г. Стрэшень, ул. М. Еминеску, 28  
тел.: 237 23630  
e-mail: consiliulraional@crstraseni.md  
www.crstraseni.md

nr. 574 din 08 octombrie 2018

### Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, aducem la cunoștință că în anul 2017 „Elve-Construct” SRL a câștigat dreptul de execuție a lucrărilor de reparație a clădirii Consiliului raional Strășeni.

În timpul îndeplinirii lucrărilor, prevăzute în caietul de sarcini, au fost respectați termenii de execuție, tehnologia în construcții și a normelor în vigoare. Pe parcursul executării contractului, recepției finale a lucrărilor nu au fost înregistrate neconformități care să ducă la refacerea totală ori parțială a lucrărilor, recepții amânate ori respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

În temeiul celor anunțate mai sus, Consiliul raional Strășeni, în calitate de Beneficiar, aduce sincere mulțumiri întreprinderii „Elve-Construct” SRL pentru lucru efectuat și recomandă firma ca Antreprenor de încredere.

Președinte al raionului



Mihail POPA



*Grupului de lucru pentru  
petrecerea concursului*

## **SCRISOARE DE RECOMANDARE**

Prin prezenta, Primaria comunei Trebujeni confirma faptul ca SRL "Elve Construct" a indeplinit lucrarile de reparatie casei de cultura din satul Trebujeni.

Lucrarile au fost executate in conformitate cu baza normative si legislatia in vigoare, calitativ si in termenii stabiliti de contract

Firma respectiva are o experienta similara la executarea lucrarilor de reparatie capitala

Recomandam aceasta firma pentru participarea la concurs

Primar



Tudor Moraru

Contabil șef



**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr.  
№ B1810365

din  
от 15.11.2018

**1. Destinatari / Получатели**

pentru participarea la proceduri de achiziții publice

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

<b>Denumirea</b> Наименование	<b>Codul fiscal / Numărul de identificare</b> Фискальный код / Идентификационный номер
ELVE-CONSTRUCT S.R.L.	1014600020394
<b>Adresa sediului de bază (strada, numărul)</b> Адрес основного месторасположения (улица, номер)	<b>Codul - Denumirea localității</b> Код - Наименование населенного пункта
Mircea cel Batrin bd. nr.33 bl.1 of.48	0140-SEC.CIOCANA

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /  
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Автоматизированной Информационной Системы**

La data emiterii prezentului certificat restanța la bugetul public național constituie/ На дату  
выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

**4. Valabil pînă la / Действителен до 30.11.2018**

**5. Autentificarea organului fiscal / Подтверждение налогового органа**



*[Signature]*  
Semnătura/Подпись

**Ana STOICOV**

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 15.11.2018 ora 12:15:45  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)



FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

**“Lucrari de reparatii în clădirea Consiliului Raional Strășeni.”**

2. Numărul și data contractului **Contract de Antrepriza Nr. 17/01927/001 din 03.08.2017**

3. Denumirea/numele beneficiarului **”Aparatul Presedintelui raionului Strasenii(Consiliul rational Strasenii).”**

4. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

5. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) **442 334, 08 lei**

c) finală

(la data finalizării contractului) **442 334, 08 lei**

6. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**

7. Perioada de executare a lucrării (luni)

bb) contractată 180 zile

cc) efectiv realizată 180 zile

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

8. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

10. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 22.11.2018

Nume: **Sumutovschi V.**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. Elve-Construct**

L.S.



## Perioada de Garantie

Subsemnatul , *Şumutovschi Veaceslav*, în calitate de administrator, legal autorizat să semnez pentru și în numele “*SRL Elve-Construct*” garantez, perioada de garantie asupra lucrarilor care vor fi efectuate, va fi minim de 5 ani si maxim 10 ani.

Nume: *Sumutovschi V.*

Funcția în cadrul firmei: *Director*

Denumirea firmei și sigiliu: *S.R.L. Elve-Construct*

L.S

