
 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.115 

                                                                                                                 din “15”septembrie 2021 

 

 

DECLARAȚIE  

privind lista principalelor prestări efectuate în ultimi 3 ani de activitate 

(servicii de verificare proiecte) 

Nr. 

crt. 
Obiect contract 

Denumirea/nume 

beneficiar/Adresa 

Calitatea 

Furnizoru

lui/Prest 

atorului*) 

Preţul 

contractului/ 

valoarea 

bunurilor/servi 

ciilor 

livrate/prestate 

Perioada de 

livrare/prest 

are (luni) 

1 

”Servicii de Proiectare pentru 

reparația capitală a podului rutier 

amplasat pe str. Izmail, or. 

Chișinău” 

IS Serviciul de 

Stat VEPC 

Parte a 

raportulu

i unic 

56000,0 30 zile 

2 

VP-007/05-2026. ”Reparația străzii 

Mihai Eminescu, sector str. I. 

Creangă-str. Ștefan cel Mare, din 

satul Vărvăreuca, r-nul Florești” 

Primăria sat. 
Varvareuca, r-l 

Florești. 
General 39440,0 25 zile 

3 

VP-008/05-2026. ” Reparația străzii 

Victoriei din satul Vărvăreuca, r-nul 

Florești”. 

Primăria sat. 
Varvareuca, r-l 

Florești. 
General 11000,0 15 zile 

4 

VP-011/05-2026 ” Construcția 

trotuarului pe drumul L164 Ivanovca 

Gura Căinarului-Putinești sector R13-

satul Gura Căinarului”. 

sat. Gura 

Căinarului, r-l 
Florești 

General 55464,0 30 zile 

5 

VP-012/05-2026. ”Reparația unui 

sector de drum din satul Gura 

Căinarului, raionul Florești” 

sat. Gura 
Căinarului, r-l 

Florești 
General 27852,0 25 zile 

6 

VP-013/07-2026 ”Construcția 

trotuarului pe drumul L119 Chetrosu 

-Suri - Drochia, sector km 0.00 - km 

1.24 (partea stânga) si sector km 

2.77 - km 5.05 (partea dreapta)” 

CR Drochia General 43680,0 25 zile 

 
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: 

contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant. 

 

Semnat: _______________ 

Nume: Bejan Ludmila 

Funcția în cadrul firmei:  Director 

Denumirea firmei și sigiliu: „Astral-Proiect” SRL 
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