

FORMULARULF3.1

OFERTĂ

Către Pretura sectorului Botanica , mun. Chișinău, str. Teilor, 10

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

Camerzan Vladimir

reprezentanți ai ofertantului Î.M. "ANCARO-S.V." SRL

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm: Lucrări de amenajare și modernizare a scuarului din str. N. Titulescu din sectorul Botanica, mun. Chișinău

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 2 490 067.35 lei (două milioane patru sute nouăzeci mii șaiszeci și șapte lei. 35 bani),

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în quantum de 498 013.47 lei (patru sute nouăzeci și opt mii treisprezece lei. 47 bani) .

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 4 (patru) luni calendaristice de la semnarea contractului de antrepriză.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de

90 (nouăzeci) zile, respectiv pînă la data de

(durata în litere și în cifre)

22 decembrie 2021,

(ziua/luna/anul)

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **24 septembrie 2021**

Camerzan Vladimir, în calitate de
Director Executiv, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
Î.M. "ANCARO-S.V." SRL
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **3.96 %**

(% din prețul total oferat).

Garanția de bună executare va fi constituită sub formă **de transfer bancar pe contul autorității contractante** în quantum de **10 %** (din prețul total oferat fără TVA) și constituie **249 006.73 lei (două sute patruzeci și nouă mii șase lei. 73 bani)**.

2. Perioada de garanție pentru lucrările executate **60** luni calendaristice.

3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **5** zile calendaristice.

4. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **5** zile calendaristice.

Ofertant,

(semnătura autorizată)

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Pretura sectorului Botanica , mun. Chișinău, str. Teilor, 10**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din **03 septembrie 2021**

(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului : **Lucrări de amenajare și modernizare a scuarului din str. N. Titulescu din sectorul Botanica, mun.**

Chișinău (denumirea contractului de achiziție publică), noi

Î.M. "ANCARO-S.V." SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **24 septembrie 2021**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Pretura sectorului Botanica , mun. Chișinău, str. Teilor, 10**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea : Lucrări de amenajare si modernizare a scuarului din str. N. Titulescu din sectorul Botanica, mun. Chișinău**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitatie deschisă lucrări,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **90 (nouăzeci)** zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **22 decembrie 2021** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **24 septembrie 2021**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de amenajare a scuarurilor din sectorul Botanica mun. Chișinău
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului					
		Luna/Anul				
		10.'21	11.'21	12.'21	01.'22	
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorია de lucrări: <u>: Lucrări de amenajare și modernizare a scuarului din str. N. Titulescu din sectorul Botanica, mun. Chișinău</u>					
3.	Obiect 02 Categorია de lucrări: _____ _____					
...	Obiect ... Categorია de lucrări: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: **Camerzan Vladimir**

Funcția în cadrul firmei **Director Executiv**

Denumirea firmei **Î.M. "ANCARO-S.V." SRL**

FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele Î.M. "ANCARO-S.V." SRL
2. Codul fiscal 1007600022332
3. Adresa juridică mun. Chișinău, bd. Dacia, 38 of.387
Adresa sediului central mun. Chișinău, str. N. Zelinski, 11
4. Telefon (022)-53 - 57 – 99; 069-11-44-29
Fax (022)-53 - 57 – 99
E-mail ancaro_sv@yahoo.com
5. Certificatul de înregistrare MD 0064944 din 11.04.2007
(numărul, data înregistrării)
Camera Înregistrării de Stat al RM
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții *
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Autorizație (certificat) A MMII nr. 042199 din 27 iunie 2008 emisă de Camera de Licențiere
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____
-
- (adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei
1.	2018	8 862 082
2	2019	11 831 499
3	2020	9 919 892
Media anuală:		10 204 491

Data completării: 24 septembrie 2021

Semnat: _____

Nume/prenume: Camerzan Vladimir

Funcția în cadrul firmei: Director Executiv

Denumirea firmei Î.M. "ANCARO-S.V." SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de construcție a magazinului de piese auto, spălătoriei și deservire auto în complex cu stația de alimentare electrică și carburanți amplasată în or. Cimișlia, str. Șt. cel Mare și Sfânt**

2. Numărul și data contractului **Nr.04/20 din 05.06.2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului **„Posivoil” SRL**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Tighina, 39, ap.3**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **6 007 045.17 Lei** **333 720**

b) finală

(la data finalizării contractului) **7 425 000.00 Lei** **414 160**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată – **6 luni calendaristice**

b) efectiv realizată – **6 luni calendaristice**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.02 din 28.12.2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **24 septembrie 2021**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director Executiv**

Denumirea firmei **Î.M. "ANCARO-S.V." SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de construcție a unei spălătorii auto pentru camioane amplasată în mun. Chișinău, str. Industrială, 77**

2. Numărul și data contractului **Nr.15/04 din 15.04.2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului **„Derang Plus” SRL**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Industrială,54**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>4 000 505.60 Lei</u>	<u>222 250</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>4 450 891.84 Lei</u>	<u>247 270</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată – **3 luni calendaristice**

e) efectiv realizată – **11 luni calendaristice**

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Schimbări tehnice de proiect, Lipsa unor materiale de construcție(care prin urmare au fost importate de către noi din România)**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.5 din 04.03.2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **24 septembrie 2021**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director Executiv**

Denumirea firmei **Î.M. "ANCARO-S.V." SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de construcție a obiectului comercial cu stație pentru aprovizionarea cu mult carburanți amplasată în mun. Bălți, str. N. Iorga**

2. Numărul și data contractului **Nr.15/04 din 15.04.2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului **„Derang Plus” SRL**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Industrială,54**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>8 000 071.58 Lei</u>	<u>444 450</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>8 000 071.58 Lei</u>	<u>444 450</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată – **7 luni calendaristice**

h) efectiv realizată – **14 luni calendaristice**

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Schimbări tehnice de proiect, Lipsa unor materiale de construcție (care prin urmare au fost importate de către noi din România)**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.06/2 din 26.06.2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **24 septembrie 2021**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director Executiv**

Denumirea firmei **Î.M. "ANCARO-S.V." SRL**

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	<u>Amenajarea și sistematizarea pe verticală a terenului a spălătoriei și deservire auto în complex cu stația de alimentare electrică și carburanți amplasată în or. Cimișlia, str. Șt. cel Mare și Sfânt</u>	„Posivoil” SRL / mun. Chișinău, str. Tighina, 39, ap.3	Antreprenor general	6 007 045.17 Lei/ 1 638 103.09 Lei	1 lună	Nr.02 din 28.12.2020
2	<u>Construcția clădirii a spălătoriei și deservire auto în complex cu stația de alimentare electrică și carburanți amplasată în or. Cimișlia, str. Șt. cel Mare și Sfânt</u>	„Posivoil” SRL / mun. Chișinău, str. Tighina, 39, ap.3	Antreprenor general	6 007 045.17 Lei/ 1 850 537.48 Lei	2 luni	Nr.02 din 28.12.2020
3	<u>Rețelele exterioare a spălătoriei și deservire auto în complex cu stația de alimentare electrică și carburanți amplasată în or. Cimișlia, str. Șt. cel Mare și Sfânt</u>	„Posivoil” SRL / mun. Chișinău, str. Tighina, 39, ap.3	Antreprenor general	6 007 045.17 Lei/ 258 019.86 Lei	1 lună	Nr.02 din 28.12.2020

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Vladimir**Funcția în cadrul firmei: **Director Executiv**Denumirea firmei **Î.M. "ANCARO-S.V." SRL**

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autocamion	2 buc.	DA	
2.	Autoturisme	2 buc.		DA
3.	Aparat de sudat	4 buc.	DA	
4.	Aparat de tăiat teracota	2 buc.	DA	
5.	Betonieră	1 buc.	DA	
6.	Ciocan rotopercurtor	4 buc.	DA	
7.	Fierestrău electric	1 buc.	DA	
8.	Generator lumină	2 buc.	DA	
9.	Generator căldură	2 buc.	DA	
10.	Laser multiliniar	1 buc.	DA	
11.	Mașină de găurit	4 buc.	DA	
12.	Mașină de înșurubat	5 buc.	DA	
13.	Perforator	1 buc.	DA	
14.	Polizor unghiular	4 buc.	DA	
15.	Mașină de șlefuit	3 buc.	DA	
16.	Mașină vibrantă	1 buc.	DA	
17.	Încărcător frontal Bobcat	1 buc.	DA	
18.	Placă compactoare	2 buc.	DA	
19.	Compresor aer	1 buc.	DA	
20.	Macara	1 buc.		DA
21.	Autogreider	1 buc.		DA
22.	Buldozer	1 buc.		DA
23.	Excavator	1 buc.		DA
24.	Nivelmetru	1 buc.	DA	
25.	Miră de nivelment	1 buc.	DA	
26.	Vagon-căsuță	3 buc	DA	
27.	Șchele	set	DA	
28.	Cofraje	buc.	DA	
29.	Depozit	1 buc.	DA	

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director Executiv**

Denumirea firmei **Î.M. "ANCARO-S.V." SRL**

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4		
	Diriginte de șantier	Superioare	33 ani	1. Spălătoria și deservirea auto în complex cu stația de alimentare electrică și carburanți amplasată în or. Cimișlia, str. Șt. cel Mare și Sfânt , 2. Obiectul comercial cu stație pentru aprovizionarea cu mult carburanți amplasată în mun. Bălți, str. N. Iorga	Seria 2019-DȘ Numărul 0318 Data eliberării- 31.01.2019
	Zugrav	Medii			
	Pavator	Medii			
	Faianțator	Medii			
	Parchetar	Medii			
	Sudor	Superioare			
	Tencuitor	Medii			
	Dulgher (tîmplar)	Medii			
	Zidar	Medii			
	Lăcătuș	Medii			
	Electrician	Superioare			
	Instalator canalizație	Medii			
	Betonist	Medii			
	Instalator structuri metalice	Medii			
	Muncitor auxiliar	Medii			

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Vladimir**Funcția în cadrul firmei: **Director Executiv**Denumirea firmei **Î.M. "ANCARO-S.V." SRL**

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	<u>„PLASMA RTI” SC SRL</u>	Lucrări de instalare video	118 417.64	3.96 %
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director Executiv**

Denumirea firmei **Î.M. ”ANCARO-S.V.” SRL**

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

În vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție **Lucrări de amenajare și modernizare a scuarului din str. N. Titulescu din sectorul Botanica, mun. Chișinău**

(denumirea)

(forma de licitație **Licitatie publică lucrări, codul CPV (45200000-9)**)

1. Părți contractante (agenți economici)

a) **„ANCAROS CONSTRUCT” SRL**

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) **R.Moldova, mun. Chișinău, str. N. Zelinski, nr.11**

b) **Tel: 069-21-44-31**

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere **Nr. contract de asociere 02/21 din 15.09.2021**

3.2. Locul și data înregistrării asociației **mun. Chișinău, str. N. Zelinski, nr.11**

3.3. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

„ANCAROS CONSTRUCT” SRL va efectua plățile pe contul autorității contractante sau în contul băncii comerciale pentru garanția pentru ofertă (2% din suma totală fără TVA) și pentru garanția de bună execuție (10% din suma totală cu TVA)

3.4. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

- Î.M. „ANCARO-S.V.” SRL – 1 494 040.41 Lei (suma totală cu TVA) - 50%

- „ANCAROS CONSTRUCT” SRL - 1 494 040.41 Lei (suma totală cu TVA) - 50%

3.5. Condiții de administrare a asociației **Toate transferurile bancare (suma integrală a contractului de antrepriză) vor fi efectuate de către autoritatea contractantă pe contul „ANCAROS CONSTRUCT” SRL**

Data completării: **24 septembrie 2021**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director Executiv**

Denumirea firmei **Î.M. „ANCARO-S.V.” SRL**

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **„ANCAROS CONSTRUCT” SRL**