

## CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primaria s. Rautel, s. Rautel, rl Fălești.**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. ocde-b3wdp1-MD-1689576633498** din **17.07.2023.** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **“Lucrări de reparație a clădirii Centrului de Meșteșuguri Tradiționale din s. Răutel”**, noi

(denumirea contractului de achiziție publică),

**SRL „Vatel Prim”** am luat cunoștință de condițiile și de cerințele cunoștință de condițiile și de

(denumirea/numele ofertantului/ candidatului),

cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 22.07.2023.

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**SRL „Vatel Prim”**  
(semnătura autorizată)

Anexa nr.8  
la Documentația standard nr.115  
din 15.09.2021

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către **Primaria s. Rautel, s. Rautel, rl Fălești.**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Lucrări de reparație a clădirii Centrului de Meșteșuguri Tradiționale din s. Răuțel”, prin procedura de achiziție**  
(se indică obiectul achiziției)

**Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)**, pentru o durată de **30 (treizeci) zile**, respectiv până la  
(tipul procedurii de achiziție) (durata în litere și cifre),  
până la data de **25.08.2023**, (ziua/luna/anul), si ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi  
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 22.07.2023.

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**SRL „Vatel Prim”**  
(semnătura autorizată)

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**„Lucrări de reparație a clădirii Centrului de Meșteșuguri Tradiționale din s. Răuțel”.**  
(denumirea lucrărilor)

(Graficul începe să fie valabil din data semnării contractului)

| Nr.<br>d/<br>o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Anul 2023                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Luna                      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 zile<br>calendaristice |
| 0.             | Organizare de șantier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| 1.             | <b>Capitolul 1. Demolari.</b><br>1.Desfacerea tencuielilor exterioare driscuite la pereți<br>2.Incarcarea în auto sol (pământ) cu bolovani, cu pietre<br>3.Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 30 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | +<br>+<br>+               |
| 2.             | <b>Capitolul 2. Lucrări de reparație a fatadei.</b><br>4.Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor (grund betonocontact)<br>5.Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100- T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramida, cu suprafețe plane<br>6.Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100- T de 0,5 cm grosime medie, la pereți din beton cu suprafețe plane<br>7.Schela metalică tubulară pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi până la 30m inclusiv,cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | +<br>+<br>+<br>+<br>+     |
| 3.             | <b>Capitolul 3. Lucrări de reparație soclu.</b><br>8.Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor (grund betonocontact)<br>9.Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100- T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramida, cu suprafețe plane<br>10.Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100- T de 0,5 cm grosime medie, la pereți din beton cu suprafețe plane                                                                                                                                                           | +<br>+<br>+               |
| 4.             | <b>Capitolul 4. Termoizolare planșeu.</b><br>11.Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu plăci din vată minerală pentru izolații generale, simplu așezate pe extradosul tavanului suspendat (Vată minerală 150mm, 30-40kg/m3)<br>12.Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de înveliș de țiglă,plăci ondulate/amprentate(asezată în cerdac)                                                                                                                                                                                                                                                            | +<br>+                    |

Data completării: 22.07.2023.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C.”Vatel Prim” SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de renovare exterioara (acoperisul cu sistemul de igheaburi burlane si timplarie) pentru cladirea Gimnaziului din satul Lopatnic, raionul Edinet".
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.20 din 06.10.2022.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Lopatnic, r-ul Edinet.
4. Adresa beneficiarului: s. Lopatnic, r-ul Edinet.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | <u>2 281 173,96 lei</u>                                   | <u>110 202 \$</u>                        |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | <u>2 281 173,50 lei</u>                                   | <u>110 202 \$</u>                        |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I. contractată: trei luni /nouazeci zile/
  - II. efectiv realizată: trei luni /nouazeci zile/
  - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de receptie finala a lucrarilor Nr.1 din 16.12.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - 1) Primaria satului Costuleni, s.Costuleni, rl.Ungheni.
  - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba,mun.Chisinau,bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
  - 3) Consiliul Raional Hincesti,mun.Hincesti,str.M.Hincu,126;
  - 4) Primaria Gura Bicului,s.Gura Bicului,rl Anenii Noi;
  - 5) Primaria s.Flornii, rl Anenii Noi,str.Chisinaului,14.

Data completării: 09.01.2023.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL



### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „Lucrari de reparatie a fasadei,pereti si tavanuri,cu montarea ferestrelor din PVC la blocul spalatorii auto a IM "Parcul urban de autobuze"”.
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.64 din 23.06.21.;Contract Nr.41 din 27.04.21.; Contract Nr.36 din 06.04.21.;Contract Nr.56 din 07.06.21.;Contract Nr.88 din 29.07.21.; Contract Nr.108 din 14.09.21.;Contract Nr.153 din 29.11.21.
3. Denumirea/numele beneficiarului: IM "Parcul urban de autobuze", mun.Chisinau.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau,str.Sarmizegetusa,51.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor.  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | <u>682 826,00 lei</u>                                     | <u>37 726 \$</u>                         |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | <u>1 159 018,49 lei</u>                                   | <u>64 035 \$</u>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I contractată: trei luni /nouazeci zile/
  - II efectiv realizată: cinci luni /una suta cincizeci zile/
  - III motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de receptie a lucrarilor nr.7 din 02.12.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - 1) Primaria satului Costuleni, s.Costuleni, rl.Ungheni.
  - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba,mun.Chisinau,bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
  - 3) Primaria s.Cuhurestii de Sus, s.Cuhurestii de Sus, rl Floresti;
  - 4) Primaria Gura Bicului,s.Gura Bicului,rl Anenii Noi;
  - 5) Primaria s.Flornii, rl Anenii Noi,str.Chisinaului,14.

Data completării: 17.01.2022.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de reparație capitală a grădinitei din s.Tuzara".
2. Numărul și data contractului: Nr.13 din 20.03.2020.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria com.Tuzara.
4. Adresa beneficiarului: com.Tuzara, rl.Calaras.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor.  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | <u>750 466,45 lei</u>                                     | <u>44 804 \$</u>                         |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | <u>750 466,45 lei</u>                                     | <u>44 804 \$</u>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I. contractată: două luni /sasezeci zile/
  - II. efectiv realizată: două luni /sasezeci zile/
  - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrărilor nr.4 din 26.08.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - 1) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint, 163;
  - 2) Consiliul Raional Hincesti, mun.Hincesti, str.M.Hincu, 126;
  - 3) Primaria Gura Bicului, s.Gura Bicului, rl Anenii Noi;
  - 4) Primaria s.Flornii, rl Anenii Noi, str.Chisinaului, 14.

Data completării: 12.09.2022.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

| Nr. crt. | Obiect contract                                                                                                                                           | Denumirea/nume beneficiar/Adresa                               | Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup> | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor                                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Lucrări de renovare exterioară (acoperișul cu sistemul de jghebur, bur-lane și țimplărie) pentru clădirea Gimnaziului din satul Lopatnic, raionul Edineț. | Primaria Lopatnic, s.Lopatnic, rl Edineț.                      | Antreprenor                             | 2 281 173,50                                 | 3 luni                                 | Contract Nr.20 din 06.10.22.                                                                          |
| 2        | Reparația capitală a acoperișului Gimnaziului "Slobozia Cremene", r-nul Soroca.                                                                           | IP Gimnaziul Slobozia Cremene, s. Slobozia Cremene, rl Soroca. | Antreprenor                             | 1 904 069,69                                 | 3 luni                                 | Contract Nr.11 din 24.05.22.                                                                          |
| 3        | Reconstrucția acoperișului la blocul principal al I.P. Gimnaziul „Grigore Vieru”, Vasilcău, Soroca.                                                       | IP Gimnaziul Grigore Vieru, s.Vasilcau, rl.Soroca.             | Antreprenor                             | 1 400 558,71                                 | 3 luni                                 | Contract Nr.10 din 08.04.22. si Acord Additional nr.11 la Contract Nr.2022-0000000878 din 15.04.2022. |
| 4        | Reparația capitală a acoperișului blocului de gospodărie a grădinitei de copii s. Ivancea, r-nul Orhei.                                                   | Primaria comunei Ivancea, r-nul Orhei.                         | Antreprenor                             | 699 847,77                                   | 2 luni                                 | Contract Nr.52 din 04.10.2022.                                                                        |
| 5        | Lucrări de reparația schimbare a acoperișului IET nr.60 str. Tiraspol, nr. 4/1.                                                                           | DETS sectorul Centru, mun.Chisinau.                            | Antreprenor                             | 287 647,62                                   | 1 luna                                 | Contract Nr.15/L din 02.06.2022.                                                                      |
| 6        | Reparația capitală a acoperișului la Centru de Mestesug Traditional s.Rautel.                                                                             | Primaria satului Rautel, s.Rautel, rl.Falesti.                 | Antreprenor                             | 197 515,97                                   | 1 luna                                 | Contract Nr.39 din 20.05.2022.                                                                        |
| 7        | Lucrări de schimbare a țimplăriei la LT "V.Levschi" și gimnaziul "I.L.Caragiale", subordonate DETS s.Rîșcani.                                             | DETS sectorul Riscani, mun.Chisinau.                           | Antreprenor                             | 1 155 388,16                                 | 2 luna                                 | Contract Nr.46 din 04.07.2022.; Nr.83/02 din 02.08.2022.; Nr.148/02 din 21.11.2022.                   |
| 8        | Lucrări de înlocuire a blocurilor de ferestre la IP LT "Alexandr Puskin"                                                                                  | IP LT "Alexandr Puskin", mun. Soroca.                          | Antreprenor                             | 205 983,07                                   | 1 luna                                 | Contract Nr.6 din 10.06.2022.                                                                         |
|          | <b>Total:</b>                                                                                                                                             |                                                                |                                         | <b>8 132 185</b>                             |                                        |                                                                                                       |

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnăt: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: S.C"Vatel Prim" SRL



**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrărilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                     | 3                    | 4                                        |
| 1.      | Autobasculantă MERCEDES-BENZ-312D                                                                                                                                                                                                                                          | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 2.      | Autobasculantă MERCEDES-BENZ-210D                                                                                                                                                                                                                                          | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 3.      | Autobasculantă CAMAZ-5410                                                                                                                                                                                                                                                  | buc                                   | 1                    | terți                                    |
| 4.      | Mașină de presat                                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 5.      | Mașină de încleat profil                                                                                                                                                                                                                                                   | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 6.      | Mașină de tăiat profil                                                                                                                                                                                                                                                     | buc                                   | 2                    | -----                                    |
| 7.      | Aparat de filetat                                                                                                                                                                                                                                                          | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 8.      | Mașină de găruit electrica                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                   | 4                    | -----                                    |
| 9.      | Mașină disc pentru metal C-300                                                                                                                                                                                                                                             | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 10.     | Compresor ZIF-55                                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 11.     | Masina de frezat FW/3-380                                                                                                                                                                                                                                                  | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 12.     | Freză manuală "ROTOH"-5E                                                                                                                                                                                                                                                   | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 13.     | Polizor "tocila"                                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 14.     | Fierastrau mecanic culant 2,2kw,3cp                                                                                                                                                                                                                                        | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 15.     | Beschie "cobra" -300 SI                                                                                                                                                                                                                                                    | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 16.     | Corniere 90 grade                                                                                                                                                                                                                                                          | buc                                   | 3                    | -----                                    |
| 17.     | Fierastrău cu disc electric                                                                                                                                                                                                                                                | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 18.     | Aparat de sudură 380/220 W                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                   | 2                    | -----                                    |
| 19.     | Complete de sfredele                                                                                                                                                                                                                                                       | com.                                  | 3                    | -----                                    |
| 20.     | Malaxor de beton 0,5m3                                                                                                                                                                                                                                                     | buc                                   | 2                    | -----                                    |
| 21.     | Perforator Hitachi 1350W                                                                                                                                                                                                                                                   | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 22.     | Vibrator cu motor                                                                                                                                                                                                                                                          | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 23.     | Betoniera                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc                                   | 2                    | -----                                    |
| 24.     | Perforator                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                   | 3                    | -----                                    |
| 25.     | Pistol de vopsit                                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 2                    | -----                                    |
| 26.     | Niveia cu bula de aer                                                                                                                                                                                                                                                      | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 28.     | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                                                          | com.                                  | 1                    | -----                                    |
| 29.     | Scele pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                   | com.                                  | 1                    | -----                                    |
| 30.     | Nivelir                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc                                   | 3                    | -----                                    |
| 31.     | Teodolit                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 32.     | Reica                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc                                   | 2                    | -----                                    |
| 33.     | Scara dubla                                                                                                                                                                                                                                                                | com.                                  | 2                    | -----                                    |
| 34.     | Morteza                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc                                   | 1                    | -----                                    |

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL



**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Nr. d/o | Funcția                              | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare<br>Data eliberării |
|---------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1       | 2                                    | 3                      | 4                                       | 5                                                                            | 6                                                     |
| 1.      | Director:<br>Bulmaga V.              | Medii-tehnice.         | 28 ani                                  |                                                                              |                                                       |
| 2.      | Contabil-sef:<br>Bulmaga A.          | Superioare.            | 22 ani                                  |                                                                              |                                                       |
| 3.      | Diriginți de șantier:<br>Raileanu P. | Superioare.            | 36 ani                                  |                                                                              | Nr.1345 din 09.04.2021.-<br>09.04.2026.               |
| 4.      | Specialiști:<br>Rotaru C.            | Superioare.            | 20 ani                                  | 30                                                                           |                                                       |
| 5.      | Ionsco N.                            | Medii.                 | 24 ani                                  | 30                                                                           |                                                       |
| 6.      | Rezmerita N.                         | Medii.                 | 27 ani                                  | 35                                                                           |                                                       |
| 7.      | Grajdari I.                          | Medii.                 | 25 ani                                  | 30                                                                           |                                                       |
| 8.      | Cebanu S.                            | Medii.                 | 26 ani                                  | 32                                                                           |                                                       |
| 9.      | Cuculescu V.                         | Medii.                 | 27 ani                                  | 30                                                                           |                                                       |
| 10.     | Dubalari Andrei                      | Medii.                 | 15 ani                                  | 25                                                                           |                                                       |
| 11.     | Dubalari Victor                      | Medii.                 | 16 ani                                  | 30                                                                           |                                                       |
| 12.     | Flocha Dmitriy                       | Medii.                 | 14 ani                                  | 20                                                                           |                                                       |
| 13.     | Sirbu Timotei                        | Medii.                 | 5 ani                                   | 10                                                                           |                                                       |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatei Prim" SRL.

**LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| Nr.<br>d/o | Numele și adresa<br>subantreprenorilor | Activități din<br>contract | Valoarea<br>aproximativă | % din valoarea<br>contractului |
|------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1.         | Nu sunt.                               |                            |                          |                                |
| 2.         |                                        |                            |                          |                                |
| 3.         |                                        |                            |                          |                                |

Semnat electronic:

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

**Primăria s. Răuțel, s. Răuțel rî Fălești.**

(denumirea)

forma de licitație **Cererea ofertelor de prețuri (lucrări) Nr. 21085038 din 17.07.2023.**

**1. Părți contractante (agenți economici)**

1. Nu
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):**

1. Nu
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

**3. Informații privind modul de asociere:**

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere Nu
- 3.2. Locul și data înregistrării asociației Nu
- 3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite Nu

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat Nu

3.6. Condiții de administrare a asociației Nu

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate Nu

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării Nu

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației Nu

3.10. Alte cauze Nu

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei și sigiliu: \_\_\_\_\_

Data completării: 22.07.2023.

Semnat Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "Vatel Prim" SRL