

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrările de de construcție a cazangeriei inclusiv sistemul de încălzire la obiectul S.A. "Moldtelecom" din mun. Cahul str. Republicii, 17.
2. Numărul și data contractului Nr. din 23.01.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului S.A. "Moldtelecom"
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare, 10
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 - a) inițială (la data semnării contractului) 1 065 729,76
 - b) finală (la data finalizării contractului) 922 155,49
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 25 (douazeci si cinci) zile
 - b) efectiv realizată 25(douazeci si cinci) zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 06 februarie 2025 a

Semnat: _____

Nume: Ghenova Liudmila

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator SRL Tehnogazmontaj

Denumirea întreprinderii: SRL Tehnogazmontaj

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/ o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Aprovizionarea cu gaze naturale a întreprinderii ICS "TERRA IMPEX" SRL or.Vulcanesti, str Korolenko 6	SRL «Terra IMPEX»	antreprenor	72 617,18	15 zile	decembrie 2024
2	Работы по обустройству футбольного поля Регионального спортивного лицея-интернат мун. Комрат	Liceul internat sportive regional IP	antreprenor	193 886,20	2 luni din momentul primirii ordinului de începere a lucrului	în stadiul de dezvoltare
3	Lucrări de reparație la tabăra de odihnă "Romantica", s.Moscowei	Direcția Generală Învățământ Cahul	antreprenor	329999	1	decembrie 2023
4	Lucrari de reparatie capitala a sistemii de incalzire in blocul administrativ cu amenajarea incaperii pentru cazangerie la SPF "Basarabeasca"	Direcția regională Sud al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al MAI	antreprenor	424395,37	1	decembrie 2023
5	Демонтаж, монтаж котлов и котлы 32 kw	ДЮСІІІ-1 им. «В. Г.Потапов	antreprenor	36 000	15 zile	decembrie 2023
6	Проектные работы, монтажные работы по наружному газоснабжению, монтажные работы по газоснабжению котельной, сдача объекта газоснабжения	SRL "TorlacAgro"	antreprenor	247 942,97	1	octombrie 2024

7	Реконструкция газоснабжения на объекте S.C. TOMAI-VINEX S.A	S.C. TOMAI-VINEX S.A.	antreprenor	66 000,00	15 zile	octombrie 2024
8	Lucrările de de construcție a cazangeriei inclusiv sistemul de încălzire la obiectul S.A.”Moldtelecom” din mun. Cahul str. Republicii,17	S.A.”Moldtelecom”	antreprenor	922 155,49	1	august 2024

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Ghenova Liudmila

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator SRL Tehnogazmontaj

Denumirea întreprinderii: SRL Tehnogazmontaj