




ACHIZIȚII PUBLICE



Contract nr. 16/23
privind achiziția lucrărilor geodezice și cartografice prin procedura de negociere fără
publicarea prealabilă a unui anunț de participare

Cod CPV: 71354000-4

" 27 " februarie 2023

mun. Chișinău

Executorul lucrărilor	Autoritatea contractantă
Întreprinderea de Stat Institutul de Geodezie, Prospekțiuni Tehnice și Cadastru "INGEOCAD", <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin Administrator interimar Victor URSU, <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza Statutului, <i>(statut, regulament, hotărîre etc.)</i> denumit(a) în continuare Prestator general nr. 1002600031906 din 31 octombrie 1997, <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,	Agencia Relații Funciare și Cadastru, <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin Director general adjunct Ș. CRIGAN, <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza Regulamentului aprobat prin HG nr. 383 din 12.05.2010 <i>(statut, regulament, hotărîre etc.)</i> denumit(a) în continuare Beneficiar, 1006601000266 din 17.11.2006 , <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de altă parte,

Ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziționarea „Lucrărilor geodezice și cartografice”, în limita alocațiilor bănești pentru anul 2023 denumite în continuare lucrări.
2. În baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului Nr. 5 din „23” februarie 2023, următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - a) Formularul Contractului;
 - b) Specificația de preț (anexa nr.1) ;
 - c) Planul de realizare a volumelor de lucru executate din bugetul de stat pentru anul 2023 (anexa nr.2) ;
 - d) Lista lucrărilor și graficul finalizării lor (anexa nr.3) ;

3. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

4. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se obligă prin prezenta să execute pentru Beneficiar lucrări și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a lucrărilor executate, prețul lucrărilor acordate conform prevederilor Contractului în termenii și modalitatea stabilită în Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Prestatorul își asumă obligația de a executa lucrările conform anexelor nr.1-3, care sunt parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze lucrările executate de Prestatorul.

2. Termenele și condițiile de prestare

2.1. Executarea lucrărilor se efectuează de către Prestator în termenele prevăzute în anexa nr.3.

2.2. Documentația de însoțire a lucrărilor executate include:

- a) *Avizul de expediție;*
- b) *Actele de recepție a lucrărilor în doua exemplare;*
- c) *Registrelor în doua exemplare.*

2.3. Data executării lucrărilor se consideră data perfectării facturii fiscale și recepționării lor de către Beneficiar.

3. Prețul Contractului și condițiile de plată

3.1. Prețul lucrărilor executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în anexa nr.1 al prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **9 097 722 (noua milioane nouazeci si si șapte mii șapte sute douazeci și doi lei).**

3.3. Achitarea plăților pentru lucrările executate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Beneficiar vor fi:

Prestatorul până la data de 20 a luni următoare va prezenta Beneficiarului toată documentația indicată în punctul 2.2 pentru volumul de lucru executat.

Beneficiarul va achita costul lucrărilor indicate în actele de recepție în măsura transferării banilor de către Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova.

3.5 Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condițiile de predare-primire

4.1. Lucrările se consideră executate de către Prestator și recepționate de către Beneficiar dacă volumul lucrărilor corespunde informației indicate în anexele și documentele de însoțire conform punctului 2.2. al prezentului Contract.

5. Standarde

5.1. Lucrările executate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Prestator și stabilite în caietele de sarcini.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Prestator se obligă:

- a) să execute lucrările în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- c) să asigure integritatea și calitatea lucrărilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Beneficiar.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a lucrărilor executate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea lucrărilor executate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3 Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7.4 În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8. Rezilierea Contractului

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al Prestatorului de a executate lucrările prevăzute în prezentul Contract;
- b) nerespectare de către Prestator a termenelor de executare a lucrărilor stabilite;
- c) micșorarea alocațiilor bugetare reflectate prin modificarea bugetului de stat;
- d) nesatisfacerea de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatore a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, în cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea

inițitoare are dreptul să prezinte documentele corespunzătoare Agenției Achiziții Publice pentru înregistrarea declarației de reziliere.

9. Reclamații și sancțiuni

9.1. Reclamațiile privind volumul lucrărilor executate sunt înaintate Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea lucrărilor sunt înaintate Prestatorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.

9.3. Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 15 zile, să execute suplimentar volumul lucrărilor neexecutate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

10. Drepturi de proprietate intelectuală

10.1. Prestatorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

11. Dispoziții finale

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

11.3 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.






11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.


11.5. Presentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Prestator, Beneficiar.

11.6. Presentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după aprobarea lui de către Agenția Achiziții Publice, fiind valabil până la 31 decembrie 2023.

11.7. Presentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

11.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:	
Prestatorul	Beneficiarul
IS Institutul de Geodezie, Prospectiuni Tehnice și Cadastru INGEOCAD	Agencia Relatii Funciare și Cadstru
Adresa poștală: or. Chișinău, S. Lazo 48, MD 2004	Adresa poștală: or. Chișinău, S. Lazo 48, MD 2004
Telefon: 022 881 200	Telefon: 022 881 255
IBAN MD86ML000000002251229003	IBAN MD84TRPBAA263110C00434AD
Banca: B.C. "Moldindconbank" S.A., filiala „Renaștere”	Banca: Ministerul Finanțelor – Trezorerie Centrală
Cod bancar: MOLDMD2X312	Adresa poștală a băncii:
Cod: TVA0602481	Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1002600031906	Cod fiscal: 1006601000266
Semnăturile părților	
Administrator interimar  V. Ursu	Director general adjunct  S. Crigan
	
	Contabil  N. Șpilevaia
	Înregistrat: nr.
	Trezoreria
	Data:



ACT nr. 279

Pe lucrările îndeplinite pentru obiectul nr. 2966 – „Asigurarea serviciilor de rețea pentru seturile de date spațiale 24/7/365” de la 14 decembrie 2023.

Subsemnatii, am întocmit prezentul act despre îndeplinirea lucrărilor pentru obiectul nr. 2966 – „Asigurarea serviciilor de rețea pentru seturile de date spațiale 24/7/365” de la 14 decembrie 2023 de către institutul “INGEOCAD” pentru Agenția Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova.

Nr.	Denumirea lucrărilor	Deviz de cost (lei)		Este îndeplinit (lei)		
		Total	a 2023	De la începutul lucrărilor până în prezent	De la începutul anului 2023	În luna dării de seamă
1	nr. 2966 - „Asigurarea serviciilor de rețea pentru seturile de date spațiale 24/7/365”	4 766 810,0	1 391 009,0	4 766 810,0	1 391 009,0	100 382,0
	TVA - 20%	953 362,0	278 201,8	953 362,0	278 201,8	20 076,4
	Total	5 720 172,0	1 669 210,8	5 720 172,0	1 669 210,8	120 458,4

Antreprenor - Institutul “INGEOCAD”:

Administrator interimar

V. Ursu

Șeful secției economie

D. Gavrilov

Economist coordonat SE

A. Cobozev

Beneficiarul - ARFC:

Șeful direcției geodezie, cartografie și

geoinformatică

M. Ovdii



**SPECIFICAȚIA
de preț a serviciilor**

Nr	Denumirea Serviciilor	Cantit. (unit. de măsură)	Prețul fără TVA	Prețul cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Alte
I	Rețeaua Geodezică Națională						
1	Restabilirea RGN de ordinul 0, I și II	5 puncte					
2	Actualizarea catalogului electronic de coordonate ale rețelei naționale geodezice (RGN 0,1 și 2,nivelment, gravimetrice și Moldpos) și Modernizarea soft-ului Georeg	396,75 ech/zi					
3	Menținerea Sistemului National de Poziționare Satelitară MOLDPOS și integrarea în Sistemul European de Poziționare EUPOS	sistem					
II	Rețeaua Națională de Nivelment						
1	Supravegherea rețelei naționale de nivelment clasa 1 și 2 (Determinarea coordonatelor punctelor de nivelment prin metoda GPS)	27 puncte					
III	Rețeaua Națională Gravimetrică						
1	Crearea rețelei gravimetrice de sprijin ordinul III (RGS-III)	61 puncte					
IV	Actualizarea si menținerea hărților digitale						
1	Actualizarea hărții digitale a RM "Euro Regional Map" la scara 1:250 000	60 ech/zi					
2	Actualizarea bazei de date spațiale EuroBoundaryMap	12,5 ech/zi					
3	Harta digitală 1:50 000	28 ech/zi					
4	Harta digitală 1:5000	28 ech/zi					
5	Elaborarea Atlasului Geografic Național	28 ech/zi					
V	Asigurarea serviciilor de rețea pentru seturile de date spațiale						
1	Asigurarea serviciilor de rețea pentru seturile de date spațiale 24/7/36	485 om/zi	2 868,06	3 441,67	1 391 009,0	1 669 210,8	
VI	Infrastructura națională de date spațiale				771 180,0	925 416,0	
1	Fotografierea aeriană, crearea imaginilor orthophoto și Modelului Digital al Reliefului pentru teritoriul RM	812 km2					
VII	Crearea și menținerea sistemului informațional geografic "Registrul lucrărilor topografo-geodezice"	112 ech/zi	5 356,85	6 428,22	599 967,0	719 960,4	
	Total I+II+III+IV+V+VI+VII				758 1435,0	9 097 722,0	

"Prestatorul"

L.S.

"Beneficiarul":

L.S.

Anexa la actul nr. 279
din 14.12.2023

"APROB":
Administrator interimar IS "INGEOCAD"
Victor Ursu

Costul de deviz pentru

Asigurarea serviciilor de rețea pentru seturile de date spațiale 24/7/365 (fact decembrie 2023)

Nr. d/o	Denumirea proceselor	Unit. de măsură	Volumul pentru 2023	Argumentarea	Costul unității	Total costul, lei	Valorificat de la începutul anului la 01.10.2023		Actul nr. 264 din 30.11.2023		Actul nr. 279 din 14.12.2023		Total 2023	
							Vol.	Costul, lei	Vol.	Costul, lei	Vol.	Costul, lei	Volum.	Costul, lei
1	Asigurarea serviciilor de rețea pentru seturile de date spațiale 24/7/365 - 2023 Inclusiv:													
1.1.	Administrarea tehnică a sistemului informaționale geografic de stat „Geoportalul tematic geodata.gov.md”	om-zile	375	Anexa 1	2 868,06	1 075 523	315	903 439	20	57361	15	43021	375	1 075 523
1.2.	Administrarea tehnică a geoportalului INDS „geoportalinds.gov.md”	om-zile	55	Anexa 1	2 868,06	157 743	35	100 382	5	14340	5	14340	55	157 743
1.3.	Mentținerea și dezvoltarea Sistemului Informațional Geografic Local „gislocal.md”	om-zile	55	Anexa 1	2 868,06	157 743			40	114722	15	43021	55	157 743
	Total		485			1 391 009,0	350	1 003 821	65	186 423	35	100 382	485	1 391 009,0
	TVA -20%					278 201,8		200 764,2		37 284,6		20 076,4		278 201,8
	În total					1 669 210,8		1 204 585,2		223 707,6		120 458,4		1 669 210,8

Antreprenor - Institutul "INGEOCAD":

Manager DP

V. Filenco

Șef SIG

I. Paharikov

A alcătuit

A. Cobozev

Beneficiar - ARFC:

Seful direcției geodezie, cartografie și geoinformatică

M. Ovdii