

GAZENERGOEXPERT SRL

(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la
evitarea conflictului de interese

Titlul achiziției: „Reconstrucția SP Căușeni”

Subsemnatul, Alexei CLEPICOV, reprezentantul legal al GAZENERGOEXPERT SRL,

(numele și prenumele)

(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziția lucrărilor (proiectare și execuție): „Reconstrucția SP Căușeni”,

(denumirea achiziției)

organizată de „Vestmoldtransgaz” S.R.L., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la **art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la evitarea a conflictului de interese**, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră), inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al Furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;
- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră), inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al Furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

Declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate Entității contractante sunt corecte și înțeleg că Entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.

Data completării: 22 septembrie 2025

Operator economic: _____

(semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

Administrator GAZENERGOEXPERT SRL

Alexei CLEPICOV

I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept



**Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 181037 din 30.06.2025**

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "GAZENERGOEXPERT"**

Denumirea prescurtată: **"GAZENERGOEXPERT" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1011600003989**

Data înregistrării de stat: **07.02.2011**

Sediu: **MD-4823, s. Goianul Nou, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

- 1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 2. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;**
- 3. Comerțul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic;**
- 4. Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi;**
- 5. Comerțul cu amănuntul neefectuat prin magazine;**
- 6. Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei;**

Capitalul social: **5400 Lei**

Administrator(i): **CLEPICOV ALEXEI IDNP 2000002227371**

Asociați:

- 1. CLEPICOV ALEXEI (IDNP 2000002227371), partea socială 5400 Lei, ce constituie 100%**

Beneficiari efectivi: **CLEPICOV ALEXEI (IDNP 2000002227371)**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 30.06.2025

Specialist coordonator

Elena Clichici

tel. 022-207832

INFORMAȚIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: GAZENERGOEXPERT SRL

2. Codul fiscal: 1011600003989

3. Decizia de înregistrare: nr.1011600003989 din 07.02.2011

(numărul, data, înregistrării)

Camera Inregistrarii de Stat, OT Chisinau

(instituția emitentă)

4. Domeniile principale de activitate:

- Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările.

- Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări.

- Comertul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic.

- Comertul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi.

- Comertul cu amanuntul neefectuat prin magazine.

- Comertul cu amanuntul al articolelor de fierarie, al vopselelor și sticlei.

(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)

5. Licențe în domeniu (certificate, autorizații):

- Certificate de atestare tehnico-profesionala personalului de specialitate.

- ISO 9001:2015.

- ISO 14001:2015.

- ISO 45001:2018.

(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate, durata de valabilitate)

6. Întreprinderi, filiale, care intră în componență: lipsesc

(denumirea, adresa)

7. Structuri, întreprinderi afiliate: lipsesc

(denumirea, adresa)

8. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț: 7 732,644 mii MDL la data de 31.12.2024

(de indicat valoarea și data)

9. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe: 1 739, 131 mii MDL la data de 31.12.2024

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii MDL):

- Anul (2024) 27 959, 583 mii MDL.

- Anul (2023) 30 675, 551 mii MDL.

- Anul (2022) 44 999, 658 mii MDL.

11. Datoriile totale ale operatorului economic: 6 279,693 mii MDL mii MDL, inclusiv: față de buget 2 179,369 mii MDL la data de 31.12.2024.

12. Rechizite:

DENUMIREA	GAZENERGOEXPERT SRL
COD FISCAL	1011600003989
BANK	BC MAIB SA Sucursala Miron Costin Business Centru
SWIFT	AGRNMD2X437
IBAN	MD34AG000000022511649584
TVA	0607769
TEL/FAX	+373 22 207 207
MOBILE	+373 60 447 797
E-MAIL	office@gazenergoexpert.com

WEB	<i>gazenergoexpert.com</i>
ADRESA JURIDICĂ	<i>MD-4839 R. Moldova, mun. Chișinău, sat. Goianul Nou</i>
ADRESA POȘTALĂ	<i>MD-2001 R. Moldova, mun. Chișinău, șos. Muncești 29/1</i>
DIRECTOR GENERAL	<i>Alexei CLEPICOV</i>

Data completării: 22 septembrie 2025

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic:

Administrator GAZENERGOEXPERT SRL

Alexei CLEPICOV

(semnătura) și L.Ș

DECLARAȚIE
privind experiența similară

lista principalelor contractelor similare ca complexitate și preț efectuate în ultimii 5 ani de activitate

/ prezentarea unui contract de lucrări similare cel puțin egal cu 50 % din valoarea estimată a achiziției, sau maxim 3 (trei) contracte de lucrări similare, a căror valoare cumulată să fie egală cu sau mai mare decât valoarea estimată a prezentei achiziții, însoțite de certificate de bună execuție

Nr.	Obiectul contractului	Denumirea/Numele cumpărătorului/ Adresa	Calitatea Executantului ^{*)}	Prețul contractului/ valoarea serviciilor prestate	Perioada de prestare a lucrărilor
1	<u>Reparația capitală g/b Ștefan Vodă DN 150, km 15,7 - 19,5</u>	<u>VESTMOLDTRANSGAZ SRL (mun. Chișinău, șos. Balcani 7/E)</u> <u>MOLDOVATRANSGAZ SRL (r-nul Drochia, s. Tarigrad)</u>	<u>contractant unic</u>	<u>15 762 771,76 MDL fără TVA</u>	<u>203 zile</u>
2	-----	-----	-----	-----	-----
...	-----	-----	-----	-----	-----

^{*)} Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Pentru fiecare contract din tabel se completează următoarele informație:

Contract nr. 1

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația capitală g/b Ștefan Vodă DN 150, km 15,7 - 19,5
2. Numărul și data contractului 26/24 din data 05.07.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului VESTMOLDTRANSGAZ SRL / MOLDOVATRANSGAZ SRL
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, șos. Balcani 7/E / r-nul Drochia, s. Tarigrad
5. Țara Republica Moldova
6. Valoarea contractului:
 - a) inițială (la data semnării contractului) 15 762 771,76 MDL fără TVA
 - b) finală (la data finalizării contractului) 15 415 081,08 MDL fără TVA
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: lipsesc
8. Perioada de executare:
 - a) contractată 203 zile
 - b) efectiv realizată 364 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul motive tehnice

Contract nr. 2

1. Denumirea și obiectul contractului -----
2. Numărul și data contractului -----
3. Denumirea/numele beneficiarului -----
4. Adresa beneficiarului -----
5. Țara -----
6. Valoarea contractului:
 - a) inițială (la data semnării contractului) -----
 - b) finală (la data finalizării contractului) -----
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -----
8. Perioada de executare:
 - a) contractată -----
 - b) efectiv realizată -----
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -----

Contract nr. 3

1. Denumirea și obiectul contractului -----
2. Numărul și data contractului -----
3. Denumirea/numele beneficiarului -----
4. Adresa beneficiarului -----
5. Țara -----
- 6 Valoarea contractului:
 - a) inițială (la data semnării contractului) -----
 - b) finală (la data finalizării contractului) -----
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -----
8. Perioada de executare:
 - a) contractată -----
 - b) efectiv realizată -----
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -----

Data completării: 22 septembrie 2025

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic:

Administrator GAZENERGOEXPERT SRL

Alexei CLEPICOV

(semnătura) și L.Ș.

INVESTITOR
„VESTMOLDTRANSGAZ” S.R.L.

BENEFICIAR
„MOLDOVATRANGAZ” S.R.L.

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 04.04.2025

privind lucrarea: Reparația capitală a gazoductului branșament SP Ștefan Vodă DN 150, km 15,7 - 19,5.
în cadrul contractului de lucrări: Contract de achiziție de lucrări nr. 26/24 din 05.07.2024,
obiectiv: Reparația capitală a gazoductului branșament SP Ștefan Vodă DN 150, km 15,7 - 19,5,
încheiat între „Vestmoldtransgaz” S.R.L. în calitate de Entitate contractantă, Investitor și operator al sistemului de transport al gazelor naturale din Republica Moldova, **„Moldovatrangaz” S.R.L.** în calitate de Beneficiar final și Finanțator și **„GAZENERGOEXPERT” S.R.L.** în calitate de Executant de lucrări.

1. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 01 din 05.08.2024, eliberată de către Președintele raionului Ștefan Vodă.
2. **Comisia de recepție** constituită în baza Ordinului nr. 52/25 din 01 aprilie 2025 și-a desfășurat activitatea în intervalul 03.04.2025 ÷ 04.04.2025, fiind formată din:

A. Din partea ENTITĂȚII CONTRACTANTE:

- | | | | |
|----|-----------------------------|--|-------------------------|
| 1. | Emil - Cosmin Dolcoș | Președinte al Comisiei
Membru cu drept de vot | VESTMOLDTRANSGAZ S.R.L. |
| 2. | Iulia Negară | Membru al Comisiei cu drept de vot | VESTMOLDTRANSGAZ S.R.L. |

B. Din partea BENEFICIARULUI FINAL:

- | | | | |
|----|---------------------------|---|-------------------------|
| 1. | Nicolai Moraru | Diriginte de șantier,
Membru al Comisiei cu drept de vot | „MOLDOVATRANGAZ” S.R.L. |
| 2. | Dragomir Brînză | Diriginte de șantier,
Membru al Comisiei cu drept de vot | „MOLDOVATRANGAZ” S.R.L. |
| 3. | Gheorghe Condratie | Membru al Comisiei cu drept de vot | „MOLDOVATRANGAZ” S.R.L. |

C. Din partea PROIECTANTULUI GENERAL:

- | | | | |
|----|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1. | Alexei Clepicov | Administrator de proiect | KRONOSBUILDING S.R.L. |
| 2. | Veaceslav Pindus | Manager de proiect | KRONOSBUILDING S.R.L. |

D. Din partea EXECUTANTULUI DE LUCRĂRI:

- | | | | |
|----|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1. | Alexei Clepicov | Responsabil tehnic | „GAZENERGOEXPERT” S.R.L. |
| 2. | Vadim Zernaev | Director tehnic | „GAZENERGOEXPERT” S.R.L. |

E. Din partea INSPECTORATULUI NAȚIONAL PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICĂ:

- | | | | |
|----|------------------------|----------------------------------|--|
| 1. | Ruslan DEMIȘCAN | Șef DSTCSIOAGTCM | INSPECTORATULUI NAȚIONAL
PENTRU SUPRAVEGHERE
TEHNICĂ |
| 2. | Liudmila ANATII | Inspector principal DSTCSIOAGTCM | INSPECTORATULUI NAȚIONAL
PENTRU SUPRAVEGHERE
TEHNICĂ |

3. Constatările Comisiei de recepție:

- a. În perioada iulie 2024 – aprilie 2025, termenele de execuție a lucrărilor au fost prelungite până la data de 26.02.2025 pentru lucrări de execuție conductă nouă, 26.02.2025 – 10.03.2025 pentru activitățile de dare în exploatare și punere în funcțiune, 10.03.2025 – 11.04.2025 pentru activitățile de demontare conductă existentă (defectă) și restabilire terenuri la situația inițială datorită întârzierilor de achiziție material tubular și modificărilor la PE 2023-07/053 ca urmare a aprobării Dispozițiilor de șantier nr. 1, nr. 2 și nr. 3.

- b. Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată pentru lucrările de bază și cele aferente Dispozițiilor de șantier, sunt incomplete piesele cuprinse în Anexa nr. 1.
- c. Sunt necesare remedieri și ajustări pentru lucrările cuprinse în Anexa nr. 2.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

- completarea Cărții tehnice cu documentele specificate în Anexa nr. 1,
- remedierea neconformităților constatate pe lucrări conform Anexei nr. 2,

în decurs de 90 zile calendaristice. Cartea tehnică a construcției se va completa în conformitate cu prevederile Codului urbanismului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023 și conform prevederilor PE 2023-07/053 și Contractului de achiziție de lucrări nr. 26/24 din 05.07.2024.

Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin faptul că lucrările nu sunt executate integral, însă nu afectează siguranța și securitatea utilizării obiectivului conform destinației sale.

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea recepției, deoarece **obiectiile consemnate nu afectează utilizarea obiectivului:** „Reparația capitală a gazoductului bransament SP Ștefan Vodă DN 150, km 15,7 - 19,5” **conform destinației sale.**

Obiectivul se consideră receptionat pentru exploatare cu respectarea cerințelor normelor tehnice de securitate industrială aplicabile „Vestmoldtransgaz” S.R.L./„Moldovatrangaz” S.R.L. cât și Executantului de lucrări, până la predarea obiectelor către Beneficiar – fără neconformități/observații.

Obiectivul se consideră receptionat pentru efectuarea lucrărilor de cuplare la rețeaua de gaze în funcțiune, umplere cu gaze și punere sub presiune.

6. Prezentul Proces-verbal, conținând **2 file**, Anexa nr. 1 cu un total de **1 filă** și Anexa nr. 2 cu un număr de **2 file**, a fost încheiat astăzi la **04.04.2025** în **5 exemplare**.

Comisia de recepție:

A. Din partea ENTITĂȚII CONTRACTANTE:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Emil - Cosmin Dolcoș | Președinte al Comisiei
Membru cu drept de vot |
| 2. Iulia Negară | Membru al Comisiei cu drept de vot |

B. Din partea BENEFICIARULUI FINAL:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nicolai Moraru | Diriginte de șantier,
Membru al Comisiei cu drept de vot |
| 2. Dragomir Brînză | Diriginte de șantier,
Membru al Comisiei cu drept de vot |
| 3. Gheorghe Condratie | Membru al Comisiei cu drept de vot |

C. Din partea PROIECTANTULUI GENERAL:

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1. Alexei Clepikov | Administrator de proiect |
| 2. Veaceslav Pindus | Manager de proiect |

D. Din partea EXECUTANTULUI DE LUCRĂRI:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Alexei Clepikov | Responsabil tehnic |
| 2. Vadim Zernaev | Director tehnic |

E. Din partea INSPECTORATULUI NAȚIONAL PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICĂ:

- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| 1. Ruslan DEMIȘCAN | Șef DSTCSIOAGTCM |
| 2. Liudmila ANATII | Inspector principal DSTCSIOAGTCM |

Digitally signed by Demișcan Ruslan
Date: 2025.04.08 10:42:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Anatii Liudmila
Date: 2025.04.08 10:45:25 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



ANEXA NR. 1

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 04.04.2025

„Reparația capitală a gazoductului branșament SP Ștefan Vodă DN 150, km 15,7 - 19,5”

Constatările Comisiei de recepție cu privire la documentația de execuție pentru lucrările de bază și suplimentare executate în cadrul Dispozițiilor de șantier:

1. A se completa documentația de execuție cu documentele aferente lucrărilor de terasamente (restabilire terenuri la situația inițială).
2. A se completa documentația de execuție cu ridicarea topo de control (care va fi înregistrată la Autoritatea publică Locală Ștefan Vodă).
3. A se completa documentația de execuție cu documentele aferente execuției lucrărilor de demontare conductă existentă (dezafectată).
4. A se completa documentația de execuție cu documentele aferente execuției lucrărilor de testare prin metoda polarizării catodice cu conducta existentă.
5. A se completa documentația de execuție cu documentele aferente execuției lucrărilor de testare continuitate izolație după acoperirea conductei.
6. A se completa documentația de execuție cu documentele aferente execuției lucrărilor de cuplare conductă nou montată la conducta existentă, umplere cu gaze și punere sub presiune.
7. A se completa documentația de execuție cu documentele aferente execuției lucrărilor de montare paratrăsnet și împământare robinet de securitate.

Comisia de recepție:

A. Din partea ENTITĂȚII CONTRACTANTE:

1. **Emil - Cosmin Dolcoș** Președinte al Comisiei
Membru cu drept de vot
2. **Iulia Negară** Membru al Comisiei cu drept de vot

B. Din partea BENEFICIARULUI FINAL:

1. **Nicolai Moraru** Diriginte de șantier,
Membru al Comisiei cu drept de vot
2. **Dragomir Brînză** Diriginte de șantier,
Membru al Comisiei cu drept de vot
3. **Gheorghe Condratie** Membru al Comisiei cu drept de vot

C. Din partea PROIECTANTULUI GENERAL:

1. **Alexei Clepicov** Administrator de proiect
2. **Veaceslav Pindus** Manager de proiect

D. Din partea EXECUTANTULUI DE LUCRĂRI:

1. **Alexei Clepicov** Responsabil tehnic
2. **Vadim Zernaev** Director tehnic

E. Din partea INSPECTORATULUI NAȚIONAL PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICĂ:

1. **Ruslan DEMIȘCAN** Șef DSTCSIOAGTCM
2. **Liudmila ANATII** Inspector principal DSTCSIOAGTCM

Digitally signed by Demișcan Ruslan
Date: 2025.04.08 10:42:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Anatii Liudmila
Date: 2025.04.08 10:45:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



ANEXA NR. 2
PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 04.04.2025

„Reparația capitală a gazoductului branșament SP Ștefan Vodă DN 150, km 15,7 - 19,5”

Constatările Comisiei de recepție cu privire la lucrările de bază și suplimentare executate în cadrul Dispozițiilor de șantier:

1. Realizarea lucrărilor de cuplare, umplere cu gaze și punere sub presiune.
2. Realizarea lucrărilor de demontare, transportare și depozitare conductă dezafectată.
3. Realizare lucrări de testare prin metoda polarizării catodice cu conducta existentă.
4. Realizarea lucrărilor de restabilire a amplasamentului de lucrări conform situației inițiale.
5. Realizarea lucrărilor de testare continuitate izolație după acoperirea conductei.
6. Realizarea lucrărilor de montare paratrăsnet și împământare robinet de securitate.

Galerie obiect recepționat:





Comisia de receptie:

A. Din partea ENTITĂȚII CONTRACTANTE:

1. **Emil - Cosmin Dolcoș** Președinte al Comisiei
Membru cu drept de vot
2. **Iulia Negară** Membru al Comisiei cu drept de vot

B. Din partea BENEFICIARULUI FINAL:

1. **Nicolai Moraru** Diriginte de șantier,
Membru al Comisiei cu drept de vot
2. **Dragomir Brînză** Diriginte de șantier,
Membru al Comisiei cu drept de vot
3. **Gheorghe Condratie** Membru al Comisiei cu drept de vot

C. Din partea PROIECTANTULUI GENERAL:

1. **Alexei Clepîcov** Administrator de proiect
2. **Veaceslav Pîndus** Manager de proiect

D. Din partea EXECUTANTULUI DE LUCRĂRI:

1. **Alexei Clepîcov** Responsabil tehnic
2. **Vadim Zernaev** Director tehnic

E. Din partea INSPECTORATULUI NAȚIONAL PENTRU SUPRAVECHERE TEHNICĂ

1. **Ruslan DEMIȘCAN** Șef DSTCSIOAGTCM
2. **Liudmila ANATII** Inspector principal DSTCSIOAGTCM

Digitally signed by Demiscan Ruslan
DN: cn=Demișcan Ruslan, o=ROMANIA, ou=ROMANIA, email=ruslan.demiscan@dnree.ro
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
Date: 2020.08.08 10:40:00
Digitally signed by Anatii Liudmila
DN: cn=Anatii Liudmila, o=ROMANIA, ou=ROMANIA, email=liudmila.anatii@dnree.ro
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



INVESTITOR
„VESTMOLDTRANSGAZ” S.R.L.

BENEFICIAR
„MOLDOVATRANSGAZ” S.R.L.

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 04.04.2025

privind lucrarea: Reparația capitală a gazoductului branșament SP Ștefan Vodă DN 150, km 15,7 - 19,5.
în cadrul contractului de lucrări: Contract de achiziție de lucrări nr. 26/24 din 05.07.2024,
obiectiv: Reparația capitală a gazoductului branșament SP Ștefan Vodă DN 150, km 15,7 - 19,5,
încheiat între „Vestmoldtransgaz” S.R.L. în calitate de Entitate contractantă, Investitor și operator al sistemului de transport al gazelor naturale din Republica Moldova, **„Moldovatransgaz” S.R.L.** în calitate de Beneficiar final și Finanțator și **„GAZENERGOEXPERT” S.R.L.** în calitate de Executant de lucrări.

1. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 01 din 05.08.2024, eliberată de către Președintele raionului Ștefan Vodă.
2. **Comisia de recepție** constituită în baza Ordinului nr. 52/25 din 01 aprilie 2025 și-a desfășurat activitatea în intervalul 03.04.2025 ÷ 04.04.2025, fiind formată din:

A. Din partea ENTITĂȚII CONTRACTANTE:

- | | | | |
|----|-----------------------------|--|-------------------------|
| 1. | Emil - Cosmin Dolcoș | Președinte al Comisiei
Membru cu drept de vot | VESTMOLDTRANSGAZ S.R.L. |
| 2. | Iulia Negară | Membru al Comisiei cu drept de vot | VESTMOLDTRANSGAZ S.R.L. |

B. Din partea BENEFICIARULUI FINAL:

- | | | | |
|----|---------------------------|---|--------------------------|
| 1. | Nicolai Moraru | Diriginte de șantier,
Membru al Comisiei cu drept de vot | „MOLDOVATRANSGAZ” S.R.L. |
| 2. | Dragomir Brînză | Diriginte de șantier,
Membru al Comisiei cu drept de vot | „MOLDOVATRANSGAZ” S.R.L. |
| 3. | Gheorghe Condratie | Membru al Comisiei cu drept de vot | „MOLDOVATRANSGAZ” S.R.L. |

C. Din partea PROIECTANTULUI GENERAL:

- | | | | |
|----|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1. | Alexei Clepicov | Administrator de proiect | KRONOSBUILDING S.R.L. |
| 2. | Veaceslav Pindus | Manager de proiect | KRONOSBUILDING S.R.L. |

D. Din partea EXECUTANTULUI DE LUCRĂRI:

- | | | | |
|----|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1. | Alexei Clepicov | Responsabil tehnic | „GAZENERGOEXPERT” S.R.L. |
| 2. | Vadim Zernaev | Director tehnic | „GAZENERGOEXPERT” S.R.L. |

E. Din partea INSPECTORATULUI NAȚIONAL PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICĂ:

- | | | | |
|----|------------------------|----------------------------------|--|
| 1. | Ruslan DEMIȘCAN | Șef DSTCSIOAGTCM | INSPECTORATULUI NAȚIONAL
PENTRU SUPRAVEGHERE
TEHNICĂ |
| 2. | Liudmila ANATII | Inspector principal DSTCSIOAGTCM | INSPECTORATULUI NAȚIONAL
PENTRU SUPRAVEGHERE
TEHNICĂ |

3. Constatările Comisiei de recepție:

- a. În perioada iulie 2024 – aprilie 2025, termenele de execuție a lucrărilor au fost prelungite până la data de 26.02.2025 pentru lucrări de execuție conductă nouă, 26.02.2025 – 10.03.2025 pentru activitățile de dare în exploatare și punere în funcțiune, 10.03.2025 – 11.04.2025 pentru activitățile de demontare conductă existentă (defectă) și restabilire terenuri la situația inițială datorită întârzierilor de achiziție material tubular și modificărilor la PE 2023-07/053 ca urmare a aprobării Dispozițiilor de șantier nr. 1, nr. 2 și nr. 3.

- b. Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată pentru lucrările de bază și cele aferente Dispozițiilor de șantier, sunt incomplete piesele cuprinse în Anexa nr. 1.
- c. Sunt necesare remedieri și ajustări pentru lucrările cuprinse în Anexa nr. 2.
4. **Comisia de recepție**, în urma constatărilor făcute, **propune**:
 - completarea Cărții tehnice cu documentele specificate în Anexa nr. 1,
 - remedierea neconformităților constatate pe lucrări conform Anexei nr. 2,

în decurs de 90 zile calendaristice. Cartea tehnică a construcției se va completa în conformitate cu prevederile Codului urbanismului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023 și conform prevederilor PE 2023-07/053 și Contractului de achiziție de lucrări nr. 26/24 din 05.07.2024.

Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin faptul că lucrările nu sunt executate integral, însă nu afectează siguranța și securitatea utilizării obiectivului conform destinației sale.

5. **Comisia de recepție recomandă următoarele:**

Admiterea recepției, deoarece **obiecțiile consemnate nu afectează utilizarea obiectivului**: „Reparația capitală a gazoductului bransament SP Ștefan Vodă DN 150, km 15,7 - 19,5” **conform destinației sale**.

Obiectivul se consideră receptionat pentru exploatare cu respectarea cerințelor normelor tehnice de securitate industrială aplicabile „Vestmoldtransgaz” S.R.L./„Moldovatransgaz” S.R.L. cât și Executantului de lucrări, până la predarea obiectelor către Beneficiar – fără neconformități/observații.

Obiectivul se consideră receptionat pentru efectuarea lucrărilor de cuplare la rețeaua de gaze în funcțiune, umplere cu gaze și punere sub presiune.

6. Prezentul Proces-verbal, conținând **2 file**, Anexa nr. 1 cu un total de **1 filă** și Anexa nr. 2 cu un număr de **2 file**, a fost încheiat astăzi la **04.04.2025** în **5 exemplare**.

Comisia de recepție:

A. Din partea ENTITĂȚII CONTRACTANTE:

1. **Emil - Cosmin Dolcoș** Președinte al Comisiei
Membru cu drept de vot
2. **Iulia Negară** Membru al Comisiei cu drept de vot

B. Din partea BENEFICIARULUI FINAL:

1. **Nicolai Moraru** Diriginte de șantier,
Membru al Comisiei cu drept de vot
2. **Dragomir Brînză** Diriginte de șantier,
Membru al Comisiei cu drept de vot
3. **Gheorghe Condratie** Membru al Comisiei cu drept de vot

C. Din partea PROIECTANTULUI GENERAL:

1. **Alexei Clepicov** Administrator de proiect
2. **Veaceslav Pindus** Manager de proiect

D. Din partea EXECUTANTULUI DE LUCRĂRI:

1. **Alexei Clepicov** Responsabil tehnic
2. **Vadim Zernaev** Director tehnic

E. Din partea INSPECTORATULUI NAȚIONAL PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICĂ:

1. **Ruslan DEMIȘCAN** Șef DSTCSIOAGTCM
2. **Liudmila ANATII** Inspector principal DSTCSIOAGTCM

Digitally signed by Dolcoș Emil-Cosmin
Date: 2025.04.04 13:33:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Negară Iulia
Date: 2025.04.04 13:31:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Moraru Nicolai
Date: 2025.04.04 13:57:04 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Brînză Dragomir
Date: 2025.04.04 13:48:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Condratie Gheorghe
Date: 2025.04.04 13:45:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Clepicov Alexei
Date: 2025.04.04 13:36:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



ANEXA NR. 1**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 04.04.2025

„Reparația capitală a gazoductului branșament SP Ștefan Vodă DN 150, km 15,7 - 19,5”

Constatările Comisiei de recepție cu privire la documentația de execuție pentru lucrările de bază și suplimentare executate în cadrul Dispozițiilor de șantier:

1. A se completa documentația de execuție cu documentele aferente lucrărilor de terasamente (restabilire terenuri la situația inițială).
2. A se completa documentația de execuție cu ridicarea topo de control (care va fi înregistrată la Autoritatea publică Locală Ștefan Vodă).
3. A se completa documentația de execuție cu documentele aferente execuției lucrărilor de demontare conductă existentă (dezafectată).
4. A se completa documentația de execuție cu documentele aferente execuției lucrărilor de testare prin metoda polarizării catodice cu conducta existentă.
5. A se completa documentația de execuție cu documentele aferente execuției lucrărilor de testare continuitate izolație după acoperirea conductei.
6. A se completa documentația de execuție cu documentele aferente execuției lucrărilor de cuplare conductă nou montată la conducta existentă, umplere cu gaze și punere sub presiune.
7. A se completa documentația de execuție cu documentele aferente execuției lucrărilor de montare paratrăsnet și împământare robinet de securitate.

Comisia de recepție:**A. Din partea ENTITĂȚII CONTRACTANTE:**

1. **Emil - Cosmin Dolcoș** Președinte al Comisiei
2. **Iulia Negară** Membru cu drept de vot

Digitally signed by Dolcoș Emil-Cosmin
Date: 2025.04.04 13:34:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

**B. Din partea BENEFICIARULUI FINAL:**

1. **Nicolai Moraru** Diriginte de șantier
2. **Dragomir Brînză** Membru al Comisiei cu drept de vot
3. **Gheorghe Condratie** Membru al Comisiei cu drept de vot

Digitally signed by Moraru Nicolai
Date: 2025.04.04 13:58:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Brînză Dragomir
Date: 2025.04.04 13:53:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Condratie Gheorghe
Date: 2025.04.04 13:46:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

**C. Din partea PROIECTANTULUI GENERAL:**

1. **Alexei Clepicov** Administrator de proiect
2. **Veaceslav Pindus** Manager de proiect

Digitally signed by Clepicov Alexei
Date: 2025.04.04 13:41:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

**D. Din partea EXECUTANTULUI DE LUCRĂRI:**

1. **Alexei Clepicov** Responsabil tehnic
2. **Vadim Zernaev** Director tehnic

Digitally signed by Clepicov Alexei
Date: 2025.04.04 13:42:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

**E. Din partea INSPECTORATULUI NAȚIONAL PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICĂ:**

1. **Ruslan DEMIȘCAN** Șef DSTCSIOAGTCM
2. **Liudmila ANATII** Inspector principal DSTCSIOAGTCM

ANEXA NR. 2
PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 04.04.2025

„Reparația capitală a gazoductului branșament SP Ștefan Vodă DN 150, km 15,7 - 19,5”

Constatările Comisiei de recepție cu privire la lucrările de bază și suplimentare executate în cadrul Dispozițiilor de șantier:

1. Realizarea lucrărilor de cuplare, umplere cu gaze și punere sub presiune.
2. Realizarea lucrărilor de demontare, transportare și depozitare conductă dezafectată.
3. Realizare lucrări de testare prin metoda polarizării catodice cu conducta existentă.
4. Realizarea lucrărilor de restabilire a amplasamentului de lucrări conform situației inițiale.
5. Realizarea lucrărilor de testare continuitate izolație după acoperirea conductei.
6. Realizarea lucrărilor de montare paratrăsnet și împământare robinet de securitate.

Galerie obiect recepționat:





Comisia de receptie:

A. Din partea ENTITĂȚII CONTRACTANTE:

- Emil - Cosmin Dolcoș** Președinte al Comisiei
Membru cu drept de vot
- Iulia Negară** Membru al Comisiei cu drept de vot

Digitally signed by Dolcoș Emil-Cosmin
Date: 2025.04.04 13:35:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

B. Din partea BENEFICIARULUI FINAL

- Nicolai Moraru** Diriginte de șantier
Membru al Comisiei cu drept de vot
- Dragomir Brînză** Diriginte de șantier,
Membru al Comisiei cu drept de vot
- Gheorghe Condratie** Membru al Comisiei cu drept de vot

Digitally signed by Moraru Nicolai
Date: 2025.04.04 13:59:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Negară Iulia
Date: 2025.04.04 13:32:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Brînză Dragomir
Date: 2025.04.04 13:54:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Condratie Gheorghe
Date: 2025.04.04 13:47:04 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

C. Din partea PROIECTANTULUI GENERAL:

- Alexei Clepîcov** Administrator de proiect
- Veaceslav Pîndus** Manager de proiect

Digitally signed by Clepîcov Alexei
Date: 2025.04.04 13:43:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

D. Din partea EXECUTANTULUI DE LUCRĂRI:

- Alexei Clepîcov** Responsabil tehnic
- Vadim Zernaev** Director tehnic

Digitally signed by Clepîcov Alexei
Date: 2025.04.04 13:43:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

E. Din partea INSPECTORATULUI NAȚIONAL PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICĂ:

- Ruslan DEMIȘCAN** Șef DSTCSIOAGTCM
- Liudmila ANATII** Inspector principal DSTCSIOAGTCM



INVESTITOR
„VESTMOLDTRANSGAZ” S.R.L.

BENEFICIAR
„MOLDOVATRANSGAZ” S.R.L.

**PROCES-VERBAL DE VERIFICARE A REMEDIERII NECONFORMITĂȚILOR
CONSTATATE LA RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 08.07.2025

Cu privire la lucrările de construcții: Reparația capitală a gazoductului branșament SP Ștefan Vodă DN 150, km 15,7 - 19,5, **executate în cadrul:** Contractului tripartit de achiziție de lucrări nr. 26/24 din 05.07.2024, la obiectivul: Gazoductul branșament SP Ștefan Vodă DN 150, km 15,7 - 19,5, încheiat între „**Vestmoldtransgaz**” S.R.L. în calitate de Operator licențiat al sistemului de transport gaze, Entitate contractantă și Investitor; „**Moldovatransgaz**” S.R.L. în calitate de Proprietar al rețelelor de gaze naturale, Beneficiar al obiectivului investițional și Finanțator și „**GAZENERGOEXPERT**” S.R.L. în calitate de Executant de lucrări.

1. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 01 din 05.08.2024, eliberată de către Președintele raionului Ștefan Vodă.

2. **Ordin de începere a lucrărilor nr. 51/24 din 07.08.2024.**

3. **Comisia de recepție** constituită în baza Ordinului nr. 52/25 din 01 aprilie 2025 și-a desfășurat activitatea în intervalul 07.07.2025 ÷ 08.07.2025, fiind formată din:

1. Din partea **ENTITĂȚII CONTRACTANTE:**

- | | | | |
|----|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 1. | Emil - Cosmin Dolcoș | Președinte al Comisiei | VESTMOLDTRANSGAZ S.R.L. |
| | | Membru cu drept de vot | |
| 2. | Iulia Negară | Membru al Comisiei cu drept de vot | VESTMOLDTRANSGAZ S.R.L. |

2. Din partea **BENEFICIARULUI FINAL:**

- | | | | |
|----|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 1. | Nicolai Moraru | Diriginte de șantier, | „MOLDOVATRANSGAZ” S.R.L. |
| | | Membru al Comisiei cu drept de vot | |
| 2. | Dragomir Brînză | Diriginte de șantier, | „MOLDOVATRANSGAZ” S.R.L. |
| | | Membru al Comisiei cu drept de vot | |
| 3. | Gheorghe Condratie | Membru al Comisiei cu drept de vot | „MOLDOVATRANSGAZ” S.R.L. |

3. Din partea **PROIECTANTULUI GENERAL:**

- | | | | |
|----|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1. | Alexei Clepicov | Administrator de proiect | KRONOSBUILDING S.R.L. |
| 2. | Veaceslav Pindus | Manager de proiect | KRONOSBUILDING S.R.L. |

4. Din partea **EXECUTANTULUI DE LUCRĂRI:**

- | | | | |
|----|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1. | Alexei Clepicov | Responsabil tehnic | „GAZENERGOEXPERT” S.R.L. |
| 2. | Vadim Zernaev | Director tehnic | „GAZENERGOEXPERT” S.R.L. |

5. Din partea **INSPECTORATULUI NAȚIONAL PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICĂ:**

- | | | | |
|----|------------------------|----------------------------------|--|
| 1. | Liudmila ANATII | Inspector principal DSTCSIOAGTCM | INSPECTORATULUI NAȚIONAL
PENTRU SUPRAVEGHERE
TEHNICĂ |
|----|------------------------|----------------------------------|--|

4. **Descrierea obiectului recomandat spre recepție:**

Lucrările de reparație capitală a conductei de gaze naturale DN 150 mm, situată în zona Ștefan Vodă, au fost executate în scopul asigurării condițiilor de **siguranță operațională, fiabilitate și continuitate în prestarea serviciului de transport gaze naturale**, în conformitate cu cerințele tehnice și normativele aplicabile în domeniu.

Potrivit **Raportului de expertiză tehnică nr. 294 din 19.09.2018**, rețeaua de branșament existentă prezenta **defecte structurale**, constând în:

- coroziune extinsă a suprafeței exterioare și interioare,
- fisuri longitudinale,
- degradarea mecanică și eroziunea pereților materialului tubular.

Lucrările de intervenție executate au cuprins următoarele etape tehnice:

- montarea unei conducte noi din oțel, DN 150 mm;
- instalarea unui robinet de secționare cu acționare manuală;
- realizarea conexiunii între conducta nouă și rețeaua existentă;
- aplicarea protecției electrochimice (sistem de protecție catodică);
- demontarea conductei dezafectate;
- readucerea terenurilor afectate la starea inițială (reconformarea și refacerea stratului vegetal).

Toate materialele utilizate sunt conforme cu **exigențele de calitate impuse prin PE 2023-07/053**, precum și cu standardele europene relevante, inclusiv:

EN ISO 3183 – Conducte din oțel pentru sistemele de transport gaze și petrol

EN 10204 – Documente de inspecție pentru produse metalice

SR EN 12007-1 – Rețele de distribuție gaze naturale – Cerințe funcționale.

Parametrii tehnico-funcționali ai conductei reabilitate:

- **Capacitate tehnică maximă:** 70.000 m³/h;
- **Debit anual estimat:** 613.000 m³/an;
- **Diametru exterior conductă:** Ø 168,3 × 5,6 mm și Ø 168,3 × 6,3 mm (în funcție de categoria conductei);
- **Presiune nominală de lucru:** 5,5 MPa;
- **Amplasare:** subterană, protejată conform normelor în vigoare.



5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- a) În perioada de execuție a lucrărilor au fost emise 3 Dispoziții de șantier.
- b) Lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform Contractului tripartit de achiziție de lucrări nr. 26/24 din 05.07.2024 și Acordurile adiționale (nr. 5 din 10.02.2025, nr. 4 din 30.12.2024, nr. 3 din 27.12.2024, nr. 2 din 07.10.2024, nr. 1 din 23.07.2024).

- c) Lucrările de construcții și remediere au fost complet terminate la data de 27.06.2025.
d) Observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în Anexa nr. 1.
e) Valoarea obiectivului este de **17.122.998,86 MDL fără TVA** și se prezintă după cum urmează:

Denumire	UM	Informații contractuale				Valoarea obiectivului la 07.07.2025		
		Executantul de lucrări	Nr.	Data	Valoare contractuală, inclusiv adăugare (după caz), MDL cu TVA	Document justificator	Valoarea realizată, MDL fără TVA	Valoarea realizată, MDL cu TVA
Reparația capitală g/b SP Stefan Voda DN 150, km 15.7-19.5, PL = 5,5 MPa	3.8 km					Total realizat	17.122.998,86	20.430.131,57
		Consiliul Raional Ștefan Vodă	Certificat de urbanism			Iunie 2023	50,00	50,00
			Autorizații de construire			Iulie 2024	100,00	100,00
		Drumuri	Prescripții tehnice			Octombrie 2023	198,00	198,00
		Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice I.S.	Examinarea stării fitosanitare a vegetației forestiere			Iulie 2024	3.005,25	3.606,30
		Ministerul Finanțelor	Baza normativă (anii 2023, 2024)			Calcul	33.536,31	40.243,57
		Geovanmax S.R.L.	Trasarea amplasamentului			Proces verbal pe septembrie 2024	5.000,00	6.000,00
		Kronosbuilding S.R.L.	MTG 39/23 (proiect)	17.07.2023	1.144.981,26	Proces verbal pe noiembrie 2024	913.683,68	1.096.420,42
						Proces verbal pe iunie 2025	40.467,37	48.560,84
			11-SJ (Supraveghere Autor)	28.05.2024	65.728,80	Proces verbal pe iunie 2025	54.774,00	65.728,80
		PROT-CV SC S.R.L.	Despăgubiri	15.04.2024	3.986,28	Mai 2025	3.986,28	3.986,28
		Golnic Prim S.R.L.		11.04.2024	38.534,08	Mai 2025	38.534,08	38.534,08
		ECOALIMENTPRIM S.R.L.		15.04.2025	19.463,16	Mai 2025	19.463,16	19.463,16
		Persoane fizice			81.249,83	Mai 2025	81.249,83	81.249,83
		Elevator			8.560,26	Iunie 2025	8.560,26	8.560,26
		Gazenergoexpert S.R.L.	26/24	05.07.2024	19.494.100,46	Proces verbal pe octombrie 2024	41.950,69	50.340,83
						Proces verbal pe noiembrie 2024	57.689,98	69.227,98
						Proces verbal pe decembrie 2024	5.660.623,99	6.792.748,79
						Proces verbal pe ianuarie 2025	5.331.846,20	6.398.215,44

					Proces verbal pe februarie 2025	2.120.069,87	2.544.083,84
					Proces verbal pe martie 2025	423.376,54	508.051,85
					Proces verbal pe mai 2025	1.585.416,40	1.902.499,68
		Cheltuieli „Moldovatrangaz” S.R.L. realizate cu forțe proprii			Anii 2023...2025	699.416,96	752.261,62

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: PE 2023-07/053.

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: Graficul de execuție a lucrărilor, SGBE, Procese verbale de recepție material tubular, Procese verbale de executare lucrări, Procese verbale de verificare suduri, Procese verbale de curățare și testare conductă, Situațiile de lucrări, etc.

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: Ordin de constituire a Comisiei de recepție nr. 52/25 din 01 aprilie 2025, Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 04.04.2025, Imagini/video din teren.

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției: se va completa în perioada de exploatare de către Operatorul sistemului de transport, sau Prestatorul de servicii care îi vor fi delegate sarcini conform prevederilor contractuale.

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune: admiterea recepției.

Obiectivul se consideră recepționat pentru exploatare cu respectarea cerințelor normelor tehnice de securitate industrială aplicabile „Vestmoldtransgaz” S.R.L. și „Moldovatrangaz” S.R.L. în calitate de Prestator de servicii conform Contractului de mentenanță a rețelelor de transport al gazelor naturale nr. 25/23 din 18.09.2023.

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin: faptul că neconformitățile constatate au fost remediate conform Anexei nr. 1 și nr. 2.

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea recepția lucrărilor executate, întrucât acestea respectă prevederile contractuale și documentația de atribuire.

Monitorizarea în perioada de garanție a comportării în exploatare a lucrărilor.

Transmiterea documentației finale (Cartea tehnică a construcției, Certificate de calitate, Certificate de garanție, instrucțiuni de exploatare etc.) către „Vestmoldtransgaz” S.R.L. în calitate de Operator licențiat al sistemului de transport gaze, Entitate contractantă și Investitor și către „Moldovatrangaz” S.R.L. în calitate de Proprietar al rețelelor de gaze naturale, Beneficiar al obiectivului investițional și Finanțator.

Notificarea Executnantului cu privire la necesitatea de reconstituire a SGBE până la concurența sumei indicate în contract, în termen de maximum 15 (cincisprezece) Zile calendaristice de la data cererii scrise a Entității contractante.

Notificarea Emitentului SGBE privind executarea obligațiilor contractuale garantate și necesitatea reducerii cu 70% a SGBE cu emiterea unui Amendament la SGBE valabil pe perioada de garanție a contractului, în termen de 14 Zile calendaristice de la data încheierii Procesului-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor (fără neconformități), în temeiul adresei scrise a Investitorului.

10. Prezentul Proces-verbal, conținând 5 file, Anexa nr. 1 cu un total de 2 file și Anexa nr. 2 cu un număr de 3 file, a fost încheiat astăzi la 08.07.2025 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

A. Din partea ENTITĂȚII CONTRACTANTE:

- Emil - Cosmin Dolcoș** Președinte al Comisiei
Membru cu drept de vot
- Iulia Negară** Membru al Comisiei cu drept de vot

Digitally signed by Dolcoș Emil-Cosmin

Date: 2025.07.08 16:16:10 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Negară Iulia

Date: 2025.07.08 16:01:52 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

B. Din partea BENEFICIARULUI FINAL:

- Nicolai Moraru** Diriginte de șantier,
Membru al Comisiei cu drept de vot
- Dragomir Brînză** Diriginte de șantier,
Membru al Comisiei cu drept de vot
- Gheorghe Condratie** Membru al Comisiei cu drept de vot

Digitally signed by Moraru Nicolai

Date: 2025.07.08 16:05:41 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Brînză Dragomir

Date: 2025.07.08 16:09:18 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

C. Din partea PROIECTANTULUI GENERAL:

- Alexei Clepicov** Administrator de proiect
- Veaceslav Pindus** Manager de proiect

Digitally signed by Condratie Gheorghe

Date: 2025.07.08 16:07:21 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Clepicov Alexei

Date: 2025.07.08 17:30:03 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

D. Din partea EXECUTANTULUI DE LUCRĂRI:

- Alexei Clepicov** Responsabil tehnic
- Vadim Zernaev** Director tehnic

Digitally signed by Clepicov Alexei

Date: 2025.07.08 17:31:19 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Pindus Veaceslav

Date: 2025.07.08 17:27:43 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Zernaev Vadim

Date: 2025.07.08 17:26:03 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

E. Din partea INSPECTORATULUI NAȚIONAL PENTRU SUPRAVECHERE TEHNICĂ:

- Ruslan DEMIȘCAN** Șef DSTCSIOAGTCM
- Liudmila ANATII** Inspector principal DSTCSIOAGTCM

Digitally signed by Anatii Liudmila

Date: 2025.07.08 16:11:22 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

11. Construcția este:

Transmisă:
Executantul de lucrări:

„GAZENERGOEXPERT” S.R.L.
ALEXEI CLEPICOV
DIRECTOR

Digitally signed by Clepicov Alexei

Date: 2025.07.08 17:32:39 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Primită:

Operatorul licențiat al sistemului de transport
gaze/Entitate contractantă și Investitor:

VESTMOLDTRANSGAZ S.R.L.

LIVIU VALENTIN DUMINICĂ
ADMINISTRATOR

Digitally signed by Duminică Liviu-Valentin

Date: 2025.07.09 20:03:36 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Proprietarul rețelelor de gaze/Beneficiarul final al
obiectivului investițional și Finanțator:

MOLDOVATRANSGAZ S.R.L.

IURIE DOLGHIER
DIRECTOR

Digitally signed by Dolghier Iurie

Date: 2025.07.10 11:13:03 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Nr. 01-727 din 24.07.2025

VESTMOLDTRANSGAZ S.R.L.

IDNO 1014600024244

MD-2088, Republica Moldova mun. Chișinău

Adresa poștală: șos. Balcani 7/E

IBAN: MD42AG000000022512333387

tel +373 22 66 72 91, fax +373 22 29 10 40

TVA: 0508288 din 01.11.2018

e-mail: office@vmtg.md

web: www.vmtg.md

Către: **GAZENERGOEXPERT S.R.L.**
mun. Chișinău, s. Goianul Nou

În atenția: Domnului CLEPICOV Alexei, Administrator

Referitor: Recomandare privind îndeplinirea obligațiilor contractuale

SCRISOARE DE RECOMANDARE¹

Prin prezenta scrisoare, confirmăm participarea domnului CLEPICOV Alexei, în calitate de Administrator/Responsabil tehnic și domnului Pindus Veaceslav în calitate de Manager de lucrări în contractele mai jos menționate având următoarele activități:

- interfața cu Entitatea contractantă privind implementarea contractului și desfășurarea activităților din cadrul acestuia;
- gestionarea tehnică și operațională a activităților de pe șantierul respectiv, inclusiv de aspectele organizaționale;
- gestionarea și să supravegherea activităților desfășurate pe șantier;
- prezența continuă și implicarea totală pe șantier pe toată durata executării de lucrări;
- identificarea, avizarea și înregistrarea tuturor deviațiilor de la prevederile proiectului și predarea documentelor Beneficiarului/Proiectantului, implicit completarea documentației „AS BUILT”;
- actualizarea calendarului de desfășurare a activităților și a jurnalului de șantier;
- gestionarea implementării planurilor de control al calității pentru toate lucrările din șantier și înregistrarea în timp real a tuturor aspectelor legate de calitate;
- asigurarea controlului și monitorizarea tuturor aspectelor privind sănătatea și siguranța personalului din șantier;
- gestionarea, coordonarea și programarea tuturor activităților la nivel de contract, în vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul și la standardele de calitate solicitate;
- asigurarea resurselor necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform reglementărilor în materie;
- gestionarea și raportarea dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea tuturor clauzelor contractuale, conform conținutului Caietului de Sarcini, Proiectului tehnic elaborat;
- coordonarea și supervizarea întregii echipe de execuție.

Denumirea (obiectul) contractului	Contract nr./data	Valoare contract
Obiect: Reparația capitală a gazoductului branșament spre SP Ștefan Vodă DN150, km 15,7-19,5	Contractul tripartit de achiziție de lucrări nr. 26/24 din 05.07.2024	16.245.083,71 MDL fără TVA

Obiect: Reparația capitală CM Odesa - Chișinău DN 530, km 152,6 - 153,5	Contractul tripartit de achiziție de lucrări nr. 27/24 din 05.07.2024	8.656.534,90 MDL fără TVA
--	---	------------------------------

Confirmăm că până la data prezentei, 24.07.2025, s-au finalizat și recepționat lucrările menționate în contractele mai sus prezentate.

Menționăm că pe parcursul executării lucrărilor nu s-au înregistrat neconformități, cazuri de nerespectare a legislației, care ne-ar fi putut produce prejudicii, în calitatea noastră de Entitatea contractantă, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a obligațiilor contractuale asumate de către GAZENERGOEXPERT S.R.L.

Lucrările au fost livrate și recepționate în condiții de calitate conform clauzelor contractuale.

Calificativul serviciilor prestate din punct de vedere al calității, ca fiind:

☒ FOARTE BUN	☐ BUN	☐ SATISFĂCĂTOR	☐ NESATISFĂCĂTOR
--	------------------------------	---------------------------------------	---

În cursul desfășurării contractului/contractelor au fost înregistrate:

Neconformități care au împiedicat derularea contactului/contractelor:	Total, din care rezolvate:	Observații și precizări:	Probleme apărute în derularea/contractelor:
Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul

Se recomandă prin prezenta cunoștințele și experiența profesională a domnului CLEPICOV Alexei, în calitate de Administrator/Responsabil tehnic și a domnului Pindus Veaceslav în calitate de Manager de lucrări pentru implementarea proiectelor/activităților similare.

Prezenta recomandare este eliberată pe baza datelor înregistrate în cadrul unității noastre.

Cu respect,

Administrator
Liviu Valentin DUMINICĂ



Prezentul document are caracter de recomandare și este eliberat pe baza datelor de înregistrare din cadrul Societății.

Prezentul document conține informații confidențiale sau privilegiate, și este destinat doar pentru uzul destinatarilor săi. Prin prezenta, sunteți explicit notificat că orice diseminare, copiere, retransmitere sau comunicare în orice altă formă, totală sau parțială, a acestui mesaj, fără a avea în prealabil acordul scris al emitentului, este interzisă. În cazul în care din greșeală primiți acest mesaj, sunteți rugați să notificați emitentul și să distrugeți mesajul. A se utiliza doar ca și recomandare în procesul achizițiilor.



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№

1254989

Din
От

22.09.2025 12:54



DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1011600003989

Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată "GAZENERGOEXPERT"



ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL



VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

07.10.2025 12:54



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствие со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 22.09.2025 12:54

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept (mcabinet.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are același valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц (mcabinet.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью (msign.gov.md)

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: GAZENERGOEXPERT S.R.L.

Cod CUIÎO: 40744302

Cod IDNO: 1011600003989

Sediul:

MD: 4823

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 3154, S.GOIANUL NOU

Strada:

Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37369632223

WEB:

E-mail: contabil@kronos.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Stavinskaia Valentina Tel. +37369632223

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 20 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Stavinskaia V.

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	33991	25616
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	33991	25616

2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	33991	25616
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	1220299	1739131
din care:	081		
3.1. clădiri			
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	243722	236095
3.4. mijloace de transport	084	976577	1462364
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		40672
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1220299	1739131
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:	151		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1254290	1764747
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1126455	4065463
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	199372	199372
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1325827	4264835
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	3148202	8392840
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	177034	
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	32846	205592
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		2407
	7. Alte active circulante	360	108594	28352
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3466676	8629191
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	2271588	85243
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	7064091	12979269

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	8318381	14744016
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	5533874	5533874
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5757200
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -3563830
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	5533874	7727244
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	5539274	7732644
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		

	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	326582	731679
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	326582	731679
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	2993	1655001
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	917738	798183
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	198906	1221305
	6. Datorii față de personal	760	184922	259052
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	34341	106962
	8. Datorii față de buget	780	1113625	2179369
	9. Datorii față de proprietari	790	0	
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	0	59821
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	2452525	6279693
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	8318381	14744016

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	30675551	27959583
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	20489	
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	30625877	27959583
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	29185	
Costul vânzărilor, total	020	20900357	18283326
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	18675	
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	20851497	18283326
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	30185	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	9775194	9676257
Alte venituri din activitatea operațională	040	18	58576
Cheltuieli de distribuire	050	10553	275623
Cheltuieli administrative	060	2116212	2947465
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	83750	185916
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	7564697	6325829
Venituri financiare, total	090	23212	34527
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	23212	34527
Cheltuieli financiare, total	100	3015	21507
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	3015	21507
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	20197	13020
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		451497
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		215250
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		236247
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	20197	249267
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	7584894	6575096
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	879815	817896
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6705079	5757200

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					

	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	5533874			5533874
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5757200		5757200
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-3563830)	()	(-3563830)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5533874	2193370		7727244
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	5539274	2193370		7732644

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	40707474	30000429
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	25768768	22831360
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2185905	2830543
Dobânzi plătite	040	27742	70548
Plata impozitului pe venit	050	1371141	960829
Alte încasări	060	0	
Alte plăți	070	5994781	3796648
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5359137	-489499
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		

Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2293593	17742000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2429488	16087000
Dividende plătite	170	5100000	3350000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-5235895	-1695000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	123242	-2184499
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	27742	-1846
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2120604	2271588
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2271588	85243

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Объяснительная записка 2024.semnat.pdf

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1011600003989, denumire: GAZENERGOEXPERT S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2024

Data prezentarii: 21.03.2025

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 24.03.2025 09:51:31

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.