

Anexa nr.7  
la Documentația standard

## CERERE DE PARTICIPARE

Către: **Primăria comunei Manta**

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului de participare apărut în Buletinul achizițiilor publice, [ocds-b3wdp1-MD-1727243211779](#) din **25.09.2024** privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ”**Construcția centralei electrice fotovoltaice (CEF) cu puterea instalată de 35 KW pe acoperișul Palatului de Cultură „Ion Furnică” din satul Manta, raionul Cahul, NLC 7049052 și darea în exploatare cu respectarea următoarelor etape: laboratorul electrotehnic, desigilarea evidentei, schimbarea contorului, sigilarea evidenței, depunerea documentelor la ANRE și Premier Energy**” noi **S.R.L.SHARLLY** am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **04.10.2024**

Cu stimă,



Ofertant  
**S.R.L.SHARLLY**

Anexa nr.8  
la Documentația standard

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către: **Primăria comunei Manta**

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea ”**Construcția centralei electrice fotovoltaice (CEF) cu puterea instalată de 35 KW pe acoperișul Palatului de Cultură „Ion Furnică” din satul Manta, raionul Cahul, NLC 7049052 și darea în exploatare cu respectarea următoarelor etape: laboratorul electrotehnic, desigilarea evidenței, schimbarea contorului, sigilarea evidenței, depunerea documentelor la ANRE și Premier Energy**”, prin procedura de LD, pentru o durată de **60 (șasezeci) zile**, respectiv până la data de **07.12.2024**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **04.10.2024**

Cu stimă,



Ofertant  
**S.R.L.SHARLLY**

Anexa nr.10  
 la Documentația standard

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Construcția centralei electrice fotovoltaice (CEF) cu puterea instalată de 35 KW pe acoperișul Palatului de Cultură „Ion Furnică” din satul Manta, raionul Cahul, NLC 7049052 și darea în exploatare cu respectarea următoarelor etape: laboratorul electrotehnic, desigilarea evidentei, schimbarea contorului, sigilarea evidenței, depunerea documentelor la ANRE și Premier Energy”

Nr. d/o	Primăria comunei Manta	2024											
		Luna I				Luna II				Luna III			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Organizare de șantier												
2.	Montarea structurii de susținere a modulului fotovoltaic												
3.	Trasarea cablului DC (PV 6mm <sup>2</sup> )												
4.	Montarea modulului fotovoltaic												
5.	Montarea/Conectarea Invertoarelor												
6.	Panou de distribuție Echipament AC și priza de pământ												
7.	Conectarea la substația existentă												
8.	Testări și verificări												

Semnat:

Nume: **Guzun Elena**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **S.R.L.SHARLLY**

Data completării **04.10.2024**



Anexa nr.12  
la Documentația standard**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului "Amenajarea instalațiilor fotovoltaice 30kw on-GRID"
2. Numărul și data contractului: *Contract f/n din 09.12.2022.*
3. Denumirea/numele beneficiarului: *Primăria s.Cărbuna,*
4. Adresa beneficiarului: *Republica MOLDOVA, rl.Ialoveni, s.Cărbuna*
5. Țara: *Republica Moldova*
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) subantreprenor
7. Valoarea contractului **569 655,83** exprimată în moneda Lei **29 348,57** exprimată  
în care s-a încheiat contractul în echivalent  
dolari SUA
  - a) inițială(la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_569 655,83\_\_\_\_\_
  - b) finală(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_569 655,83\_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 60 de zile
  - b) efectiv realizată: 60 de zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul: nu era cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01/24 din 15.01.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susțineexperiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat:

Nume: **Guzun Elena**Funcția în cadrul firmei: **Administrator**Denumirea firmei: **S.R.L.SHARLLY**Data completării **04.10.2024**

Anexa nr.12  
la Documentația standard**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

13. Denumirea și obiectul contractului *“Instalarea centralei electrice de panouri fotovoltaice pe acoperișurile construcțiilor cu nr. Cadastrale 0100519.224.02, 0100519.224.03, situată pe adresa mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt 154”*
14. Numărul și data contractului: *Contract f/n din 10.10.2023.*
15. Denumirea/numele beneficiarului: *Aparatul Președenției RM*
16. Adresa beneficiarului: *Republica MOLDOVA, mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt 154*

17. Țara: *Republica Moldova*18. \_\_\_\_\_ C  
alitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_

(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) subantreprenor

19. Valoarea contractului **827 021,43** exprimată în moneda Lei **45 315,24** exprimată  
în care s-a în echivalent  
încheiat contractul dolari SUA

c) inițială (la data semnării contractului) \_\_\_\_\_ 827 021,43 \_\_\_\_\_

d) finală (la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ 827 021,43 \_\_\_\_\_

20. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

21. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 85 de zile

e) efectiv realizată: 70 de zile

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu era cazul

22. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01/24 din 15.01.2024

23. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu au fost

24. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat:

Nume: **Guzun Elena**Funcția în cadrul firmei: **Administrator**Denumirea firmei: **S.R.L.SHARLLY****Data completării 04.10.2024**

Anexa nr.13  
 la Documentația standard

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimii ani de activitate**

<b>Nr d/o</b>	<b>Obiectul contractului</b>	<b>Denumirea/numele beneficiarului/Adresa</b>	<b>Calitatea antreprenorului</b>	<b>Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate</b>	<b>Perioada de execuție a lucrării (zile)</b>	<b>Numărul și data procesului - verbal de recepție la terminare a lucrărilor</b>
1.	Lucrări de montare SES 140 kW a parcului fotovoltaic r-ul Dondușeni, s. Timova	SRL Avicola-Teovera	Antreprenor	1 933 248,29	105 zile	01 din 05.01.2021
2.	Instalație fotovoltaică 200kW SRL "Porco Bello", s.Greblești, raionul Strășeni	SRL "Porco Bello" s.Greblești	Antreprenor	2 623 856,40	75 zile	1 din 21.02.2022
3.	Instalație fotovoltaică 200kW SRL "Porco Bello", s. Cimișeni, raionul Criuleni	SRL "Porco Bello" s. Cimișeni	Antreprenor	2 623 856,40	70 zile	nr.2 din 28.02.2022
4.	Instalație fotovoltaică 200kW "NIVALI-PROD" S.R.L. Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni	"NIVALI-PROD" S.R.L.	Antreprenor	2 144 126	85 zile	f/n din 30.09.2022
5.	Stația fotovoltaică cu puterea instalată 100kW la sol situat în s.Sirauti, raionul Briceni	Primăria s.Sirauti Briceni	Subantreprenor	2 039 999,99	60 zile	f/n din 30.12.2022
6.	Amenajarea instalațiilor fotovoltaice 30kw on-GRID	Primăria s. Carbuna Ialoveni	Subantreprenor	569 655,83	60 zile	f/n din 09.12.2022
7.	Stația fotovoltaică cu puterea instalată 62,7kW "Aparatul Președenției" mun.Ch., str.Șt.cel Mare 154	"Aparatul Președenției" RM	Subantreprenor	827 021,43	85 zile	f/n din 10.10.2023

8.	Achiziționarea și construcția centralei electrice fotovoltaice de tip ON-GRID (6 obiecte)	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a MAI	Subantreprenor	3 093 097,96	35 zile	f/n din 23.12.2022
9.	Achiziționarea și construcția centralei electrice fotovoltaice cu puterea instalată de 100kW montarea sistemului fotovoltaic de tip ON-GRID	Inspectoratul General de Carabinieri al MAI	Subantreprenor	1 489 980,35	36 zile	f/n din 09.12.2022
10.	Construcția centralei electrice fotovoltaice cu puterea instalată de 80kW, și a postului de transformare pentru alimentarea cu energie electrică a "Stăției de pompare a apei" din sat. Bușila r-nul Ungheni AEES	Primăria s. Bușila r-nul Ungheni	Subantreprenor	2 034 574,57	70 zile	f/n din 27.01.2023
11.	Instalație fotovoltaică 200kW SRL "Orizont", mun. Chișinău, str. Uzinelor 171/2	SRL "Orizont", mun. Chișinău, str. Uzinelor 171/2	Antreprenor	2 790 145,10	65 zile	f/n din 18.08.2023
12.	Instalație fotovoltaică 240kW, SRL "Cand-Vas", com. Boghenii Noi, r-nul Ungheni	SRL "Cand-Vas" com. Boghenii Noi	Antreprenor	3 013 140,00	75 zile	f/n din 14.09.2023
13.	Instalație fotovoltaică 240kW, SRL "Firma Brănești", s. Brănești, r-nul Orhei	SRL "Firma Brănești", s. Brănești	Antreprenor	3 477 600,00	85 zile	f/n din 14.09.2023

<b>14.</b>	<i>Instalație fotovoltaică 120kW "Porco Bello", s.Colibabovca, raionul Leova</i>	<i>SRL "Porco Bello" s.Colibabovca</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>1 272 810,00</i>	<i>50 zile</i>	<i>f/n din 12.09.2023</i>
<b>15.</b>	<i>Instalație fotovoltaică 120kW SRL "GOA Teritoriu", or.Vatra, str.Tinereții 64</i>	<i>SRL "GOA Teritoriu", or.Vatra</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>1 383 211,07</i>	<i>40 zile</i>	<i>f/n din 11.09.2023</i>
<b>16.</b>	<i>Instalație fotovoltaică 600kW "Magazinul Universal Central UNIC", mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare 8</i>	<i>SA "UNIC", mun.Chișinău,</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>7 649 214,45</i>	<i>90 zile</i>	<i>f/n din 22.07.2023</i>
<b>17.</b>	<i>Instalație fotovoltaică 150kW SRL "Vintage Distribution", s.Sociteni, r-nul Ialoveni</i>	<i>SRL "Vintage Distribution", s.Sociteni</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>2 111 490,00</i>	<i>35 zile</i>	<i>f/n din 15.01.2024</i>
<b>18.</b>	<i>Instalație fotovoltaică 200kW "AquaPark", s.Sociteni, r-nul Ialoveni</i>	<i>SRL "M&amp;M Global Invest", s.Sociteni</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>2 092 288,00</i>	<i>50 zile</i>	<i>f/n din 01.06.2024</i>
<b>19.</b>	<i>Instalație fotovoltaică 230kW SRL "Valisdalv", mun.Chișinău, str.Cetatea Albă 176</i>	<i>SRL "Valisdalv", mun.Chișinău</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>2 225 293,20</i>	<i>55 zile</i>	<i>f/n din 02.07.2024</i>
<b>20.</b>	<i>Instalație fotovoltaică 70kW A.O. "CSMP", s.Sărata Nouă, r-nul Leova</i>	<i>A.O. "Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă", s.Sărata Nouă</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>809 664,37</i>	<i>45 zile</i>	<i>f/n din 07.08.2024</i>
<b>21.</b>	<i>Instalație fotovoltaică pe acoperiș 373,45kw SRL "Crist-Valg"</i>	<i>SRL "Crist-Valg" Rl.Leova, s.Tigheci</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>4 100 000,00</i>	<i>55 zile</i>	<i>Nr.1/2 din 17.04.2024</i>



22.	Instalație fotovoltaică pe acoperiș 520kw SRL "Crist-Valg"	SRL "Crist-Valg" Rl.Leova, s.Tigheci	Antreprenor	5 231 200,00	85 zile	Nr.1 din 23.01.2024
-----	---	--	-------------	--------------	---------	------------------------


Semnat:

Nume: **Guzun Elena**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **S.R.L.SHARLLY**

Data completării **04.10.2024**



Anexa nr.14  
 la Documentația standard


**DECLARAȚIE**  
 privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
 corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Autogreider <b>DZ-143</b>	2	<b>Da</b>	
2.	Excavator <b>MTZ 82.1</b>	1	<b>Da</b>	
3.	Autocamion <b>VW Crafter</b>	1	<b>Da</b>	
4.	Autocamion <b>Ford Transit Pasager-marf.</b>	1	<b>Da</b>	
5.	Manipulator <b>Mercedes Actros 8t</b>	1	<b>Da</b>	
6.	Betonieră <b>0.75 BA-075</b>	2	<b>Da</b>	
7.	Malaxor de mortar <b>CSP-500L</b>	1	<b>Da</b>	
8.	Ciocan rotopercutor <b>Makita</b>	4	<b>Da</b>	
9.	Mașina de găurit <b>BOSCH</b>	3	<b>Da</b>	
10.	Polizor unghiular <b>d:125mm 900W</b>	2	<b>Da</b>	
11.	Aparat de sudat <b>ПАТОН В/ИИ</b>	1	<b>Da</b>	
12.	Vibrator <b>VB-100db</b>	2	<b>Da</b>	
13.	Generator <b>6,5kW Etalon 6500</b>	2	<b>Da</b>	
14.	Scară <b>pliantă h=13m</b>	2	<b>Da</b>	
15.	Set de instrumente <b>pentru electromontor</b>	3	<b>Da</b>	
16.	Presă hidraulică <b>pentru sertizare cablu 10-250mm</b>	1	<b>Da</b>	

Semnat:

 Nume: **Guzun Elena**

 Funcția în cadrul firmei: **Director**

 Denumirea firmei: **S.R.L.SHARLLY**


Anexa nr.15  
 la Documentația standard

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

№ d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
	<b>Diriginți de șantier/Maistru</b>				
	Punga Vladimir	Superioare	20 ani	>100	2022-DSL Nr.0650 Din 21.12.2022
	<b>Inginer-Șef/Proiectant</b>				
	Barcaru Nicolae	Superioare	15 ani	>100	2022-P Nr.0877 Din 22.06.2022
	<b>Electromontor</b>				
	Jacota Pavel	De specialitate	10 ani	<100	Seria ACM 0040503 din 25.06.2009
	<b>Electromontor</b>				
	Derin Victor Derin Alexandru	De specialitate	7 ani	<100	Talon de Autorizare nr.677, gr.sec.elec.III

Semnat:  
 Nume: **Guzun Elena**  
 Funcția în cadrul firmei: **Administrator**  
 Denumirea firmei: **S.R.L.SHARLLY**

**Data completării 04.10.2024**



## Garanție pentru lucrări

### Scrisoare de garanție

Prin prezenta scrisoare de garanție, **S.R.L.SHARLLY**,

cod fiscal: **1016600036069**,

adresa juridică : **str.Drumul Viilor 38, mun.Chișinău, Republica Moldova,**

garantează că lucrările cu privire la ”**Construcția centralei electrice fotovoltaice (CEF) cu puterea instalată de 35 KW pe acoperișul Palatului de Cultură „Ion Furnică” din satul Manta, raionul Cahul, NLC 7049052 și darea în exploatare cu respectarea următoarelor etape: laboratorul electrotehnic, desigilarea evidenței, schimbarea contorului, sigilarea evidenței, depunerea documentelor la ANRE și Premier Energy**”,

vor fi finisate în termen stabilit și în volum complet conform caietului de sarcini cu un termen de **garanție pentru lucrări de 120 (una sută douăzeci) luni de la darea în exploatare obiectului.**

Lucrările vor fi îndeplinite în conformitate cu prevederile legii privind calitatea în construcții nr.721 din 02.02.96.

Semnat:

Nume: **Guzun Elena**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **S.R.L.SHARLLY**

Data completării **04.10.2024**

