

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului работы по строительству спортивного комплекса с футбольным полем (42м*22м) на территории муниципальной спортивной школы в мун. Чадыр-Лунга.
2. Numărul și data contractului Nr.153 din 10.10.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului primăria мун. Чадыр-Лунга
4. Adresa beneficiarului мун. Чадыр-Лунга, ул.Ленина 91
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) 298 181,64 _____
- b) finală (la data finalizării contractului) 298 181,64 _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 3 luni
- b) efectiv realizată 82 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Digitally signed by Ghenov Ivan
Date: 2022.07.29 10:49:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Semnat: _____

Nume: Ivan Ghenov

Funcția în cadrul întreprinderii: director SRL Tehnogazmontaj

Denumirea întreprinderii: SRL Tehnogazmontaj



REPUBLICA MOLDOVA
UTA GĂGAUZIA
MUNICIPIUL CEADÎR-LUNGA
PRIMĂRIA
MD-6101
strada LENIN, 91

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
АТО ГАГАУЗИЯ
МУНИЦИПИЙ ЧАДЫР-ЛУНГА
ПРИМЭРИЯ
6100, ул. Ленина, 91
tel. +(373 291) 2-25-09
fax. +(373 291) 2-25-04
www.ceadir-lunga.md
primaria.ceadirlunga@gmail.com



MOLDOVA RESPUBLİKASI
GAGAUZIYA (GAGAUZ ERİ)
AVTONOM-TERİTORIAL BÖLGESİ
ÇADIR-LUNGA MUNITİPIYASI
PRIMARIYA
MD-6101, LENİN sokaı, 91

№ 1876 « 18 » 07 2022г.

Уважаемый Иван Михайлович!

Примэрия мун.Чадыр-Лунга выражает благодарность вам и вашей организации SRL "Tehnogazmontaj" за успешно проведенные строительные работы мини-футбольного поля в муниципальной школе им.С.Киорогло. Объект был сдан своевременно. Сроки, на всем протяжении нашей работы, ни разу не отодвигались.

Мы поставили перед вами сложную задачу, и, признаемся, не были уверены, что с ней возможно справиться. Но вы сделали невозможное. Объект был сдан своевременно, его характеристики полностью соответствовали плану.

Стоимость услуг не завышалась. Вы сэкономили не только наше время, но и средства. Объект получил высокие оценки со стороны всего коллектива примэрии и муниципальной спортивной школы.

Желаем вам дальнейших успехов. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Если нам потребуются строительные услуги в дальнейшем, мы обратимся именно к вам.

С уважением,

Примар
мун. Чадыр-Лунга



Топал Анатолий
Digitally signed by Топал Анатолий
Date: 2022.07.29 10:48:52 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПО РАЗВИТИЮ Г.ЧАДЫР-ЛУНГА «БЛАГОВЕСТ»

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Директору SRL "Tehnogazmontaj"
Гос. И. Генову

Администрация Общественного Объединения по развитию г.Чадыр-Лунга «БЛАГОВЕСТ» выражает огромную благодарность Вам лично и всему коллективу за добросовестный труд в строительстве спортивных комплексов с мини-футбольными полями в г.Чадыр-Лунга.

Желаем Вам профессиональных успехов и надеемся на плодотворное сотрудничество в дальнейшем.

Председатель Общественного
Объединения по развитию
г.Чадыр-Лунга «БЛАГОВЕСТ»



A. Киорогло
А.Киорогло

Digitally signed by Ghenov Ivan
Date: 2022.07.29 10:48:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

г. Чадыр-Лунга 2017г.




сохранить



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

2020-0000000843



ДОГОВОР ПОДРЯДА № 153

о закупке работ малой стоимости

« 10 » декабря 2020 г.

мун. Чадыр - Лунга

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен между **Примэрией мун. Чадыр – Лунга** в лице примара Топал А.А., с местонахождением в мун. Чадыр – Лунга, ул. Ленина, 91, телефон: 0291 2-25-09, факс: 0291 2-25-04, e-mail: primaria.ceadirlunga@gmail.com, в качестве Бенефициара, с одной стороны,

и **SRL «Tehnogazmontaj»**, с местонахождением в мун. Чадыр - Лунга, ул. Чеканова 1, телефон: 079534612, тел: 0291 2-07-93, тел/факс: 2-07-75, e-mail: tehnogazmontaj_3@mail.ru, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате Серия MD № 0003989 от 30.09.2003, Extras №829 от 04.08.2020, уполномоченный для строительной деятельности: разрешение № 047588 Seria A ММII от 06.02.2015 года, выданное Camera de Licentiere RM, для видов деятельности строительных работ, в лице директора Генова Ивана Михайловича, в качестве Подрядчика, с другой стороны.

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется **выполнить работы по строительству спортивного комплекса с футбольным полем (42м*22м) на территории муниципальной спортивной школы в мун. Чадыр-Лунга**, в соответствии с положениями проектно-сметной документации, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

Код CPV: 45212224-2

3. Период выполнения

3.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 3 (три) календарных месяца с момента подписания договора или получения приказа о начале работ.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

а) вызванных Бенефициаром;

б) вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;

с) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и невменяемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;

д) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;

е) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

3.3. Согласно письменному распоряжению Бенефициара, Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар.

3.4. При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке.

3.5. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

4. Стоимость работ и порядок оплаты

4.1. Стоимость работ, представляющих предмет настоящего договора составляет: **298 181,64 леев (двести девяносто восемь тысяч сто восемьдесят один лей 64 бань).**
Включая НДС: 49 696 лей 94 бань.

4.2. *Оплата за выполненные работы осуществляется в пределах годовых бюджетных отчислений, двумя траншами: первый транш – 200 000,00 (двести тысяч лей 00 бань) до 31.12.2020г, второй транш 98 181,64 (девяносто восемь тысяч сто восемьдесят один лей 64 бань) до 31.12.2021г.*

4.3. Оплата финальной накладной осуществляется незамедлительно после проверки и приемки окончательной платежной ситуации Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности, вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

4.4. Договор не будет считаться завершенным до подписания комиссией по приемке

протокола окончательной приемки, подтверждающего, что работы были выполнены согласно договору.

4.5. Окончательная приемка осуществляется согласно законным положениям. Оплата последних сумм, задолженных Бенефициаром Генеральному подрядчику за выполненные работы не обуславливается подписанием протокола окончательной приемки.

5. Корректировка стоимости договора

5.1. Для случаев, когда, необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупке.

6. Генеральный подрядчик и отраслевые субподрядчики

6.1. Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

6.2. В случае если части работы, в отношении которой заключен договор, выполняются в субподряде, Генеральный подрядчик должен представить бенефициару список отраслевых субподрядчиков и работы, которые они выполняют.

6.3. На протяжении выполнения работ Генеральный подрядчик обязуется сообщать, по требованию Бенефициара, данные о признании отраслевых субподрядчиков.

6.4. Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда.

7. Права и обязательства генерального подрядчика и бенефициара

7.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Генерального подрядчика в трех экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ.

7.2. Генеральный подрядчик обязуется выполнять работу, в сроки, установленные в договоре, под собственную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в строительстве. Также, он обязуется руководить выполнением договорных работ и следить за соблюдением порядка на месте, где осуществляется деятельность.

7.3. Документация, предоставленная в распоряжение Генерального подрядчика, распределяется следующим образом:

а) полный экземпляр документации предусматривается для заполнения технического паспорта;

б) два экземпляра остаются в распоряжении Генерального подрядчика, из которых один

15. Юридические, почтовые и платежные реквизиты сторон

„ПОДРЯДЧИК ”

„БЕНЕФИЦИАР”

<p>SRL «Tehnogazmontaj» мун. Чадыр-Лунга, ул. Чеканова, 1</p>	<p>Примэрия мун. Чадыр-Лунга мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина № 91</p>
Adresa: _____	Почтовый Адрес: _____
_____	_____
079534612, моб	0 (291) 2-18-40,
тел: 0291 2-07-93,	0 (291) 2-30-17
тел/факс: 2-07-75	Тел./Факс: _____
Tel./Fax: <u>tehnogazmontaj 3@mail.ru</u>	Название банка: <u>Министерство Финансов -</u>
Denumirea Băncii: <u>FinComBank S.A. fil.12</u>	Адрес банка: <u>Государственное Казначейство</u>
Adresa Băncii: <u>Comrat</u>	Код банка: _____
Cod Bancar: <u>FTMDMD2X411</u>	Код банка: <u>TREZMD 2X</u>
_____	_____
Cont de decontare: <u>MD58FT222411200000341498</u>	Расчетный счет: <u>MD37TRPDAR311120A09347AC</u>
Cod fiscal (IDNO): <u>1003611009052</u>	Фиск. Код: <u>1007601004434</u>
Cod fiscal: <u>4200342</u>	НДС: _____

16. Подписи сторон

«ПОДРЯДЧИК»:

«БЕНЕФИЦИАР»:



Приложение №1

к договору № 153

от «10» декабря 2020г.

Спецификация работ

Cod CPV	Наименование работ	Кол-во	Стоимость без НДС (леев)	Стоимость с НДС (леев)
<u>45212224-2</u>	Работы по строительству спортивного комплекса с футбольным полем (42м*22м) на территории муниципальной спортивной школы в мун. Чадыр-Лунга	1 шт.	248 484,70	298 181,64
	ИТОГО			298 181,64

Подписи сторон:



Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
 (denumirea)

Investitor Примэрия г. Чадыр-Лунга
 (denumirea)

Obiect **Закупка спортивного комплекса с
 футбольным полем (42мх22м) на
 территории муниципальной
 спортивной школы в
 г. Ч-Лунга**

Valoarea lucrarilor executate **200 000,00 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. 1, Teren de mini-fotbal 1.1 Subbaza terenului.						
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II vt Земельные работы	100m2	18,50	66,97 0,00	1 239,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,50	354,00	1 239,00
2	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (Вывоз земли)	t	58,00	11,97 0,00	694,44 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	4,41	157,47	694,44
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в	m3	31,20	68,62 68,62	2 140,92 2 140,92

1	2	3	4	5	6	7
		3. 1.5. Lucrari				
18	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,96	178,61 0,00	171,47 0,00
	456689096889	Сетка нейлоновая d4	m	2,98	57,54	171,47
19	RpCO55E	Confectionarea in ateliere proprii, pentru timplarie si pardoseli, captuseli din stejar sau foioase executate in tablii pina la 25 cm latime	m2	3,50	227,72 221,25	797,02 774,38
	7422010060100	Timplar	h-om	12,21	57,66	704,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,22	57,66	70,35
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,42	29,16	12,25
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,06	29,16	1,75
	2462106110352	Clei de oase cal I	kg	0,18	33,00	5,94
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,18	15,00	2,70
		Total capitol: Inclusiv salariu				968,49 774,38

	Прямые затраты	lei	152 598,31
	Соц.и мед.страхование	22,50 %	11 608,17
	Транспорт	1,00 %	805,94
	Итого	100,00 +	165 012,42
	Накладные расходы	0,50 %	825,06
	Итого	100,00 +	165 837,48
	Сметная прибыль	0,50 %	829,19
	Итого	100,00 +	166 666,67
	НДС	20,00 %	33 333,33
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		200 000,00 51 591,87

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor



(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)