

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primaria mun.Ungheni, mun. Ungheni, str. Națională,nr.7.**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. ocde-b3wdp1-MD-1647950369449** din **22.03.2022.** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Lucrări de reparație capitală a acoperișului la grădinița-creșă Steluța din mun.Ungheni”**,
(denumirea contractului de achiziție publică),
noi **SRL „Vatel Prim”** (denumirea /numele ofertantului/ candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm,prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **06.04.2022.**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „Vatel Prim”
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Primaria mun.Ungheni, mun. Ungheni, str. Națională, nr.7.**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Lucrări de reparație capitală a acoperișului la grădinița-creșă Steluța din mun.Ungheni”, prin procedura de achiziție**
(se indică obiectul achiziției)
Licitație deschisă, pentru o durată de **30 (treizeci) zile**, respectiv până la data de **12.05.2022**
(tipul procedurii de achiziție) (durata în litere și cifre),
(ziua/luna/anul), si ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de
expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **06.04.2022.**

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „Vatel Prim”
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Reparatia capitala a acoperisului la gradinita-cresa Steluta mun.Ungheni”.
(denumirea lucrărilor)

(Graficul incepe sa fie valabil din data semnarii contractului)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022	
		1	2
0.	Organizare de șantier		
1.	Capitolul 1.Lucrari de demolare: 1.Demontarea elementelor de acoperis-invelitori din tabla,asbociment,PVC,carton,pinza,stuf,tunsul tablei recuper. 2.Demontarea elementelor de acoperis-jgheaburi,burlane,glafuri,sorturi, etc. 3.Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis-sarpanta acoperisului cu desfacereaturtur elementelor componente, inclusive sortarea materialelor rezultate 4.Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15cm 5.Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (deseuri de constructii) 6.Transportarea pamintului cu autobascul anta de 10 t la distanta de:5 km Capitolul 2.Lucrari de consolidare. 1.Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm 2.Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura,monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate,inclusive finisarea fetelor 3.Montarea si fixarea pieselor inglobate in betonarmat monolit:cu greutatea sub 4 kg 4.Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusive sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusive 5.Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier,cu diametrul barelor pina la 8mm inc,si montate in grinzi si stilpi,la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusive constructiile executate cu cofraje glisante 6.Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier,cu diametrul barelor peste 8mm,si montate in grinzi si stilpi,la inaltime mai mici sau egale cu 35m,exclusive constructiile executate cu cofraje glisante 7.Montarea si fixarea pieselor inglobate in betonarmat monolit: cu greutatea sub 10 kg 8.Beton turnat in placi,grinzi,stilpi,preparat cu centrala de betoane sau beton marfa art.CA01 si tumarea cu pompa, beton clasa C12/15(B15/M200) 9.Constructii metalice de sustinere gata confectionate,la inaltime pina la 35m,cu gr 0,151-1.500t, asamblate prin sudura 10.Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pebazade miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc,a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inc. Capitolul 3.Structura acoperisului. 1.Montarea elementelor scheletului din grinzi(bare)cu tratament antiseptic 2.Montarea capriorilor cu tratament antiseptic 3.Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 4.Executarea lucamelor,inclusiv montarea ferestrei din profil PVC 750x1160(h)mm cu deschidere oscilobatanta 5.Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla,placi tip eternit etc.,din scinduri brute de rasinoase (100x30mm grosime pas 330mm)grosime), la constructii obisnuite. 6.Strat pelicola antivapori densitate 100gr/m2 7.Pereti din panouri din tabla zincata cutata tip LK10 grosime 0.55 mm, cu acoperire RAL conform solutiilor cronomarine, prinse prin suruburi autofiletante montate pina la o inaltime la 6m inclusiv Capitolul 4.Acoperis. 1.Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla,placi tip eternit etc.,din scinduri brute derasinoase (100x30mm grosime pas 330mm) la constructii obisnuite 2.Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. 3.Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. 4.Strat pelicola antivapori densitate 5.Invelitori din placi din tabla amprent gr.0,35mm(tip tigla)pentru invelitorile acoperisurilor,identice trei blocuri reparate 6.Streasina infundata,cu console aparente,in casete,din scinduri de rasinoase faltuite sigeluite pe o parte,cuL medie 0,4m 7.Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D:125 mm , identice cu existente la trei blocuri reparate 8.Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D87mm(32 buc)ident cu existente la trei blocuri reparate Capitolul 5.Opritori de zapada, scari ScI - Sc4 1.Montarea opritorilor de zapada din table protejata anticoroziv 0.5 mm grosime, 2.Scari drept e gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 ks SM2 - 3buc 3.Scari drept e gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 ke SM - 4buc 4.Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina aconfectioniilor si constructiilor metalice cu un srratde grund GF-021 si doua straturi de email PF-1 15,a confectioniilor si constructiilor metalice,executate din profile cu grosimi pina la 7 mm 5.Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat 6.Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din ALP,gata confectionate avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm 7.Refacerea zidaiei la cosurile de ventilatie sau de fum,cu corpuri de ventilatie din beton,cu agregate usoare,cu goluri patrunse, pentru ventilatie sau circulare, executata cu mortar M25-Z,corpurile avind dimensiunea de 440x240x220 mm. 8.Caciula din tabla zincatade 0,5mm grosimg pentru acoperirea fumurilor,la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri 9.Transportul materialelor din grupa 4(incarcare,insilozare,descarcare,rastumare)cutoomberonul,pe distanta de 80 m 10.Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30m,cu imobilizarea schelei timp de 25zile(200 ore)	+	
2.		+	
3.		+	
4.		+	
5.		+	

Data completării: 06.04.2022.

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C.”Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de reparație a acoperisului la gradinita de copii s.Costuleni, rl.Ungheni".
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.18 din 05.05.21. si Contract Nr.21 din 31.05.21.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria satului Costuleni, rl.Ungheni.
4. Adresa beneficiarului: s.Costuleni, rl.Ungheni.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor.
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>472 616,97 lei</u>	<u>26 112 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>538 288,25 lei</u>	<u>29 740 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
 - II. efectiv realizată: doua luni /sasezeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrarilor nr.1 din 24.06.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) IP Centrul de Excelența în Industria Usoară, m. Chisinau, str.G.Cosbuc, 5.
 - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint, 163;
 - 3) Consiliul Raional Hincesti, mun.Hincesti, str.M.Hincu, 126;
 - 4) Primaria Gura Bicului, s.Gura Bicului, rl Anenii Noi;
 - 5) Primaria s.Flornii, rl Anenii Noi, str.Chisinaului, 14.

Data completării: 17.01.2022.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de reparație a acoperisului la blocul administrativ situat pe adresa str. G.Cosbuc,5".
2. Numărul și data contractului: Nr.28 din 07.06.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului: IP Centrul de Excelență în Industria Usoară, mun.Chisinau.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str. G.Cosbuc,5.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor.
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>294 427,46 lei</u>	<u>16 267 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>294 427,46 lei</u>	<u>16 267 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: două luni /sasezeci zile/
 - II. efectiv realizată: două luni /sasezeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrărilor f/nr din 26.07.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) Primăria satului Costuleni, s.Costuleni, rl.Ungheni.
 - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint, 163;
 - 3) Consiliul Raional Hincești, mun.Hincești, str.M.Hincu, 126;
 - 4) Primăria Gura Bicului, s.Gura Bicului, rl Anenii Noi;
 - 5) Primăria s.Flornii, rl Anenii Noi, str.Chisinaului, 14.

Data completării: 17.01.2022.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de reparație capitală a acoperișului la IET „Ghiocel” din satul Rautel, rl. Falești".
2. Numărul și data contractului: Nr.49 din 12.07.2021. și Nr.70 din 13.08.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria satului Rautel, rl. Falești.
4. Adresa beneficiarului: s. Rautel, rl. Falești.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>389 370,37 lei</u>	<u>22 061 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>589 829,91 lei</u>	<u>33 418 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: două luni /sasezeci zile/
 - II. efectiv realizată: două luni /sasezeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrărilor nr.4 din 18.08.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) Primăria s.Cuhureștii de Sus, s.Cuhureștii de Sus, rl Florești.
 - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
 - 3) Consiliul Raional Hincești, mun.Hincești, str.M.Hincu,126;
 - 4) Primăria Gura Bicului, s.Gura Bicului, rl Anenii Noi;
 - 5) Primăria s.Flornii, rl Anenii Noi, str.Chisinaului,14.

Data completării: 17.01.2022.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de reparație capitală a acoperișului, pragului și a copertinei la grădina Cuhurestii de Sus".
2. Numărul și data contractului: Nr.22 din 01.09.2021. și Nr.02 din 27.09.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria satului Cuhurestii de Sus, rl Floresti.
4. Adresa beneficiarului: s.Cuhurestii de Sus, rl Floresti.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>376 677,23 lei</u>	<u>21 402 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>422 130,92 lei</u>	<u>23 985 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: două luni /sasezeci zile/
 - II. efectiv realizată: două luni /sasezeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrărilor f/nr din 28.10.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) Primăria satului Costuleni, s.Costuleni, rl Ungheni.
 - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint, 163;
 - 3) Consiliul Raional Hincesti, mun.Hincesti, str.M.Hincu, 126;
 - 4) Primăria Gura Bicului, s.Gura Bicului, rl Anenii Noi;
 - 5) Primăria s.Flornii, rl Anenii Noi, str.Chisinaului, 14.

Data completării: 17.01.2022.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Reparația capitală a caminului cultural Acoperis din s.Slobozia-Sirauti,rl Briceni".
2. Numărul și data contractului: Nr.18 din 08.09.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului:Primaria satului Slobozia-Sirauti,rl Briceni.
4. Adresa beneficiarului: s. Slobozia-Sirauti, rl Briceni.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>490 000,18 lei</u>	<u>28 242 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>490 000,18 lei</u>	<u>28 242 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
 - II. efectiv realizată: doua luni /sasezeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrarilor Nr.3 din 18.10.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1)Primaria satului Costuleni, s.Costuleni, rl.Ungheni.
 - 2)IMSP SCBI Toma Ciorba,mun.Chisinau,bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
 - 3)Consiliul Raional Hincesti,mun.Hincesti,str.M.Hincu,126;
 - 4)Primaria Gura Bicului,s.Gura Bicului,rl Anenii Noi;
 - 5)Primaria s.Flornni, rl Anenii Noi,str.Chisinaului,14.

Data completării: 17.01.2022.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de reparație a acoperisului Grădinița de copii s.Mindrești Noi, rl.Singerei".
2. Numărul și data contractului: Nr.29 din 30.09.2021. Nr.1 din 12.11.2021.si
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria com. Bilicenii Noi, rl Singerei.
4. Adresa beneficiarului: s. Bilicenii Noi, rl Singerei.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>472 813,75 lei</u>	<u>27 252 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>506 751,86 lei</u>	<u>29 208 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: două luni /sasezeci zile/
 - II. efectiv realizată: două luni /sasezeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrărilor nr.5 din 25.11.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) Primăria s.Cuhureștii de Sus, s.Cuhureștii de Sus, rl Florești.
 - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint, 163;
 - 3) Consiliul Raional Hincești, mun.Hincești, str.M.Hincu, 126;
 - 4) Primăria Gura Bicului, s.Gura Bicului, rl Anenii Noi;
 - 5) Primăria s.Flornii, rl Anenii Noi, str.Chisinaului, 14.

Data completării: 17.01.2022.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Reparația acoperișului la Școala de Arte Glodeni, r. Glodeni".
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.19/ocds-b3wd p1-MD-1630667045069 din 29.09.21.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Sectia Cultura si Turism Glodeni, or. Glodeni.
4. Adresa beneficiarului: or. Glodeni, str. Suveranității, 4.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor.
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>358 690,08 lei</u>	<u>20 674 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>358 690,08 lei</u>	<u>20 674 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: două luni /sasezeci zile/
 - II. efectiv realizată: două luni /sasezeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrărilor Nr.3 din 05.11.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) Primăria satului Costuleni, s. Costuleni, r. Ungheni.
 - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun. Chisinau, bul. Stefan cel Mare si Sfint, 163;
 - 3) Consiliul Raional Hincesti, mun. Hincesti, str. M. Hincu, 126;
 - 4) Primăria Gura Bicului, s. Gura Bicului, r. Anenii Noi;
 - 5) Primăria s. Flornii, r. Anenii Noi, str. Chisinaului, 14.

Data completării: 17.01.2022.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de reparație a acoperisului la Depozitul IMSP „Spitalul raional Falești”".
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.155 din 12.11.21.
3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP „Spitalul raional Falești”, or.Falești.
4. Adresa beneficiarului: or. Falești, str. Ștefan cel Mare,36.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor.
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>423 324,35 lei</u>	<u>24 400 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>423 324,35 lei</u>	<u>24 400 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: una luna jumate /patruzeci si cinci zile/
 - II. efectiv realizată: una luna jumate /patruzeci si cinci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrarilor Nr.1 din 07.12.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) Primaria s.Slobozia-Sirauti, s.Slobozia-Sirauti, rl Briceni.
 - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint, 163;
 - 3) Consiliul Raional Hincesti, mun.Hincesti, str.M.Hincu, 126;
 - 4) Primaria Gura Bicului, s.Gura Bicului, rl Anenii Noi;
 - 5) Primaria s.Flornii, rl Anenii Noi, str.Chisinaului, 14.

Data completării: 17.01.2022.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de reparație a acoperisului la gradinita de copii s.Costuleni, rl.Ungheni.	Primaria satului Costuleni, s.Costuleni, rl.Ungheni.	Antreprenor	538 288,25	2 luni	Contract Nr.18 din 05.05.21, si Contract Nr.21 din 31.05.2021.
2	Lucrări de reparație a acoperisului la blocul administrativ situat pe adresa str. G.Cosbuc,5.	IP Centrul de Excelenta in Industria Usoara, mun. Chisinau, str. G.Cosbuc,5.	Antreprenor	294 427,46	2 luni	Contract Nr. 28 din 07.06.2021.
3	Lucrări de reparație capitala a acoperisului la IET „Ghiocel” din s.Rautel, rl.Falesti.	Primaria satului Rautel, s.Rautel, rl.Falesti.	Antreprenor	589 829,91	2 luni	Contract Nr.49 din 12.07.21, si Contract Nr.70 din 13.08.2021.
4	Lucrări de reparație capitala a acoperisului,pragului si a copertinei la gradinita Cuhurestii de Sus.	Primaria s.Cuhurestii de Sus, s.Cuhurestii de Sus, rl Floresti.	Antreprenor	422 130,92	2 luni	Contract Nr.22 din 01.09.21, si Contract Nr.02 din 27.09.2021.
5	Reparația capitala a caminului cultural Acoperis din s.Slobozia-Sirauti,rl Briceni.	Primaria s.Slobozia-Sirauti, s.Slobozia-Sirauti, rl Briceni.	Antreprenor	490 000,18	2 luni	Contract Nr.18 din 08.09.2021.
6	Lucrări de reparație a acoperisului la Gradinita de copii s.Mindrestii Noi, rl.Singerei.	Primaria com. Bilicenii Noi, rl Singerei.	Antreprenor	506 751,86	2 luni	Contract Nr. 29 din 30.09.21, si Contract Nr.1 din 12.11.2021.
7	Reparația acoperisului la Scoala de Arte Glodeni,rl Glodeni.	Sectia Cultura si Turism Glodeni,or.Glodeni,str. Suveranitatii,4.	Antreprenor	358 690,08	2 luni	Contract Nr.19/ oeds-h3wd p1-MD - 163066704 5069 din 29.09.21.
8	Lucrări de reparație a acoperisului la Depozitul IMSP „Spitalul raional Falesti”,or.Falesti,str. Stefan cel Mare,36.	IMSP „Spitalul raional Falesti”,or.Falesti,str. Stefan cel Mare,36.	Antreprenor	423 324,35	1,5 luni	Contract Nr.155 din 12.11.2021.
	TOTAL:			3 623 443		

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: S.C"Vatel Prim" SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autobasculantă MERCEDES-BENZ-312D	buc	1	-----
2.	Autobasculantă MERCEDES-BENZ-210D	buc	1	-----
3.	Autobasculantă CAMAZ-5410	buc	1	-----
4.	Mașină de presat	buc	1	-----
5.	Mașină de încleat profil	buc	1	-----
6.	Mașină de tăiat profil	buc	2	-----
7.	Aparat de filetat	buc	1	-----
8.	Mașină de găruit electrica	buc	4	-----
9.	Mașină disc pentru metal C-300	buc	1	-----
10.	Compresor ZIF-55	buc	1	-----
11.	Masina de frezat FW/3-380	buc	1	-----
12.	Freză manuală "ROTOH"-5E	buc	1	-----
13.	Polizor "tocila"	buc	1	-----
14.	Morteza	buc	1	-----
15.	Beschie "cobra" -300 SI	buc	1	-----
16.	Corniere 90 grade	buc	3	-----
17.	Fereastră cu disc electric	buc	1	-----
18.	Aparat de sudură 380/220 W	buc	2	-----
19.	Complete de sfredele	com.	3	-----
20.	Malaxor de beton 0,5m3	buc	2	-----
21.	Perforator Hitachi 1350W	buc	1	-----
22.	Vibrator cu motor	buc	1	-----
23.	Betoniera	buc	2	-----
24.	Perforator	buc	3	-----
25.	Pistol de vopsit	buc	2	-----
26.	Niveia cu bula de aer	buc	1	-----
28.	Scara dubla	com.	1	-----
29.	Scele pentru constructii	com.	1	-----
30.	Nivelir	buc	3	-----
31.	Teodolit	buc	1	-----
32.	Reica	buc	2	-----

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

N r. d/ o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4		
1.	Director: Bulmaga V.	Medii-tehnice.	28 ani		
2.	Contabil-sef: Bulmaga A.	Superioare.	22 ani		
3.	Diriginți de șantier: Taga P.	Superioare.	28 ani		Nr.0308 din 31.01.2019.- 31.01.2024.
4.	Specialiști: Instalatori: Rotaru C.	Superioare.	15 ani	30	
5.	Ababii T.	Medii.	10 ani	25	
6.	Godonoga A.	Medii.	27 ani	35	
7.	Ionsco N.	Medii.	20 ani	30	

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatei Prim" SRL.

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt.			
2.				
3.				

Semnat electronic:

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

Primaria mun.Ungheni, mun. Ungheni, str. Națională,nr.7.

(denumirea)

forma de licitație **Cerere a ofertelor de preturi Nr. 21053672 din 22.03.2022.**

1.Părți contractante (agenți economici)

1. Nu
2. _____
3. _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

1. Nu
2. _____
3. _____

3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere Nu
- 3.2. Locul și data înregistrării asociației Nu
- 3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____
- 3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite Nu
- 3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat Nu
- 3.6. Condiții de administrare a asociației Nu
- 3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate Nu
- 3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării Nu
- 3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației Nu
- 3.10. Alte cauze Nu

Data completării:

Semnat Liderul Asociației _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

Data completării: 06.04.2022.

Semnat Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "Vatel Prim" SRL