

**Constructia Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, in
mun.Balti (prima etapa)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-4и (adaug)

**Blocul de regim nr.7 .Cartea 15A. Instalatii interioare alimentare cu apa si
canalizare. Lucrari neexecutate..**

Valoarea de deviz 26 963,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-4и (adaug):				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	44,000	0,00	0,00
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	11,220	0,00	0,00
2.	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu d51mm	m	224,400	0,00	0,00
3.	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu PC-50 d50mm	buc	11,220	0,00	0,00
4.	2811237325050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	11,220	1 500,00	16 830,00
5.	2811237336446	Головка соедин. цапковая d50mm	buc	11,220	0,00	0,00
6.	28741141244203	Головка соедин. рукавная d50mm	buc	22,440	0,00	0,00
7.	2913137324302	Вентиль запорный тип 15кч 11р d50мм	buc	11,220	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				16 830,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Прямые затраты	lei	22 469,23
TVA	20,00 %	4 493,85

Total deviz:

26 963,08

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)