

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. 69
din "07" mai 2021

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către IP LT „Alexsandr Puskin” mun.Chisinau
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **Lucrari de reparatie la blocul alimentara LT „Alexsandr Puskin” mun.Chisinau**
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **COP.**

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 zile, (saizeci zile), respectiv până la data de 01.08 2022 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 01.06.22.

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Graficon - AV

(semnătura autorizată)



Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. 69
din "07" mai 2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către IP LT „A.Puskin” mun.Chisinau
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr 21056557 din 01.06.2022 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului: **Lucrari de reparatie la blocul alimentar a IP LT „Alexsandr Puskin” mun.Chisinau.** (denumirea contractului de achiziție publică), noi SRL „Graficon – AV” (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 01.06.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat



Anexa nr.10
La Documentatia standart nr.69
Din "07" mai 2021

GRAFICUL DE EXECUȚIE A LUCRARILOR.

Lucrari de reparatie la blocul alimentar a IP LT "Alexsandr Puskin" mun.Chisinau

Nr. Crt.	Grupa de lucrări/denumirea lucrărilor	Anul 2022	
		iunie	iulie
		07	08
1.	Organizare de santier		
2.	Obiect 01 Lucrari de reparatie Lucrari de onstructive. (demontare,pregtare,zidarie)	+	+
3.	Rețele electrice	+	+
4.	Lucrari sanitare (apa si canalizare)	+	+
5.	Lucrari de incalzire	+	+


Data completarii: 01.06.2022

Semnăt:

Nume: Gutium Anatolie

Funcția în cadrul firmei:director tehnic,SRL "Graficon-AV"

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Graficon-AV"



Anexa nr. 16
la Documentația standard nr. 69
din "07" mai 2021

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu avem subcontractori.	-----	-----	-----
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____
Nume: Gutium Anatolie
Funcția în cadrul întreprinderii: Director Tehnic
Denumirea întreprinderii: SRL „Graficon – AV”



INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
Lucrari de reparatie la blocul alimentar a LT „Alexsandr Puskin” mun.Chisinau
(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) SRL „Graficon – AV”
- b) -----
- c) -----

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) Str. Industriala 10. Mun. Chisinau
- b) -----
- c) -----

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere -----
- b) Locul și data înregistrării asociației -----
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun -----
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite -----
- e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat -----
- f) Condiții de administrare a asociației -----
- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate -----
- h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării -----
- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației -----
- j) Alte cauze -----

Data completării 01.06.2022

Semnat Liderul Asociației: -----

Nume: Gutium Anatolie

Funcția în cadrul întreprinderii: Director Tehnic

Denumirea întreprinderii: SRL „Graficon – AV”



Semnat Asociatul secund: -----

Nume: -----

Funcția în cadrul întreprinderii: -----

Denumirea întreprinderii: -----

Nu avem Asociere.

APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări
criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Gutium Anatolie reprezentant împuternicit al SRL Graficon - AV (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. 21056557 din data 01/06/2022, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Gutium Anatolie	0972503423412

Data completării: 01.06.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Gutium Anatolie

Funcția: Director Tehnic

Denumirea operatorului economic: SRL Graficon - AV

IDNO al operatorului economic: 1007600046745





MD 2023, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Industrială, 10
IDNO 1007600046745, IBAN MD84ML000000000 2224009481,

B.C. «Moldinconbank» S.A., fil. Centru,

Cod/bancă: MOLDMD2X309

Tel. GSM- 068125125; Fax-(022)28-56-58

Email: graficonav@mail.ru

IP LT "Alexsandr Puskin" mun,Chisinau

Termenul de garantie asupra lucrarilor

Obiectivul:" Lucrari de reparatie la blocul alimentar a IP LT" Alexsandr Puskin" mun,Chisinau."

Prin prezanta, SRL " Graficon – AV" comunica disponibilitatea de a satisface in conditii corespunzatoare cererea dvs.De asemenea ,ne angajam, in cazul in care oferta noastra va fi desemnata drept cistigatoare,sa incepem lucrarile cit mai curind posibil, odata ce va fi incheat contractul,dar si sa indeplinim lucrarile in conformitate cu graficul de executie.

Perioada de garantie asupra lucrarilor va constitui 5 ani (60 luni) din momentul semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarilor.



Data 01.06.2022

Semnata:-----

Nume/prenume: Gutrum Anatolie

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL "Graficon – AV"