

## FORMULARUL F3.10

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație la grădinița de copii din s. Marinici r-nul Nisporeni
  2. Numărul și data contractului IFB-W-10805 din 07 septembrie 2016
  3. Denumirea/numele Primăria s. Marinici r-nul Nisporeni
  4. Adresa beneficiarului Primăria s. Marinici r-nul Nisporeni
  5. Țara Moldova
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Contract unic  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - antreprenor asociat
    - subantreprenor
  7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a     în echivalent  
   încheiat contractul     dolari SUA
    - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 2 199 968
    - b) finală  
(la data finalizării contractului) (în curs de desfășurare)
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: n-au fost
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - a) contractată 6 luni
    - b) efectiv realizată 6 luni
    - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_
- Data completării: 19.04.2019
- Semnat: \_\_\_\_\_
- Nume: Taşcu Gheorghii
- Funcția în cadrul firmei: Director
- Denumirea firmei și sigiliu: TALIMAX GRUP SRL

## FORMULARUL F3.10

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de constructie a rețelelor de apa din s. Ciniseuti r-nul Rezina
2. Numărul și data contractului Nr.8 din 26.05.2017
3. Denumirea/numele SRL „Structural Construct”
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau str. Bacioii noi 14
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Contract unic  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
    în care s-a    în echivalent  
    încheiat contractul                                dolari SUA
- a) inițială
- (la data semnării contractului ) 5 281 270,12
- b) finală
- (la data finalizării contractului) in curs de desfasurare
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: n-au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată 7 luni
- e) efectiv realizată 7 luni
- f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- \_\_\_\_\_
- Data completării: 19.04.2019
- Semnat: \_\_\_\_\_
- Nume: Taşcu Gheorghii
- Funcția în cadrul firmei: Director
- Denumirea firmei și sigiliu: TALIMAX GRUP SRL

## FORMULARUL F3.10

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație la grădinița de copii din s. Persecina r-nul Orhei
2. Numărul și data contractului IFB-W-10768 din 12 iulie 2016
3. Denumirea/numele Primăria s. Persecina r-nul Orhei
4. Adresa beneficiarului Primăria s. Persecina r-nul Orhei
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Contract unic  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
    în care s-a    în echivalent  
    încheiat contractul                              dolari SUA
- a) inițială
- (la data semnării contractului ) 802 904
- b) finală
- (la data finalizării contractului) 802 904
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: n-au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- g) contractată 6 luni
- h) efectiv realizată 6 luni
- i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.01 din 03.11.2016
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_
- Data completării: 19.04.2019
- Semnat: \_\_\_\_\_
- Nume: Tascu Gheorghii
- Funcția în cadrul firmei: Director
- Denumirea firmei și sigiliu: TALIMAX GRUP SRL

## FORMULARUL F3.10

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație la grădinița de copii din s. Hîrtop r-nul Cimișlia

2. Numărul și data contractului IFB-W-10704 din 13 mai 2016

3. Denumirea/numele Primăria s. Hîrtop r-nul Cimișlia

4. Adresa beneficiarului Primăria s. Hîrtop r-nul Cimișlia

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Contract unic

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a     în echivalent  
   încheiat contractul     dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) 1 035 833

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 035 833

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: n-au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată 6 luni

k) efectiv realizată 6 luni

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.01 din 01.11.2016

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 19.04.2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Tașcu Gheorghii

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: TALIMAX GRUP SRL

## FORMULARUL F3.10

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație la grădinița de copii din s. Suric r-nul Cimișlia
2. Numărul și data contractului IFB-W-9808-RO din 03 decembrie 2015
3. Denumirea/numele Primăria s. Suric r-nul Cimișlia
4. Adresa beneficiarului Primăria s. Suric r-nul Cimișlia
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Contract unic  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a     în echivalent  
   încheiat contractul     dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului ) 555 012
- b) finală  
(la data finalizării contractului) 555 012
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: n-au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- m) contractată 6 luni
- n) efectiv realizată 6 luni
- o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.01 din 01.08.2016
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_
- Data completării: 19.04.2019
- Semnat: \_\_\_\_\_
- Nume: Tașcu Gheorghii
- Funcția în cadrul firmei: Director
- Denumirea firmei și sigiliu: TALIMAX GRUP SRL

## FORMULARUL F3.10

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație la grădinița de copii din s. Bardar r-nul Ialoveni**
2. Numărul și data contractului IFB-W-10844-RO din 18.10.2016
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Bardar**
4. Adresa beneficiarului Primăria s. Bardar r-nul Ialoveni
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Contract unic  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul                                      dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului ) 334 037
- b) finală  
(la data finalizării contractului) 385 336,91
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: n-au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- p) contractată 5 luni
- q) efectiv realizată 5 luni
- r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din. 30.05.2017
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_  
n-au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_
- Data completării: 19.04.2019
- Semnat: \_\_\_\_\_
- Nume: Tașcu Gheorghii
- Funcția în cadrul firmei: Director
- Denumirea firmei și sigiliu: TALIMAX GRUP SRL