
Anexa nr. 7 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 

 

 

CERERE DE PARTICIPARE 

 

Către Primăria comunei  Horodiste, r-ul Rezina 

  (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Stimaţi domni, 

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor 

publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr.      ocds-b3wdp1-MD-1697523464498 

din 17.08.2023,  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ,, Reparația și 

amenajarea teritoriului Centrului cultural intercomunitar din com.Horodiște,r-nul Rezina,, cod 

CPV:   45200000-9 ,  noi SC,,Ranao – Trans Com,,  SRL, am luat cunoștință de condițiile și de 

cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm,  prin prezenta,  interesul de a 

participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.  

 

Data completării 23.10.2023.  

Ofertant/candidat 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1697523464498


Anexa nr. 8 

la Documentația standard nr.69 

din “07”mai 2021 

 

 

DECLARAŢIE 

privind valabilitatea ofertei 

Către Primăria Comunei Horodiste 

 

Stimaţi domni, 

 

    Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea ,, Reparația și amenajarea 

teritoriului Centrului cultural intercomunitar din com.Horodiște,r-nul Rezina,, 

CPV:    45200000-9  prin procedura de achiziție Cererea oferte de prețuri pentru o durată de 

60 (saizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 31 decembrie 2023 

(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de 

expirarea perioadei de valabilitate. 

 

 

 

Data completării : 23.10.2023 .  

      Cu stimă, 

Ofertant/candidat 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45233141-9


Anexa nr. 10 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 

 

 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

,, Lucrări de reparaţie a unui segment de drum s. Sircova,, cod CPV: 45200000-9  
(denumirea lucrărilor) 

 

Nr. 

d/o 

Grupa de 

obiecte/denumirea 

obiectului 

Anul 2023 Anul 2024 Anul (n) 

Luna 

11 12      

1. Organizarea lucrărilor de 

şantier 

X       

  

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

Transportarea materialelor 

 

Nivelarea pamintului, 

montarea pavajului, 

montarea bordurii. 

Turnarea betonului in 

fundatii, Montarea 

stilpilor. 

Montarea sectiunilor de 

gard 

Evacuarea deseurilor 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnat: _________________________________________ 

Nume: Alexandru Rotari 

Funcţia în cadrul întreprinderii: administrator 

Denumirea întreprinderii: SC,,Ranao – Trans Com,,SRL ,, 

23.10.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 

                                                                                                                                 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

  

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Reparații capitale a îmbrăcămintei rutiere din străzile 

Neculce și Gogol, or. Rezina   

2. Numărul şi data contractului_nr.14 din 03.09.2021  

3. Denumirea/numele beneficiarului_  Primaria or.Rezina  

4. Adresa beneficiarului :or.Rezina 

5. Ţara_Republica Moldova___________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_subantreprenor_____ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 prestatorul 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    2453861,81lei   ______________________ 

b) finală                                       2453861,81lei       

(la data  finalizării contractului) lei  _, ce constitue 100%din valoarea achizitiei 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:N-au fost_________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată – 36 zile_______________________________________________ 

b) efectiv realizată _36 zile____________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 

__________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.09 din 10.12.2021 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie : nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

________________________________________________________________________ 

Data completării:23.10.2023_____________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Alexandru Rotari_______________________________ 

Funcţia în cadrul firmei: administrator________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: SC,,RANAO-TRANSCOM,, SRL                                

 



                                                                                                                 Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 

                                                                                                                                 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

  

1. Denumirea şi obiectul contractului_Forarea sondei arteziene pentru aprovizionarea cu apa 

localizata in s. Horodiste si slobozia –Horodiste r. Rezina   

2. Numărul şi data contractului_nr.04 din 05.04.2023  

3. Denumirea/numele beneficiarului_  Primaria Comunei Horodiste 

4. Adresa beneficiarului :or.Rezina 

5. Ţara_Republica Moldova___________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_subantreprenor_____ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 prestatorul 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    4780000 lei   ______________________ 

b) finală                                       4780000lei       

(la data  finalizării contractului) lei  _, ce constitue 100%din valoarea achizitiei 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:N-au fost_________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

d) contractată – 05.04.2023 pina 30.09.2023_____________________________ 

e) efectiv realizată _____________________________________________ 

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 

__________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.1 din iulie 2023  

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie : nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

________________________________________________________________________ 

Data completării:23.10.2023_____________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Alexandru Rotari_______________________________ 

Funcţia în cadrul firmei: administrator________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: SC,,RANAO-TRANSCOM,, SRL                                

 



                                                                                                                 Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 

                                                                                                                                 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

  

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Reparația drumurilor de acces din piatra sparta, s. 

Neculaieuca.   

2. Numărul şi data contractului_nr.08 din 11.05.2022  

3. Denumirea/numele beneficiarului_  Primaria s. Neculaieuca  

4. Adresa beneficiarului :  s. Neculaieuca 

5. Ţara_Republica Moldova___________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_antreprenor___ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 prestatorul 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    299000 lei   ______________________ 

b) finală                                       299000 lei       

(la data  finalizării contractului) lei  _, ce constitue 100%din valoarea achizitiei 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:N-au fost_________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

g) contractată – 15 zile_______________________________________________ 

h) efectiv realizată _15 zile____________________________________________ 

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 

__________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  din 24.06.2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie : nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

________________________________________________________________________ 

Data completării:23.10.2023_____________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Alexandru Rotari_______________________________ 

Funcţia în cadrul firmei: administrator________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: SC,,RANAO-TRANSCOM,, SRL                                

 



                                                                                                                                                       

                                      Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 

                                                  

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

  

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Constructia unui sector de drum in s. Papauti 

2. Numărul şi data contractului_nr.14 din 23.03.2022  

3. Denumirea/numele beneficiarului_  Primaria s.Papauti ____________ 

4. Adresa beneficiarului :s. Papauti_______________ 

5. Ţara_Republica Moldova___________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_antreprenorul_____ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 prestatorul 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    290081,28lei   ______________________ 

b) finală                                       290081,28lei       

(la data  finalizării contractului) lei  _, ce constitue 100%din valoarea achizitiei 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:N-au fost_________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

j) contractată – 10 zile_______________________________________________ 

k) efectiv realizată _10 zile____________________________________________ 

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 

__________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie : nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

________________________________________________________________________ 

Data completării: 23.10.2023_____________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Alexandru Rotari_______________________________ 

Funcţia în cadrul firmei: administrator________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: SC,,RANAO-TRANSCOM,, SRL                                

 



Anexa nr. 14 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 

 

 

 

DECLARAŢIE 

privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a contractului 

 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea principalelor utilaje, 

echipamente, mijloace de transport, baze 

de producţie (ateliere, depozite, spaţii de 

cazare) şi laboratoare propuse de ofertant 

ca necesare pentru executarea lucrării, 

rezultate în baza tehnologiilor pe care el 

urmează să le adopte 

 

Unitatea 

de 

măsură 

(bucăţi şi 

seturi) 

 

Asigurate 

din dotare 

 

Asigurate de 

la terţi sau 

din alte 

surse 

0                              1 2 3 4 

1. Autocamion Mercedes buc 1,0 proprietate 

2. Autoturism Renault NEW CAPTUR buc 1,0 proprietate 

3. Nacela buc 1,0 proprietate 

4. Autogreider TAQ 334 buc 1,0 proprietate 

5. Excavator KAMATSU ARZ A969 buc 1,0 proprietate 

6. Încărcător frontal Bobcat S130 buc 1,0 proprietate 

7. Motocosieră buc 1,0 proprietate 

8. Camion Kamaz buc 2,0 proprietate 

9. Nivelir buc 1,0 proprietate 

10. Teodolit buc 1,0 proprietate 

11. Aparat de sudură buc 2,0 proprietate 

12.  Miniexcavator Volvo buc 1,0 proprietate 

13. Malahor buc 1,0 proprietate 

14. Generator de current electric buc 1,0 proprietate 

15. Mașină de tăiat/șlefuit buc 2,0 proprietate 

16.  Buldozer DT-75 buc 1,0 proprietate 

17. Perforator buc 2,0 proprietate 

18. Mașină de găurit buc 2,0 proprietate 

19. Autocamion basculant KAMAZ buc 1,0 proprietate 

 

 

Data completării: 23.10.2023 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Alexandru Rotari 

Funcţia în cadrul firmei: administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SC,,RANAO-TRANSCOM,, SRL 

cu sediu în or. Rezina, str. Trandafirilor , nr.2/2, ap.12                               
                                                    L.Ş 

 

 

 

 



                                                                                                                                Anexa nr. 15 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 

 

                                                                DECLARAŢIE 

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului 

 

 

Nr

. 

d/

o 

 

Funcţia 

 

Studii de 

specialitate 

Vechimea în  

munca de 

specialitate 

(ani) 

Numărul şi denumirea 

lucrărilor similare 

executate în calitate de 

conducător 

Numărul 

certificat

ului de 

atestare 

și data 

eliberării 

 

 

 1 2 3 4 5 

 Administrator  superioare 14 Reparații capitale a 

îmbrăcămintei rutiere din 

străzile Neculce și Gogol, or. 

Rezina  

Lucrari de reparatie a 

apeductului din s. Lalova, r-l 

Rezina  

Montarea peretelui sedimenta 

RE PRAF DEPOZIT 

CĂRBUNE 

Reparația  drumului din s. 

Păpăuți, r-l Rezina  

Reparația  drumurilor din s. 

Păpăuți, r-l Rezina  

Lucrări de reparație a drumurilor 

din s. Păpăuți, r-l Rezina 

Renovarea căilor ferate uzinale 

SA ,, Lafarge Ciment Moldova  

Construcția unui tronson de cale 

ferată din portul Giurgiulești. 

Renovarea liniilor ferate în uzina 

Lafarge Ciment Moldova SA. 

Reparația căilor ferate Lafarge 

Ciment Moldova SA 

 

 Diriginte de 

șantier 

superioare 11 Seria 2019-

DȘ,nr.0320 

din 

31.01.2019 

 Diriginte de 

şantier 

Superioare 32  

 Maistru Medii spec 14  

 Maistru Medii spe. 9  

 Muncitori Medii speciale 2-11  

 Muncitori  Medii speciale 3-25  

 Contabil-şef Superioare  7  

 Inginer P.M. Superioare 9  

 Șofer Medii spec 5  

 Mecanic Medii spec. 4  

 Energetic Superioare  

12 
 

 
Mecanic Medii spec. 4 

 

 
Energetic Superioare 12 

 

Data completării: 23.10.2023 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Alexandru Rotari 

Funcţia în cadrul firmei: administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SC,,RANAO-TRANSCOM,, SRL 

cu sediu în or. Rezina, str. Trandafirilor , nr.2/2, ap.12                               
                                                    L.Ş 
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