

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului__REPARATIA CAPITALA A ACOPERISULUI IN L T
P.HASDEU

2. Numărul și data contractului__Nr 129 din 08.08.2016__
iciarului_____

4. Adresa beneficiarului____mun BALTI DIRECTIA INVATAMANT TINERET si SPORT a
primariei mun BALTI

5. Țara_____NOLDOVA_____

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_____

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) _____2175701.88_____

b) finală
(la data finalizării contractului) _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de
soluționare:_____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată _____3 LUNI_____

b) efectiv realizată _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe
bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție__Nr 51
din 21.07.2017_____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____ 05.05.2020 _____

Semnat: _____


Nume: _____ BODIU I _____

Funcția în cadrul firmei: _____ DIRECTOR _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____ SRL NORDMONTAJ-PRIM _____



ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 129 privind achiziția prin Licitatie Publică

"08" 08. 2016

mun. Bălți
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 16/01589 din data 14.07.2016, între Direcția Învățământ, Tineret și Sport al primăriei mun. Bălți, cu sediul în (denumirea autorității contractante)

mun. Bălți, Republica Moldova, MD-3100

(localitatea)

str. Independentei, 1,

telefon: 0231 2-23-07, fax: 0231 22191,

e-mail: bl@mtc-bl.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 43178

din "17" 11.2015, reprezentat prin Sef T. Dubitkaia,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL "Nordmontaj-Prim",

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în

mun. Bălți

(localitatea)

str. Ștefan cel Mare, 189,

telefon: 0231-2-45-65, fax: 0231 2-91-60,

e-mail: stromacom205@rambler.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD

0010217 din "29" 11. 2004, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 049777 seria

AMMII din "07" 09.2015, eliberată de Camera de Licențiere

pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții de clădiri, instalații și rețele

tehnico-edilitare, reconstrucții,

reprezentat prin

director M. Cateli

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările «Reparația capitală a acoperisului în LT .P. Hașdeu din v. Bălți» Cod CPV: 45261910-6 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **3 (trei) luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2 175 701,88 lei (inclusiv TVA) (două milioane una suta șaptezeci și cinci mii șapte sute unu lei 88 bani)**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale. 2016-868,0 mii lei, 2017-2018-1 307 701,9 mii lei
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;

- c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **31 decembrie 2018.**
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **“08” august 2016 .**
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR”:

Adresa: mun.Bălți, str. Independenței, 1

Tel./Fax: 023122307

Denumirea Băncii: MF Trezoreria Teritorială de Stat

Adresa Băncii:

Cod Bancar: TREZMD2X

Cont IBAN: MD22TRPDAA311120A04157AB

Cod fiscal: 1015601000259

“ ANTREPRENOR”:

Adresa: mun.Bălți, str. Ștefan cel Mare, 189

Tel./Fax: 023129160

Denumirea Băncii: Victoriabank SA fil.Bălți

Adresa Băncii:

Cod Bancar: VICBMD2X740

Cont IBAN: MD64VI222400001249935MDL

Cod fiscal: 1004602009963

16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR”:

DÎTS al primăriei mun. Bălți



“ ANTREPRENOR”:

SRL “Nordmontaj-prim”



Investor
Инвестор

**PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ**

Nr. 51 din 21.07. 2017r.
№ om

Obiectul „**Reparația capitală a acoperișului în LT „P. Hașdeu” din mun. Bălți**”

este executat în cadrul contractului nr. 129 din „08” 08 2016
выполнен согласно договора № от г.

Lucrările au fost executate în baza autorizatiei nr. _____ din _____ valabilă pînă la _____
Работы были выполнены в соответствии с разрешением № от действительным до
de către _____

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 21.07. 2017r. fiind formată din:
Комиссия по окончательной приемки произвела приемку в период в следующем составе:

Președintele comisiei dna L. Sava—viceprimarul mun. Bălți

Membrii comisiei

dl V. Coadă-șef Direcției AC

dna T. Dubițkaia-șefa DÎT și S

dna L. Bragari – directorul ÎM DCC CU

dl D. Babin – directorul LT „P. Hașdeu”

2. Au mai participat la recepție: SRL „Nordmontaj- Prim”

Принимали участие в приемке

(numele, prenumele, funcția) (фамилия, имя, должность)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a
Комиссия окончательной приемки, после изучения и анализа выполненных работ и

documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:
документов, содержащихся в техническом паспорте строительства, установили следующее:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate nu sunt;
специальные работы были выполнены и приняты согласно приложения №1.

2) lucrările au fost complet terminate la data de 07.07. a. 2017
работы были полностью выполнены к г.

3) constatările comisiei de recepție finală nu sunt;
замечания комиссии окончательной приемки представлены в приложении №2

4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
технический паспорт строительства и исполнительная документация объекта были (не были) выполнены.

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului nu sunt în
инструкции по эксплуатации и последующего наблюдения за объектом во времени находятся (не находятся) во владении пользователя.

posesia utilizatorul;

6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de
конструкция вела (не вела) себя в соответствии с проектом в период с момента окончания ее

_____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni.
и до сих пор соответственно на протяжении месяцев.

7) valoarea obiectul este de 2371305,58 lei.
Стоимость лей;

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:
На основании сделанных замечаний комиссия окончательной приемки предлагает:

De recepționat obiectul **„Reparația capitală a acoperișului în LT „P.Hasdeu” din mun.Bălți”**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Комиссия окончательной приемки обосновывает сделанные предложения через:

reparația capitală a acoperișului în LT „P.Hasdeu” din mun.Bălți e finalizat

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Комиссия окончательной приемки рекомендует следующее:

De recepționat obiectul **„Reparația capitală a acoperișului în LT „P.Hasdeu” din mun.Bălți”**

6* Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Описание объекта рекомендованного для приемки:

Obiectul cu numărul cadastral _____ adresa poștală _____, destinația _____
Объект с кадастровым № почтовый адрес назначение

_____ compus din următoarele construcții _____, suprafața la _____
состоит из следующих строений площадь

sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____ conform certificatului _____
общая площадь количество этажей согласно сертификата

despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.
о результатах проверки имущества, прилагается к настоящему протоколу.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 foi și - anexe numerotate, cu un total de 1 file, a _____

Настоящий акт содержит

листов и

пронумерованных приложений, всего

листов,

fost încheiat astăzi «21» 07. a. 2017 în 5 exemplare.
был доставлен для в экземплярах.

Comisia de recepție finală:

Комиссия окончательной приемки:

Președinte:

Membri:

Specialiști:

Специалисты:

dna L.Sava

dl V.Cooda

dna T.Dubițkaia

dna L.Bragari

dl D.Babin





Liceul Teoretic "B. P. Hasdeu" mun. Bălți

Nr. 1247

din 09.02.2018

Scrisoare de gratitudine

Prin prezenta aducem sincere mulțumiri companiei SRL "NORDMONTAJ-PRIM" pentru colaborare în realizarea reparației capitale a acoperișului.

Confirmăm că este unj partener responsabil și respectuos în raport cu termenii de executare a lucrărilor și a calității lucrărilor efectuate.

Nu am avut careva obiecții pe obiect.

Directorul Liceului

Babin Dumitru

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului_ REPARATIE CAPITALA A ACOPERISULUI IN LT N GOGOL
mun BALTI I
2. Numărul și data contractului___13 din 25.07.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului___ IP LICEUL TEORETIC N GOGOL mun BALTI___
4. Adresa beneficiarului___mun BALTI str acadN FILIPP 2_____
5. Țara_____ MOLDOVA_____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului___SRL NORDMONTAJ-PRIM mun BALTI
Str STEFAN CEL MARE 189

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) ___2236051.97lei_____
- b) finală
(la data finalizării contractului) ___2093944.00lei_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de
soluționare:_____

9. Perioada de executare a lucrării a 2018-2 luni .a2019-5luni.

a) contractată

- b) efectiv realizată _____
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază
de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _nr1 din 24.02.20

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție_____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute
în contracte

Data completării: __13.05.2020__

Semnat: _____

Nume: _____srl Nordmontaj Prim_____

Funcția în cadrul firmei: _____DIRECTOR_____

Denumirea firmei și sigiliu: _____BODIU I_____



ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 13

privind achiziția prin Licitatie Publică

“25” 07 2018

mun. Bălți
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 18/02607 din data 06.07.2018, între I P Liceul Teoretic «N. Gogol», mun. Bălți, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

mun. Bălți, Republica Moldova, MD-3100

(localitatea)

str. acad. N. Filipp, 2, telefon: 0231 2-80-76, fax: 0231,
e-mail: voloshenco.liceugogol@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, Codul Educație cu nr. 152 din “27” 04.2014, reprezentat prin director N. Pleșco, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

SRL “Nordmontaj-Prim”

cu sediul în mun. Bălți, str. Stefan cel Mare, 189 telefon: 0231-2-45-65, fax: 0231 2-91-60
e-mail: stromacom205@rambler.ru înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0010217 din “29” 11. 2004, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 049777 seria AMMI din “07” 09.2015, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, prelungită până la 07.09.2020, pentru genurile de activitate activitate construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții,

reprezentat prin director I. Bodiu, în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările « Reparație capitală a acoperișului în LT «N. Gogol», mun. Bălți » în instituțiile de învățământ din subordinea IP LT «N. Gogol» Cod CPV: 45261910-6 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate **constitue pentru a.2018 – 2 (două) luni, a.2019- 3 (trei) luni, a.2020 – 2 (două) luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2 236 051,97 lei** (inclusiv TVA) **(două milioane două sute treizeci și șase mii cincizeci și unu lei, 97 bani)**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale **an.2018 – 505 780,34 lei cu TVA, a.2019 – 1 130 271,63 lei, a.2020- 600 000,0 lei cu TVA.**
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **31 decembrie 2020**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "**25**" **ie 2018**.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":

Adresa: mun.Bălți, str. acad.N.Filipp,2

Tel./Fax: 0(231) 2-80-76

Denumirea Băncii: MF Trezoreria Teritorială de Stat

Adresa Băncii:

Cod Bancar: TREZMD2X

Cont IBAN: MD47TRPDAA311120A15650AB

Cod fiscal: 10176020004027

"ANTREPRENOR":

Adresa: mun.Bălți, str.Ștefan cel Mare,189

Tel./Fax: 023129160

Denumirea Băncii: Victoriabank SA fil.Bălți

Adresa Băncii:

Cod Bancar: VICBMD2X740

Cont IBAN: MD64VI222400001249935MDL

Cod fiscal: 1004602009963

16.Semnăturile părților

"BENEFICIAR":

I P Liceul Teoretic «N.Gogol» mun. Bălți



"ANTREPRENOR":

SRL "Nordmontaj-prim"



Investor Primăria mun. Bălți
Инвестор

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ**

Nr. 9 din 14.02. 2020a
№ от

Obiectul «**Reparația capitală a acoperișurilor în LT "N. Gogol" mun. Bălți**»

este executat în cadrul contractului nr. 13 din "25" 07. 2018
выполнен согласно договора № от г.

Lucrările au fost executate în baza autorizatiei nr. _____ din _____, valabilă pînă la _____
Работы были выполнены в соответствии с разрешением № от действительным до

de către Primăria mun. Bălți

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din: _____
Комиссия по окончательной приемки произвела приемку в период в следующем составе:

Președintele comisiei **dna T. Dubitkaia – vice-primar mun. Bălți**

Membrii comisiei	dl V. Scripluc – inginer superior DÎTS
	dl I. Macovschii – șef adjunct, arhitect al DAC al Primăriei
	dl V. Bejenari – inspectorul DAC
	dna L. Bragari – directorul ÎM DCC CU
	dna N. Rusnac – specialist atestat în domeniul construcției
	dna M. Barîșpoli – specialist atestat în domeniul construcției
	dl I. Loris – specialist atestat în domeniul construcției
	dna N. Pleșco – directorul LT "N. Gogol"

2. Au mai participat la recepție:

Принимали участие в приемке:

SRL „Nordmontaj - Prim”

(numele, prenumele, funcția) (фамилия, имя, должность)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a _____
Комиссия окончательной приемки, после изучения и анализа выполненных работ и

documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:
документов, содержащихся в техническом паспорте строительства, установили следующее:

1) lucrările pe specialități executate și recepționate nu sunt;
специальные работы были выполнены и приняты

2) lucrările au fost complet terminate la data de 27.12. a. 2019
работы были полностью выполнены к г.

3) constatările comisiei de recepție finală nu sunt;
замечания комиссии окончательной приемки нет

4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului nu au fost completate;
технический паспорт строительства и исполнительная документация объекта были (не были) выполнены.

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului nu sunt în _____
инструкции по эксплуатации и последующего наблюдения за объектом во времени находятся (не находятся) во владении пользователя.

posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____
конструкция вела (не вела) себя в соответствии с проектом в период с момента окончания ее

27.12.2019r pînă în prezent, respectiv pe o durată de 1 luni;
и до сих пор соответственно на протяжении

7) valoarea obiectului este de 2286169,79 lei,
Стоимость объекта лей,

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De recepționat obiectul **«Reparația capitală a acoperișurii în LT "N. Gogol" mun. Bălți»**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Комиссия окончательной приемки обосновывает сделанные предложения через:

reparația capitală a acoperișurii în LT "N. Gogol" mun. Bălți - e finalizat

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Комиссия окончательной приемки рекомендует следующее:

De recepționat obiectul - **«Reparația capitală a acoperișurii în LT "N. Gogol" mun. Bălți»**

6* Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Описание объекта рекомендованного для приемки:

Obiectul cu numărul cadastral _____ - _____ adresa poștală _____ - _____, destinația
Объект с кадастровым № _____ почтовый адрес _____ назначение

_____ - _____ compus din următoarele construcții _____ - _____, suprafața la
состоит из следующих строений _____ площадь

sol _____ - _____, suprafața totală _____ - _____, numărul de etaje _____ conform certificatului

despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

о результатах проверки имущества, прилагается к настоящему протоколу.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 foi și _____ anexe numerotate, cu un total de 1 file,

a

Настоящий акт содержит

листов и

пронумерованных приложений, всего

листов,

fost încheiat astăzi « _____ » _____ 2020a _____ în 6 exemplare.

был составлен для

в

экземплярах.

Comisia de recepție finală:

Комиссия окончательной приемки:

Specialiști:

Специалисты:

dna T. Dubitkaia

dl V. Scripluc

dl I. Macovschii

dl V. Bejenari

dna L. Bragari

dna N. Rusnac

dna M. Barispoli

dl I. Loris

dna N. Plesco

Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate, conform documentației de proiect și recepționate pe parcursul construcției

Nr.	Denumirea lucrărilor	Suma lucrărilor, MDL
1.	Кровля стропильная с покрытием из	
2.	металлочерепицы. (1848,6м ²)	2093944,92 lei
3.	Прочие затраты	192224,87 lei
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
	TOTAL	2286169,79 lei (cu TVA)



[Signature]

Directorul



[Signature]

Responsabil tehnic

No din 13 mai 2020

SCRISOARE DE RECOMANDARE

În a.a.2018-2019 compania SRL «Nordmontaj-Prim» mun.Bălți, conform contractului de antrepriză № 13 din 25.07.2018 privind achiziția prin Licitatie Publică, a executat lucrările «Reparația capitală a acoperișului IP LT”N.Gogol”, mun.Bălți» în volum de 2 093 944 (două milioane nouăzeci și trei mii nouă sute patruzeci și patru) lei.

Lucrările au fost îndeplinite calitativ și în volumul prevăzut de contract.

Administrația IP LT”N.Gogol”, mun.Bălți recomandă agenților economici să beneficieze de serviciile companiei SRL «Nordmontaj-Prim» în domeniul «Lucrări de reparație și construcții».

Pleşco Nelli

Director al IP LT”N.Gogol”, mun.Bălți



FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului ___ LUCRARI DE REPARATIE A ACOPERISULUI
BALTI _____

2. Numărul și data contractului ___ 41 din 09.12.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului ___ JUDECATORIA BALTI ___

4. Adresa beneficiarului ___ mun BALTI str HOTINULUI 43 _____

5. Țara _____ MOLDOVA _____

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ___ SRL NORDMONTAJ-PRIM mun BALTI
Str STEFAN CEL MARE 189

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) ___ 357600lei _____

b) finală

(la data finalizării contractului) ___ 357600lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de
soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării de 30 de zile

a) contractată

b) efectiv realizată _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază
de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _nr1\20 din 24.02.20

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute
în contracte

Data completării: __13.05.2020__

Semnat: _____

Nume: _____srl Nordmontaj Prim_____

Funcția în cadrul firmei: _____DIRECTOR_____

Denumirea firmei și sigiliu: _____BODIU I_____



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 41
privind achiziția prin cererea ofertelor de prețuri
a lucrărilor de reparație



“ 09 ” decembrie 2019

mun. Bălți

Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1572527464617 din 31.10.2019, între Judecătoria Bălți, cu sediul în mun. Bălți str. Hotinului 43, telefon: 023122277, fax: 023122212, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601000182 reprezentat prin Președintele Gherasim Dumitru, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.R.L Nordmontaj-Prim., cu sediul în Mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare nr. 189, telefon: 0231/24565, fax: 0231/29160, e-mail: stromacom205@rambler.ru nordmontaj205@rambler.ru, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1004602009963 din “29” noiembrie 2004 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 049777 din “07” septembrie 2015, eliberată de camera de licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri, instalații de rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiiiv* (se permit lucrările conform listei indicate în anexă), reprezentat prin Administratorul Bodiu Ivan, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările de reparație a acoperișului în conformitate cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare. (conform volumelor de lucru) în conformitate cu Anexa 1,2,3, a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 de zile, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;



- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sânt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sânt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sânt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este **de 357 600,00 lei MD** (trei sute cincizeci și șapte mii șase sute lei, 00 bani) lei MLD, inclusiv TVA.

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sânt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate



unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestru;
- Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.

12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică.



- c) Oferta financiară;
d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

BENEFICIARUL	ANTREPRENORUL
Judecătoria Bălți	S.R.L.Nordmontaj-Prim
Adresa poștală: MD-0300 Mun. Bălți, str. Hotinului 43	Adresa poștală: MD-0300
Telefon/fax: 023122277,023122212 e-mail: jba@justice.md	Telefon: 0231/24565, fax: 0231/29160, e-mail: stromacom205@rambler.ru nordmontaj205@rambler.ru
Cod fiscal: 1007601000182	Cod fiscal: 100462009963
Banca: MF-TS	Banca: BC Victoriabank S.A
Cod: TREZMD2X	Cod: VICBMD2x740
IBAN: MD50TRPBAB311120A01198AC	IBAN: MD64VI222400001249935MDL
	Cod TVA: 0403423
Semnăturile părților	
„BENEFICIAR”: Semnătura autorizată: 	“ ANTREPRENOR”: Semnătura autorizată: 

PROCES-VERBAL

De receptatie la terminarea lucrarilor.

№ 1/20 din 24 februarie 2020 a.

Priind lucrarea lucrari de reparatie acoperisului la Judecatoria Balti

Executata la obiectul Judecatoria Balti

În cadrul contractului № 41 219-0000001981 din 17.12.2019

Încheiat între: obiectul lucrari de reparatie acoperisului la Judecatoria Balti or. Balti

Pentru lucrările de reparatie acoperisului la Judecatoria Balti or. Balti

1. Comisia de receptie si a desfășurat activitatea în intervalul 24 februarie 2020 a. fiind formata din:

Președinte comisiei - Padurari Valeriu

Membrii comisiei Moscalu Liliia – sef interimat a secretariatului

Balan Eduard - judecator

Viscun Mariana – contabil sef

Lazari Raisa – sef sectie

2. Au mai participat la receptie:

Director –Bodiu Ivan SRL „Nordmontaj-Prim”

3. Constatările comisiei de receptie: lucrările sînt executate.

4. Comisia de receptie, în urma constatarilor facute, propune:

A primi în exploatație acoperișului din țiglă metalica

5. Comisia de receptie recomandă următoarele prin:

Examenarea documentelor și vizual a obiectului

6. Comisia de receptie recomandă următoarele:

A primi în exploatație acoperișul la Judecatoria Balti or. Balti

7. Prezentul process-verbal, continind 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 2 file, au fost inchiat astazi 24 februarie 2020 a. la _____ în 2 exemplare.

Comisia de receptive

Președinte comissiei - Padurari Valeriu

Membrii comissiei Moscalu Liliia – sef interimat a secretariatului

Balan Eduard - judecator

Viscun Mariana – contabil sef

Lazari Raisa – sef sectie

TRANSMISA:

EXECUTANTULUI:

SRL "Necromontaj Priu"
"24" Sef Tura priu - 40 str.

L.S.

(Semnatura)

PRIMITA:

INVESTITORUL:

Judecatorie Balti
"24" Judecatorie Balti

L.S.

(Semnatura)