

Lista lucrarilor similare executate in ultimii 5(cinci) ani de activitate

| Nr . crt . | Obiect contract | Denumirea/nume beneficiar/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preț contract/valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|-------------------|---|---|------------------------------------|--|---|---|
| 1 | “Rețele de aprovizionare cu apă potabilă și sistemul de canalizare a s. Climăuți, r. Donsușeni în cadrul proiectului Modernizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Dondușeni și satele Dondușeni, Corbu, Țaul, Climăuți, Țîrnova (etapa I)” Contract nr. 145 din 09.08.2019 | Agenția de Dezvoltare Regională Nord | Contractant unic | 5 889 693,87 lei | 6 luni | Nr.71 din 04 noiembrie 2020 |
| 2 | Extinderea, reconstrucția și modernizarea sistemului de alimentare cu apă a or.Donduseni. Obiect 201713.Etapa IV. Contract Nr.129 din 24.12.2022 | Primaria or. Donduseni | Contractant unic | 5 070 313,47 lei | 12 luni | NR.3 din 21.12.2023 |
| 3 | ”Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice” Contract nr. 70 din 19.09.2019 | Primaria s.Brînzani r-l Edineț | Contractant unic | 1 719 393,29 lei | 6 luni | Nr. 1 din 13.05.2020 |
| 4 | “Extinderea, reconstrucția și modernizarea sistemului de alimentare cu apă a or.Dondușeni.Obiecta Nr.201713. Etapa VII, subetapa I” Contract nr. 51 din 15.04.2020 | Primaria or. Donduseni | Contractant unic | 309 798,89 lei | 2 luni | Nr. 1 din 16.12.2020 |
| 5 | Reconstrucția gazoductului subteran în or. Otaci (Pozarea în variantă supraterană din cauza eroziunii terasamentului), r-nul Ocnîța_ Contract nr. 22 din 04.04.2022 | SRL ”Edinet-gaz” | Contractant unic | 2 799479,71 lei | 6 luni | Nr. 1 din 12.05.2023 |
| 6 | “ Extinderea sistemului de alimentare cu apă in or. Donduseni ”. Contract Nr.FY22-CM-FED (01) din 15.11.2021 | AO IREX MOLDOVA | Contractant unic | 1 076 899,85 lei | 12 luni | Nr.1 din 07.06.2022 |
| 7 | „ Reconstrucția sistemului de alimentare cu apă în s. Stolniceni, r-ul Edinet”. Contract Nr.30 din 10.08.2021 | Primaria Stolniceni r-ul Edinet | Contractant unic | 3 790 001,92 lei | 17 luni | Nr.1 din 14.12.2022 |
| 8 | “Extinderea, reconstrucția și modernizarea sistemului de alimentare cu apă a or.Dondușeni.Obiecta Nr.201713. Etapa II” Contract Nr.65 din 27.09.2021 | Primaria or. Donduseni | Contractant unic | 2 549 356,94 lei | 90 zile | Nr.1 din 24.08.2023 |

| | | | | | | |
|----|--|---|------------------|------------------|---------|----------------------|
| 9 | “Extinderea sistemului de alimentare cu apa și canalizare s.Pelinia r. Drochia” Contract Nr.70 din 28.09.2022 | Primaria s. Pelinia | Contractant unic | 7 393 722,41 lei | 9 luni | Nr. 2 din 25.08.2023 |
| 10 | “Serviciu de reparatia a drumurilor din sat (Montarea rigoliilor pentru scurgere) Singureni”. Contract Nr.1 din 04.01.2021, Nr. 29 din 06.04.2021 | Primaria Singureni r-nul Riscani | Contractant unic | 279 196,62 lei | 30 zile | |
| 11 | “Constructia retelelor exterioare de alimentare cu apain s.Sudarca, r-nul Donduseni” subcontractare SRL “Foremcons” Contract Nr.01/01 din 25.01.2021 | Primaria Sudarca, r-nul Donduseni | subcontractare | 954 042,54 lei | 3 luni | |
| 12 | “Construcția rețelei de alimentare cu apă a s. Climăuții de Jos, r-nul Șoldănești“.subcontractare SRL “Foremcons” Contract Nr.2021/1 din 13.08.2021 | Primaria Climautii de Jos r-ul Soldanesti | subcontractare | 290 000,00 lei | 2 luni | |
| 13 | “Aprovizionarea cu apa potabila s. Climauti r-l Donduseni” Contract Nr. 01 din 04.03.2021 | Climauti-Agro SRL | Contractant unic | 77 294,16 lei | 30 zile | |
| 14 | ” Constructia rigolilor si a trotuarului in s. Corlateni, r-nul Riscani”. Contract Nr.38 din 25.06.2021 | Primaria s. Corlateni r-nul Riscani | Contractant unic | 199 075,61 lei | 30 zile | |
| 15 | ” Lucrari de alimentare cu apă și canalizare a masivului locativ din partea de nord-vest din Corjeuți, r-ul Briceni” (lucrari de confectionare, transportare și montare a turnului de apa V-50m3, H-15m și conectarea acetuia la rețeaua de apeduct) -subcontractare SRL”Devastcom” Contract Nr.06/2021 din 03.06.2021 | Primaria Corjeuti r-ul Briceni | subcontractare | 383 00,00 lei | 2 luni | |

Data completării: 07.02.2025

Semnat:

Nume: Ion Mînascurta

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL,,Fedion Com”