

Srl Zagorlar
Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat, str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36
e-mail: zagorlar777@mail.ru tel: 0(60)6 70 700



Anexa nr.7
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1690974368131
din 10 august 2023

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____ **Primaria s.Gaidari, str.Sovetskaia 36** _____

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1690974368131** din **10.08.2023** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului «**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА С.ГАЙДАР ДОП.РАБОТЫ**» (denumirea contractului de achiziție publică), noi «**Zagorlar**» SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: **10.08.2023**

Cu stimă,
Ofertant/candidat
«**Zagorlar**» SRL
(semnătura autorizată)

Srl Zagorlar
Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat, str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36
e-mail: zagorlar777@mail.ru tel: 0(60)6 70 700



Anexa nr.8
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1690974368131
din 10 august 2023

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către _____ **Primaria s.Gaidari, str.Sovetskaia 36** _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea contractului «**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА С.ГАЙДАР ДОП.РАБОТЫ**» prin procedura de achiziție **Запрос ценовых оферт (работы)** (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de **30 (treizeci) zile**, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **11/09/2023** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: **10.08.2023**

Cu stimă,
Ofertant/candidat
«Zagorlar» SRL
(semnătura autorizată)



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

« КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА С.ГАЙДАР ДОП.РАБОТЫ » (denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2023 | | |
|------------|---|-----------|------------|------------|
| | | 1 Luna | | |
| | | 1-10 zile | 11-20 zile | 21-30 zile |
| 1. | Lucrări organizatorice și pregătitoare | | | |
| 2. | <u>1. Lucrari de constructie</u> | | | |
| 3. | 1.1. Lucrari de reparatie exterioara | | | |
| | 1.1.1. Reparatie a acoperisului de tip sarpanta | | | |
| 4. | 1.1.2. Sisteme de jgheaburi si burlane | | | |
| 5. | 1.1.3. Timplarie exterioara | | | |
| 7. | 1.1.4. Фасадные работы | | | |
| 8. | 1.1.5. Pereu | | | |
| 9. | 1.1.6. Canalizarea exterioara | | | |
| 10. | <u>1.2. Reparatii interioare</u> | | | |
| 11. | 1.2.1. Reparatia peretilor interiori | | | |
| 12. | 1.2.2. Reparatia pardoselei | | | |
| 13. | 1.2.3. Reparatia tavanului interior | | | |
| 14. | 1.2.4. Apeduct si obiecte sanitare | | | |
| 15. | 1.2.5. Electricitate | | | |
| 16. | 1.2.6. Ventilare | | | |
| 17. | 1.2.7. Constructii PVC | | | |
| 18. | 1.2.8. Timplarie interioara | | | |
| 19. | <u>2. Lucrari de montare</u> | | | |
| 20. | 2.1. Reparatii interioare | | | |
| 21. | 2.1.1. Electricitate | | | |
| 22. | <u>3.1. Reparatii interioare</u> | | | |
| 23. | 3.1.1. Electricitate | | | |
| 24. | Livrarea obiectului către client | | | |

Semnat: _____

Nume: _____ Dimitroglu N.D. _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director _____

Denumirea întreprinderii: _____ «Zagorlar» SRL _____



Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1690974368131
din 10 august 2023

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: *«Капитальный ремонт здания Дома престарелых в с.Копчак, Чадыр-Лунгского района, 2-ой этап»*
2. Numărul și data contractului: *Nr.44 din 20/05/2019*
3. Denumirea/numele beneficiarului: *Примария с.Копчак*
4. Adresa beneficiarului: *с.Копчак, ул.Ленина, 124*
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

| | | |
|---|---|--|
| | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
| a) inițială(la data semnării contractului) | 1 586 169,33 | 93 304,08 |
| b) finală(la data finalizării contractului) | 1 586 169,33 | 93 304,08 |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: **4 (patru) luni**
 - b) efectiv realizată: **4 (patru) luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 13.09.2019**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 10.08.2023

Semnat: _____

Nume: Dimitroglu N.D.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: *«Imbunatatire conditiilor sanitar-igienice in s.Copceac r-ul Ceadir-Lunga ,UTAG »*

2. Numărul și data contractului: Nr. *RCDP-SP-CW-1* din *18/03/2019*

3. Denumirea/numele beneficiarului: *Примария с.Копчак* (Fondul de Inovatii Sociale din Moldova)

4. Adresa beneficiarului: *с.Копчак, ул.Ленина, 124*

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

e) antreprenor asociat

f) subantreprenor

7. Valoarea contractului

| | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|--|---|--|
|--|---|--|

a) inițială(la data semnării contractului) **1 255 434.16**

73 849.07

b) finală(la data finalizării contractului) **1 255 434.16**

73 849.07

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

b) contractată: **5 (cinci) luni**

b) efectiv realizată: **5 (cinci) luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 18.09.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 10.08.2023

Semnat: _____

Nume: Dimitroglu N.D.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL



Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1690974368131
din 10 august 2023

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: «*Construction and renovation works in public institutions of Comrat Lot №1 (Teren de joaca din str. Puskin, 30, mun. Comrat gradinita de copii nr.4; Lucrari de reparatie coridor in gradinita nr.5 mun. Comrat; Amenajarea grupelor de intrare în Grădinița Nr.8, mun. Comrat; Renovarea coridorului și toaletelor din Primaria mun.Comrat; Inovarea bibliotecii în Liceul Teoretic D.Caracioban din mun.Comrat; Reparație toaleta în Liceul Teoretic N.Tretiakov din mun. Comrat*»

2. Numărul și data contractului: Nr. **83422519** din **21/11/2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)**

4. Adresa beneficiarului: **bd. Stefan cel Mare, 73/1 et. 9**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

h) antreprenor asociat

i) subantreprenor

7. Valoarea contractului

| | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială(la data semnării contractului) | 2 493 950.93 | 138 552.82 |
| b) finală(la data finalizării contractului) | 2 827 369.74 | 157 076.10 |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

c) contractată: **5 (cinci) luni**

b) efectiv realizată: **5 (cinci) luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ __ din 03.05.2023**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 10.08.2023

Semnat: _____

Nume: Dimitroglu N.D.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL



Anexa nr.13
 la Documentația standard nr.
 ocds-b3wdp1-MD-1690974368131
 din 10 august 2023

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/ numele beneficiarul ui/Adresa | Calitatea antrepreno rului*) | Prețul contractulu i/ valoarea lucrărilor executate | Perioad a de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------------|---|--|------------------------------------|---|--|---|
| 2020 an | | | | | | |
| 1 | Ремонт коридора I-ого этажа здания учебного корпуса Колледжа им. М. Чакира мун.Комрат | Colegiul Tehnic Agricol din Svetlii - s.Svetlii | contractant unic | 299 277,70 | 1 | №1 din 21/04/2020 |
| 2 | Ремонт столовой Тоеретического Лицея им.М.Еминеску с.Баймаклия р-он Кантемир | Liceul Teoretic M.Eminescu – s.Baimaclia | contractant unic | 299 951,00 | 2 | №1 din 17/07/2020 |
| 3 | Устройство тротуара из брусчатки, с.Садык,Кантемирский район | Primaria s.Sadic – s.Gaidar, str. Nicolae Sulac,18 | contractant unic | 299 720,45 | 2 | №1 din 20/12/2020 |
| 4 | Reparatia drumurilor locale, strada "Tineretului" com.Gotesti, r-ul Cantemir | Primaria s.Gotesti, str.Stefan cel Mare, 22 | contractant unic | 310 445,73 | 3 | №1 din 17/07/2020 |
| 5 | Устройство щебеночного покрытия в с.Гайдар | Primaria s.Gaidari – s.Gaidari, str.Sovetscaea, 36 | contractant unic | 257 731,00 | 2 | №1 din 25/07/2020 |
| 6 | Achizitionarea de lucrari privind reabilitarea colectorului de canalizare cu D1000(otel), din str.Albisoara colt cu str.P.Rares. Traversarea str.Albisoara mun.Chisinau | Apa-Canal Chisinau, mun.Chisinau, str.Albisoara 38 | contractant unic | 173 472,23 | 3 | - |
| 7 | Lucrari de reparatie (restabilire) a platformei cintarului amplasat pe teritoriul Postul Vamal Leuseni | Centrul de Tehnologii Informationale in Finante – mun.Chisinau str.C.Tanase, 7 | contractant unic | 129 031,07 | 3 | - |
| 8 | Lucrari de reparatie (restabilire) a platformei cintarului amplasat pe teritoriul Postul Vamal | Centrul de Tehnologii Informationale in Finante – | contractant unic | 129 031,07 | 3 | - |



| | | | | | | |
|----------------|---|---|------------------|--------------|---|-------------------|
| | Giurgiuilesti (Весы) | mun.Chisinau str.C.Tanase, 7 | | | | |
| 9 | Ремонт коридора I-го этажа здания учебного корпуса Колледжа им.М. Чакира | Colegiul M.Ciachir – or.Comrat, str.Lenin,160 | contractant unic | 299 277,7 | 1 | №1 din 17/04/2020 |
| 10 | Lucrari de constructie in Gimnaziul M.Viteazul s.Cazangic | Gimnaziul M.Viteazul Cazangic – s.Cazangic r-ul Leova | contractant unic | 147 057,24 | 1 | №1 din 30/11/2020 |
| 11 | Reparatia capitala a unui sector de drum din com.Mingir, r-ul Hincesti (лотки) | Primaria Mingir – r-ul Hincesti, s.Mingir | contractant unic | 592 641,64 | 5 | №1 din 07/09/2020 |
| 12 | Lucarile de reparatia curenta a Gradinitei de copii "Garofita" din com.Mingir casa scarilor 2 buc.+ HOL | Primaria Mingir – r-ul Hincesti, s.Mingir | contractant unic | 197 281,79 | 1 | - |
| 13 | Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru accese pe teritoriu Casa de Cultura s.Carbalia | Primaria Carbalia – с.Карбаля, ул.Гайдаржи 31 | contractant unic | 299 589,49 | 1 | - |
| 14 | Работы по текущему ремонту детского сада №2 с.Копчак | Primaria Copceac – с.Копчак, ул.Ленина 124 | contractant unic | 293 962,84 | 2 | №1 din 07/07/2020 |
| 15 | Remont alfatovih dorog v s.Corten, r-on Taraclia | Primaria Corten – s.Corten, str.Chirtov, 8A | contractant unic | 376 106,26 | 2 | №1 din 17/07/2020 |
| 16 | Устройство щебеночного покрытия дороги в селе Филипены | Primaria Filipeni – s.Filipeni | contractant unic | 298 098,57 | 2 | №1 din 25/05/2020 |
| 17 | Капитальный ремонт кровли детского сада №1 г.Вулканешты | Primaria Vulcanesti – or.Vulcanesti, str.Lenin 75 | contractant unic | 593 446,28 | 3 | №1 din 21/12/2020 |
| 2021 an | | | | | | |
| 18 | Устройство дорожного покрытия из асфальтобетона по улице В.Ленина с.Котовское | Primaria s.Cotovscoe | contractant unic | 598 913,39 | 4 | №1 din 28/06/2021 |
| 19 | Ремонт дорог с. Конгаз | Primaria s.Congaz str.Octeabriscaia 85 | contractant unic | 3 243 075,86 | 4 | №1 din 15/12/2021 |
| 20 | Работы по дорожному покрытию улиц с.Копчак, Чадыр-Лунгского района | Primaria s.Copceac str.Lenina 124 | contractant unic | 4 211 945,48 | 7 | In executia |
| 21 | Inlocuirea si repararea ferestrelor din caminul №1 a colegiul M.Ciachir mun.Comrat str.Lenina 160 | Colegiul M.Ciachir – or.Comrat, str.Lenin,160 | contractant unic | 204 670,38 | 1 | №1 din 17/03/2021 |
| 22 | Возведение хоз.постройки под складское помещение» ТЛ им. Н. Третьякова | Liceul Teoretic N.Tretiacov – mun.Comrat, str. | contractant unic | 428 946,62 | 2 | №1 din 23/09/2021 |
| 23 | Lucrări de reparație a străzii „Gheorghe Mazilu,» (segment) și străzii | Primaria Gotesti | contractant unic | 503 578,94 | 2 | №1 din 13/10/2021 |



| | | | | | | |
|----------------|---|-----------------------------------|------------------|--------------|----|----------------------|
| | „Miorița„(segment) | | | | | |
| 24 | Устройство брусчатки детского сада "Родничок" в с.Колибабовка р-он Леова | Primaria Colibabovca | contractant unic | 137 696,48 | 1 | - |
| 2022 an | | | | | | |
| 25 | Reabilitarea drumului pe strada G.Cotovschi din orasul Vulcanesti, UTA Gagauzia | USAID | contractant unic | 1 497 890.00 | 6 | Nr.01 din 06.07.2022 |
| 26 | Amenajarea teritoriului si demolare cladirii adiacenta la Sectorul de Politie Gavanoasa a IP Cahul | Inspectoratul General al Politiei | contractant unic | 299 580,22 | 1 | - |
| 27 | Ремонт дорог в с.Буджак | Primaria Bugeac | contractant unic | 4 969 670,91 | 8 | Nr.01 din 23.11.2022 |
| 28 | «Furnizare cu livrare materiale de constructie» | Primaria Cotovscoe | contractant unic | 239 951,7 | 1 | Nr.1 din 07.04.2022 |
| 29 | «Sisteme de jgheaburi si burlane la cladirii gradinitei de copii din s.Zirnesti, com.Zirnesti» | Primaria Zirnesti | contractant unic | 171 374,12 | 1 | Nr.01 din 14.04.2022 |
| 30 | «Работы по реконструкции участка улицы Котовского г. Вулканешты» | Primaria Vulcanesti | contractant unic | 889 612,00 | 2 | Nr.01 din 22.11.2022 |
| 31 | Ремонтно-строительные работы в помещениях под Центр временного размещения детей, разлученных с родителями, расположенных по адресу: в мун. Комрат, ул. Суворова, 60 (в здании гимназии им. С. Курогло). | ОО «ВЕСТА» | contractant unic | 712 876,02 | 7 | Nr.01 din 01.04.2023 |
| 32 | Furnizarea materiale de constructie pentru Primaria s.Sadic | Primaria Sadic | contractant unic | 225 000,00 | 1 | - |
| 33 | «Lucrari de reparatie a salii de sport in Colegiul M.Ciachir din mun.Comrat» | Colegiul M.Ciachir din Comrat | contractant unic | 298 419,31 | 1 | Nr.01 din 08.08.2022 |
| 34 | Работы по замене отопительной системы в Гимназии с.Баурчи | Gimnaziul Baurci | contractant unic | 769 870,02 | 3 | Nr.01 din 13.09.2022 |
| 35 | Lucrari de reparatie a doua portiuni de drum din s.Borogani, raionul Leova: strada 1 Mai si drumul de acces spre gunoiste | Primaria Borogani | contractant unic | 2 369 220,37 | 4 | Nr.01 din 14.10.2022 |
| 36 | Lucrari de reparatie a drumului impetriut din comuna Moscovei raionul Cahul | Primaria Moscovei | contractant unic | 1 832 468,81 | 4 | Nr.1 din 14.11.2022 |
| 37 | Lucrari de constructie a retelelor exterioare de canalizare pentru s.Copceac UTA Gagauzia ca extindere a sistemului de canalizare existent al localitatii | Primaria Copceac | contractant unic | 2 097 088,17 | 10 | Nr.01 din 23.06.2023 |
| 38 | «Reparația drumurilor cu piatră spartă din com. Gotești, rl. Cantemir.» | Primaria Gotesti | contractant unic | 987 875.00 | 3 | Nr.1 din 24.10.2022 |
| 39 | Lucrări de protecție împotriva dezastrelor provocate de inundațiile ale pâraurilor în s.Gotești | Primaria Gotesti | contractant unic | 6 213 440,00 | 7 | 23.03.2023 |

Srl Zagorlar

Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat, str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36

e-mail: zagorlar777@mail.ru tel: 0(60)6 70 700



| | | | | | | |
|----|---|---------------------|------------------|--------------|---|----------------------|
| 40 | Lucrari de iluminat stradal in s.Gaidar, r-ul Ceadir-Lunga | Primaria Gaidar | contractant unic | 288 986,29 | 3 | Nr.01 din 22.12.2022 |
| 41 | Constructia unui mini teren de fotbal in satul Copceac, UTA Gagauzia | Primaria Copceac | contractant unic | 726 984,3 | 4 | Nr.01 din 23.12.2022 |
| 42 | Construction and renovation works in public institutions of Comrat Lot №1 (Teren de joaca din str. Puskin, 30, mun. Comrat gradinita de copii nr.4; Lucrari de reparatie coridor in gradinita nr.5 mun. Comrat; Amenajarea grupelor de intrare în Grădinița Nr.8, mun. Comrat; Renovarea coridorului și toaletelor din Primaria mun.Comrat; Inovarea bibliotecii in Liceul Teoretic D.Caracioban din mun.Comrat; Reparație toalete în Liceul Teoretic N.Tretiakov din mun. Comrat | GIZ | contractant unic | 2 827 369.74 | 5 | Nr. din 03.05.2023 |
| 43 | Ремонт (замена) кровельного покрытия Дома Культуры г. Вулканешты АТО Гагаузия | Primaria Vulcanesti | contractant unic | 1 222 079,92 | 2 | Nr.01 din 23.12.2022 |

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Dimitroglu N.D.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL



Anexa nr.14
 la Documentația standard nr.
 ocds-b3wdp1-MD-1690974368131
 din 10 august 2023

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|----------------|---|--|-----------------------------|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Camion Ford (Tranzit) | buc. | 2 | - |
| 2. | Tractor MTZ-80 | buc. | 1 | - |
| 3. | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | buc. | 1 | - |
| 4. | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | buc. | 1 | - |
| 5. | Masina de gaurit electrica | buc. | 2 | - |
| 6. | Aparat de sudura pentru polifisiune | buc. | 2 | - |
| 7. | Compactor pe pneuri 150 - 200 kg | buc. | 2 | - |
| 8. | Dreptar cu nivela | buc. | 3 | - |
| 9. | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | buc. | 1 | - |
| 10. | Betoniera 105-250 l cu cadere libera, actionata electric | buc. | 1 | - |
| 11. | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | buc. | 1 | - |
| 12. | Malaxor de chituri | buc. | 1 | - |
| 13. | Dispozitiv pentru gaurit placi | buc. | 2 | - |
| 14. | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel | buc. | 2 | - |
| 15. | Камаз | buc. | 1 | |
| 16. | Экскаватор | buc. | 2 | |
| 17. | Бульдозер | buc. | - | 1 |
| 18. | Дранглайн | buc. | - | 1 |
| 19. | Грейдер | buc. | - | 1 |
| 20. | Каток | buc. | 2 | |
| 21. | ЗИЛ-самосвал | buc. | - | 3 |
| 22. | Бобкат | buc. | 1 | - |
| 23. | Манипулятор | buc. | - | 2 |
| 24. | Эвакуатор | buc. | - | 1 |

Srl Zagorlar
Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat, str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36
e-mail: zagorlar777@mail.ru tel: 0(60)6 70 700



| | | | | |
|-----|------------------------------|------|---|---|
| 25. | Трактор МТЗ (погрузчик) - 82 | buc. | - | 1 |
| 26. | Uzina de asfalt | buc. | - | 1 |
| 27. | Freza | buc. | - | 1 |
| 28. | Compactor de asfalt | buc. | - | 1 |
| 29. | Finisor | buc. | - | 1 |
| 30. | Gudronator | buc. | - | 1 |

Semnat: _____

Nume: _____Dimitroglu N.D._____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____Director_____

Denumirea întreprinderii: _____«Zagorlar» SRL_____



DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. | Funcția | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare Data eliberării |
|--|---|------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| <u>Diriginte de santier in constructii civile, industriale si agrozootehnice si constructii rutiere</u> | | | | | |
| 1. | <u>Arabadji Ivan</u> – Constructii civile, industriale si agrozootehnice (1);Constructii hidrotehnice si pentru imbunatatiri funciare (4) | Super. | 2 | Lucrari de reparatie a Sectorilor de politie – lot 5 – Cahul nr.4 s. Gavanoasa | Nr.0715 din 12.12.2019 |
| 2. | <u>Pancev Dmitri</u> – Constructii civile, industriale si agrozootehnice (1); constructii rutiere: drumuri si piste de aviatie (2a); poduri (2b); Constructii hidrotehnice si pentru imbunatatiri funciare (4) | Super. | 15 | 1.Устройство дорожного покрытия из асфальтобетона по улице В.Ленина с.Котовское 2.Очистка водоотводных сооружений в г. Вулканешты 3.Лucrări de reparație a străzii „Gheorghe Mazilu,, (segment) și străzii „Miorița,,(segment) | Nr.0682 din 28.11.2019 |
| 3. | <u>Rudenco Boris</u> – Constructii hidrotehnice si pentru imbunatatiri funciare (4); Constructii speciale : fintini arteziene (5a) | Super. | 12 | Achizitionarea de lucrari privind reabilitarea colectorului de canalizare cu D1000 (otel), din str.Albisoara colt cu str.P.Rares. Traversarea str.Albisoara mun.Chisinau | Nr.1454 din 02.07.2021 |
| 4. | <u>Popovici Victor</u> – Constructii civile, industriale si agrozootehnice (1); Constructii speciale : porturi si debarcadere (5b) | Super. | 12 | Reabilitarea si modernizarea Postului Vamal Giurgiulesti | Nr.1187 din 18.12.2020 |
| <u>Diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor</u> | | | | | |
| 1. | <u>Torlac Ivan</u> – Instalatiilor aferente constructiilor – instalatii si retele de | Super. | 14 | Imbunatatirea conditiilor 13sanitary- igienice in s. Copceac, UTAG | Nr.0308 din 04.03.2020 |



| | | | | | |
|----|--|--------|----|--|------------------------------------|
| | alimentare cu apa si canalizare (1); Instalatii si retele de incalzire (2) | | | | |
| 2. | Velcev Ivan — Instalatii si retele electrice (4) | Super. | 17 | Lucrari de reparatie a Sectorilor de politie - lot 5 - Cahul nr.4 s. Gavanoasa | Nr.0220 din 23.07.2019 |
| 3. | Manastirli Piotr — Instalatii si retele electrice (4); Instalatii de automatizare (5) | Super. | 14 | Ремонт кабинета №108, кабинет юриста и кабинет бухгалтера в Колледже им.М.Чакира мун.Комрат» Lucrari de reparatie a Sectorilor de politie – lot 5 – Cahul nr.4 s. Gavanoasa | Nr.0260 din 27.11.2019 |
| 4. | Cotruta Vitalie — Instalatii si retele de telecomunicatie (6) | Super. | 7 | Lucrari de reparatie a Sectorilor de politie – lot 5 – Cahul nr.4 s. Gavanoasa | Nr.0559 din 24.11.2021 |
| 5. | Cinali Piotr – Instalatii de semnalizare (7) | Super. | 14 | Lucrarile de 14ituate14uctive a imobilul in vederea amplasarii Sectorului de politie nr.2 “Cismichioi” 14Ituate in raionul Vulcanesti satul Etulia | Nr.0547 din 22.09.2021 |
| 6. | Poleacov Maxim – Instalatii de ventilatie si climatizare (3); instalatii frigorifice si compresoare (8); instalatii tehnologice (9); | Super. | 11 | Lucrari de reparatie a Sectorilor de politie – lot 5 – Cahul nr.4 s. Gavanoasa | Nr.0292 din 04.03.2020 |
| 7. | Protiuc Iuri — responsabil de producerea lucrărilor de gaze | Super. | 8 | Achizitionarea serviciilor de deservire tehnica a statiei de purificare a apei la cazangeria Parlamentului | Seria A nr.0194 Seria A nr.0196 |

Semnat: _____

Nume: Dimitroglu N.D.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL

Srl Zagorlar
Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat, str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36
e-mail: zagorlar777@mail.ru tel: 0(60)6 70 700



Anexa nr.16
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1690974368131
din 10 august 2023

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| Nr. d/o | Numele și adresa subantreprenorilor | Activități din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
|----------------|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1. | NU SUNT | | | |

Semnat: _____

Nume: Dimitroglu N.D.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL



INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА С.ГАЙДАР ДОП.РАБОТЫ»
(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____
- e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____
- f) Condiții de administrare a asociației _____
- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____
- h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____
- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____
- j) Alte cauze _____

Data completării _____ 10.08.2023 _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____