Căminul 1
	Denumirea serviciului
	Suprafaţa, m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa 

	Soclu clădirii
	
	frontal
	1 pe an

	Suprafeţele orizontale
	
	Frontal
	1 pe an

	Suprafeţele verticale (înălţimea 1.5 m)
	
	Frontal
	1 pe an

	Sisteme de ventilaţie (cu ULV)
	
	Frontal
	1pe an

	Aplicare de momeală intoxicată sub formă de gel
	
	Profilactic
	6 luni

	Capcane adezive
	
	profilactic
	6 luni

	Sprafaţa preconizată
	3007
	
	



	Denumirea serviciului
	Suprafaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa 

	Soclu clădirii
	
	frontal
	1 pe an

	Suprafeţele orizontale
	
	Frontal
	1 pe an

	Suprafeţele verticale (înălţimea 1.5 m)
	
	Frontal
	1 pe an

	Sisteme de ventilaţie (cu ULV)
	
	Frontal
	1pe an

	Aplicare de momeală intoxicată sub formă de gel
	
	Profilactic
	6 luni

	Capcane adezive
	
	profilactic
	6 luni

	Suprafaţa preconizată
	2977
	
	









Caminul 2









Caminul 3
	Denumirea serviciului
	Suprafaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa 

	Soclu clădirii
	
	frontal
	1 pe an

	Suprafeţele orizontale
	
	Frontal
	1 pe an

	Suprafeţele verticale (înălţimea 1.5 m)
	
	Frontal
	1 pe an

	Sisteme de ventilaţie (cu ULV)
	
	Frontal
	1pe an

	Aplicare de momeală intoxicată sub formă de gel
	
	Profilactic
	6 luni

	Capcane adezive
	
	profilactic
	6 luni

	Suprafaţa preconizată
	2997
	
	










Caminul 4
	Denumirea serviciului
	Suprafaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa 

	Soclu clădirii
	
	frontal
	1 pe an

	Suprafeţele orizontale
	
	Frontal
	1 pe an

	Suprafeţele verticale (înălţimea 1.5 m)
	
	Frontal
	1 pe an

	Sisteme de ventilaţie (cu ULV)
	
	Frontal
	1pe an

	Aplicare de momeală intoxicată sub formă de gel
	
	Profilactic
	6 luni

	Capcane adezive
	
	profilactic
	6 luni

	Suprafaţa preconizată
	3391
	
	







	Denumirea serviciului
	Suprafaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa 

	Soclu clădirii
	
	frontal
	1 pe an

	Suprafeţele orizontale
	
	Frontal
	1 pe an

	Suprafeţele verticale (înălţimea 1.5 m)
	
	Frontal
	1 pe an

	Sisteme de ventilaţie (cu ULV)
	
	Frontal
	1pe an

	Aplicare de momeală intoxicată sub formă de gel
	
	Profilactic
	6 luni

	Capcane adezive
	
	profilactic
	6 luni

	Suprafaţa preconizată
	3399
	
	





Caminul 5








Căminul 6
	Denumirea serviciului
	Suprafaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa 

	Soclu clădirii
	
	frontal
	1 pe an

	Suprafeţele orizontale
	
	Frontal
	1 pe an

	Suprafeţele verticale (înălţimea 1.5 m)
	
	Frontal
	1 pe an

	Sisteme de ventilaţie (cu ULV)
	
	Frontal
	1pe an

	Aplicare de momeală intoxicată sub formă de gel
	
	Profilactic
	6 luni

	Capcane adezive
	
	profilactic
	6 luni

	Suprafaţa preconizată
	3102
	
	









  Căminul 7
	Denumirea serviciului
	Suprafaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa 

	Soclu clădirii
	
	frontal
	1 pe an

	Suprafeţele orizontale
	
	Frontal
	1 pe an

	Suprafeţele verticale (înălţimea 1.5 m)
	
	Frontal
	1 pe an

	Sisteme de ventilaţie (cu ULV)
	
	Frontal
	1pe an

	Aplicare de momeală intoxicată sub formă de gel
	
	Profilactic
	6 luni

	Capcane adezive
	
	profilactic
	6 luni

	Suprafaţa preconizată
	3391
	
	










 Căminul 8 
	Denumirea serviciului
	Suprafaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa 

	Soclu clădirii
	
	frontal
	1 pe an

	Suprafeţele orizontale
	
	Frontal
	1 pe an

	Suprafeţele verticale (înălţimea 1.5 m)
	
	Frontal
	1 pe an

	Sisteme de ventilaţie (cu ULV)
	
	Frontal
	1pe an

	Aplicare de momeală intoxicată sub formă de gel
	
	Profilactic
	6 luni

	Capcane adezive
	
	profilactic
	6 luni

	Suprafaţa preconizată
	3007
	
	










Căminul 9
	Denumirea serviciului
	Suprafaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa 

	Soclu clădirii
	
	frontal
	1 pe an

	Suprafeţele orizontale
	
	Frontal
	1 pe an

	Suprafeţele verticale (înălţimea 1.5 m)
	
	Frontal
	1 pe an

	Sisteme de ventilaţie (cu ULV)
	
	Frontal
	1pe an

	Aplicare de momeală intoxicată sub formă de gel
	
	Profilactic
	6 luni

	Capcane adezive
	
	profilactic
	6 luni

	Suprafaţa preconizată
	2944
	
	










Căminul 10
	Denumirea serviciului
	Suprafaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa 

	Soclu clădirii
	
	frontal
	1 pe an

	Suprafeţele orizontale
	
	Frontal
	1 pe an

	Suprafeţele verticale (înălţimea 1.5 m)
	
	Frontal
	1 pe an

	Sisteme de ventilaţie (cu ULV)
	
	Frontal
	1pe an

	Aplicare de momeală intoxicată sub formă de gel
	
	Profilactic
	6 luni

	Capcane adezive
	
	profilactic
	6 luni

	Suprafaţa preconizată
	2983
	
	










Căminul 11
	Denumirea serviciului
	Suprafaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa 

	Soclu clădirii
	
	frontal
	1 pe an

	Suprafeţele orizontale
	
	Frontal
	1 pe an

	Suprafeţele verticale (înălţimea 1.5 m)
	
	Frontal
	1 pe an

	Sisteme de ventilaţie (cu ULV)
	
	Frontal
	1pe an

	Aplicare de momeală intoxicată sub formă de gel
	
	Profilactic
	6 luni

	Capcane adezive
	
	profilactic
	6 luni

	Suprafaţa preconizată
	2886
	
	








	Denumirea serviciului
	Suprafaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa 

	Soclu clădirii
	
	frontal
	1 pe an

	Suprafeţele orizontale
	
	Frontal
	1 pe an

	Suprafeţele verticale (înălţimea 1.5 m)
	
	Frontal
	1 pe an

	Sisteme de ventilaţie (cu ULV)
	
	Frontal
	1pe an

	Aplicare de momeală intoxicată sub formă de gel
	
	Profilactic
	6 luni

	Capcane adezive
	
	profilactic
	6 luni	

	Suprafaţa preconizată
	3160
	
	




Căminul 12








Căminul 13
	Denumirea serviciului
	Suprafaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa 

	Soclu clădirii
	
	frontal
	1 pe an

	Suprafeţele orizontale
	
	Frontal
	1 pe an

	Suprafeţele verticale (înălţimea 1.5 m)
	
	Frontal
	1 pe an

	Sisteme de ventilaţie (cu ULV)
	
	Frontal
	1pe an

	Aplicare de momeală intoxicată sub formă de gel
	
	Profilactic
	6 luni

	Capcane adezive
	
	profilactic
	6 luni

	Suprafaţa preconizată
	3399
	
	









	
Căminul 16
	Denumirea serviciului
	Suprafaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa 

	Soclu clădirii
	
	frontal
	1 pe an

	Suprafeţele orizontale
	
	Frontal
	1 pe an

	Suprafeţele verticale (înălţimea 1.5 m)
	
	Frontal
	1 pe an

	Sisteme de ventilaţie (cu ULV)
	
	Frontal
	1pe an

	Aplicare de momeală intoxicată sub formă de gel
	
	Profilactic
	6 luni

	Capcane adezive
	
	profilactic
	6 luni

	Suprafaţa preconizată
	3399
	
	










Căminul 17
	Denumirea serviciului
	Suprafaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa 

	Soclu clădirii
	
	frontal
	1 pe an

	Suprafeţele orizontale
	
	Frontal
	1 pe an

	Suprafeţele verticale (înălţimea 1.5 m)
	
	Frontal
	1 pe an

	Sisteme de ventilaţie (cu ULV)
	
	Frontal
	1pe an

	Aplicare de momeală intoxicată sub formă de gel
	
	Profilactic
	6 luni

	Capcane adezive
	
	profilactic
	6 luni

	Suprafaţa preconizată
	2654
	
	











Blocul didactic 1
	Denumirea serviciului
	Suprfaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa

	Soclu clădirii
	
	Frontal
	1 pe an

	Suprafeţele orizontale
	
	Frontal
	1 pe an

	Suprafeţele verticale (înălţimea 1.5 m
	
	Frontal
	1 pe an

	Sisteme de ventilaţie (cu ULV)
	
	Frontal
	1 pe an

	Aplicare de momeală intoxicată sub formă de gel/ pulberi 
	
	Profilactic
	6 luni

	Capcane adezive
	
	profilactic
	6 luni

	Suprafaţa preconizată
	3831
	
	



Blocul didactic 2
	Denumirea serviciului
	Suprfaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa

	Soclu clădirii
	
	Frontal
	1 pe an

	Suprafeţele orizontale
	
	Frontal
	1 pe an

	Suprafeţele verticale (înălţimea 1.5 m
	
	Frontal
	1 pe an

	Sisteme de ventilaţie (cu ULV)
	
	Frontal
	1 pe an

	Aplicare de momeală intoxicată sub formă de gel/ pulberi 
	
	Profilactic
	6 luni

	Capcane adezive
	
	profilactic
	6 luni

	Suprafaţa preconizată
	3604
	
	



Blocul didactic 3
	Denumirea serviciului
	Suprfaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa

	Soclu clădirii
	
	Frontal
	1 pe an

	Suprafeţele orizontale
	
	Frontal
	1 pe an

	Suprafeţele verticale (înălţimea 1.5 m
	
	Frontal
	1 pe an

	Sisteme de ventilaţie (cu ULV)
	
	Frontal
	1 pe an

	Aplicare de momeală intoxicată sub formă de gel/ pulberi 
	
	Profilactic
	6 luni

	Capcane adezive
	
	profilactic
	6 luni

	Suprafaţa preconizată
	3000
	
	






Blocul didactic 4
	Denumirea serviciului
	Suprfaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa

	Soclu clădirii
	
	Frontal
	1 pe an

	Suprafeţele orizontale
	
	Frontal
	1 pe an

	Suprafeţele verticale (înălţimea 1.5 m
	
	Frontal
	1 pe an

	Sisteme de ventilaţie (cu ULV)
	
	Frontal
	1 pe an

	Aplicare de momeală intoxicată sub formă de gel/ pulberi 
	
	Profilactic
	6 luni

	Capcane adezive
	
	profilactic
	6 luni

	Suprafaţa preconizată
	3000
	
	



Blocul didactic 5
	Denumirea serviciului
	Suprfaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa

	Soclu clădirii
	
	Frontal
	1 pe an

	Suprafeţele orizontale
	
	Frontal
	1 pe an

	Suprafeţele verticale (înălţimea 1.5 m
	
	Frontal
	1 pe an

	Sisteme de ventilaţie (cu ULV)
	
	Frontal
	1 pe an

	Aplicare de momeală intoxicată sub formă de gel/ pulberi 
	
	Profilactic
	6 luni

	Capcane adezive
	
	profilactic
	6 luni

	Suprafaţa preconizată
	2000
	
	



[bookmark: _GoBack]Blocul didactic 6
	Denumirea serviciului
	Suprfaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa

	Soclu clădirii
	
	Frontal
	1 pe an

	Suprafeţele orizontale
	
	Frontal
	1 pe an

	Suprafeţele verticale (înălţimea 1.5 m
	
	Frontal
	1 pe an

	Sisteme de ventilaţie (cu ULV)
	
	Frontal
	1 pe an

	Aplicare de momeală intoxicată sub formă de gel/ pulberi 
	
	Profilactic
	6 luni

	Capcane adezive
	
	profilactic
	6 luni

	Suprafaţa preconizată
	2641
	
	



Blocul morfologic
	Denumirea serviciului
	Suprfaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa

	Soclu clădirii
	
	Frontal
	1 pe an

	Suprafeţele orizontale
	
	Frontal
	1 pe an

	Suprafeţele verticale (înălţimea 1.5 m
	
	Frontal
	1 pe an

	Sisteme de ventilaţie (cu ULV)
	
	Frontal
	1 pe an

	Aplicare de momeală intoxicată sub formă de gel/ pulberi 
	
	Profilactic
	6 luni

	Capcane adezive
	
	profilactic
	6 luni

	Suprafaţa preconizată
	2281
	
	



Blocul central
	Denumirea serviciului
	Suprfaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa

	Soclu clădirii
	
	Frontal
	1 pe an

	Suprafeţele orizontale
	
	Frontal
	1 pe an

	Suprafeţele verticale (înălţimea 1.5 m
	
	Frontal
	1 pe an

	Sisteme de ventilaţie (cu ULV)
	
	Frontal
	1 pe an

	Aplicare de momeală intoxicată sub formă de gel/ pulberi 
	
	Profilactic
	6 luni

	Capcane adezive
	
	profilactic
	6 luni

	Suprafaţa preconizată
	1966
	
	



Laboratorul central
	Denumirea serviciului
	Suprfaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa

	Soclu clădirii
	
	Frontal
	1 pe an

	Suprafeţele orizontale
	
	Frontal
	1 pe an

	Suprafeţele verticale (înălţimea 1.5 m
	
	Frontal
	1 pe an

	Sisteme de ventilaţie (cu ULV)
	
	Frontal
	1 pe an

	Aplicare de momeală intoxicată sub formă de gel/ pulberi 
	
	Profilactic
	6 luni

	Capcane adezive
	
	profilactic
	6 luni

	Suprafaţa preconizată
	2500
	
	





Clinica stomatologică 1
	Denumirea serviciului
	Suprfaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa

	Soclu clădirii
	
	Frontal
	1 pe an

	Suprafeţele orizontale
	
	Frontal
	1 pe an

	Suprafeţele verticale (înălţimea 1.5 m
	
	Frontal
	1 pe an

	Sisteme de ventilaţie (cu ULV)
	
	Frontal
	1 pe an

	Aplicare de momeală intoxicată sub formă de gel/ pulberi 
	
	Profilactic
	6 luni

	Capcane adezive
	
	profilactic
	6 luni

	Suprafaţa preconizată
	2480
	
	



Clinica stomatologică 2
	Denumirea serviciului
	Suprfaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa

	Soclu clădirii
	
	Frontal
	1 pe an

	Suprafeţele orizontale
	
	Frontal
	1 pe an

	Suprafeţele verticale (înălţimea 1.5 m
	
	Frontal
	1 pe an

	Sisteme de ventilaţie (cu ULV)
	
	Frontal
	1 pe an

	Aplicare de momeală intoxicată sub formă de gel/ pulberi 
	
	Profilactic
	6 luni

	Capcane adezive
	
	profilactic
	6 luni

	Suprafaţa preconizată
	3000
	
	



Cantina 1 
	Denumirea serviciului
	Suprfaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa

	Soclu clădirii
	
	Frontal
	2 pe an

	Suprafeţele orizontale
	
	Frontal
	4 pe an

	Suprafeţele verticale (înălţimea 1.5 m
	
	Frontal
	4 pe an

	Sisteme de ventilaţie (cu ULV)
	
	Frontal
	4 pe an

	Aplicare de momeală intoxicată sub formă de gel/ pulberi 
	
	Profilactic
	1 pe lună

	Capcane adezive
	
	profilactic
	1 pe lună

	Suprafaţa preconizată
	1250
	
	





Cantina 2
	Denumirea serviciului
	Suprfaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa

	Soclu clădirii
	
	Frontal
	2 pe an

	Suprafeţele orizontale
	
	Frontal
	4 pe an

	Suprafeţele verticale (înălţimea 1.5 m
	
	Frontal
	4 pe an

	Sisteme de ventilaţie (cu ULV)
	
	Frontal
	4 pe an

	Aplicare de momeală intoxicată sub formă de gel/ pulberi 
	
	Profilactic
	1 pe lună

	Capcane adezive
	
	profilactic
	1 pe lună

	Suprafaţa preconizată
	1000
	
	



Biblioteca
	Denumirea serviciului
	Suprfaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa

	Soclu clădirii
	
	Frontal
	1 pe an

	Suprafeţele orizontale
	
	Frontal
	1 pe an

	Suprafeţele verticale (înălţimea 1.5 m
	
	Frontal
	1 pe an

	Sisteme de ventilaţie (cu ULV)
	
	Frontal
	1 pe an

	Aplicare de momeală intoxicată sub formă de gel/ pulberi 
	
	Profilactic
	6 luni

	Capcane adezive
	
	profilactic
	6 luni

	Suprafaţa preconizată
	3074
	
	



Garaj
	Denumirea serviciului
	Suprfaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa

	Soclu clădirii
	
	Frontal
	1 pe an

	Suprafeţele orizontale
	
	Frontal
	1 pe an

	Suprafeţele verticale (înălţimea 1.5 m
	
	Frontal
	1 pe an

	Sisteme de ventilaţie (cu ULV)
	
	Frontal
	1 pe an

	Aplicare de momeală intoxicată sub formă de gel/ pulberi 
	
	Profilactic
	6 luni

	Capcane adezive
	
	profilactic
	6 luni

	Suprafaţa preconizată
	2000
	
	





Depozite
	Denumirea serviciului
	Suprfaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa

	Soclu clădirii
	
	Frontal
	1 pe an

	Suprafeţele orizontale
	
	Frontal
	1 pe an

	Suprafeţele verticale (înălţimea 1.5 m
	
	Frontal
	1 pe an

	Sisteme de ventilaţie (cu ULV)
	
	Frontal
	1 pe an

	Aplicare de momeală intoxicată sub formă de gel/ pulberi 
	
	Profilactic
	6 luni

	Capcane adezive
	
	profilactic
	6 luni

	Suprafaţa preconizată
	4650
	
	


Deratizarea
Căminul 1 
	Denumirea serviciului
	Suprafaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa

	Plasarea momelilor intoxicate
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea capcanelor ( adezive)
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea staţiilor de intoxicare 
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Ridicarea momelilor ne consumate
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august La necesitate


	Ridicarea cadavrelor pierite
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august La necesitate


	Suprafaţa preconizată
	470
	
	



Căminul 2 
	Denumirea serviciului
	Suprafaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa

	Plasarea momelilor intoxicate
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea capcanelor ( adezive)
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea staţiilor de intoxicare 
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Ridicarea momelilor ne consumate
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august La necesitate


	Ridicarea cadavrelor pierite
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august La necesitate


	Suprafaţa preconizată
	466
	
	



Căminul 3 
	Denumirea serviciului
	Suprafaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa

	Plasarea momelilor intoxicate
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea capcanelor ( adezive)
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea staţiilor de intoxicare 
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Ridicarea momelilor ne consumate
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august La necesitate


	Ridicarea cadavrelor pierite
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august La necesitate


	Suprafaţa preconizată
	469
	
	



Căminul 4 
	Denumirea serviciului
	Suprafaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa

	Plasarea momelilor intoxicate
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea capcanelor ( adezive)
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea staţiilor de intoxicare 
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Ridicarea momelilor ne consumate
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august La necesitate


	Ridicarea cadavrelor pierite
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august La necesitate


	Suprafaţa preconizată
	400
	
	


Căminul 5
	Denumirea serviciului
	Suprafaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa

	Plasarea momelilor intoxicate
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea capcanelor ( adezive)
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea staţiilor de intoxicare 
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Ridicarea momelilor ne consumate
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august La necesitate


	Ridicarea cadavrelor pierite
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august La necesitate


	Suprafaţa preconizată
	500
	
	



Căminul 6
	Denumirea serviciului
	Suprafaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa

	Plasarea momelilor intoxicate
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea capcanelor ( adezive)
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea staţiilor de intoxicare 
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Ridicarea momelilor ne consumate
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august La necesitate


	Ridicarea cadavrelor pierite
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august La necesitate


	Suprafaţa preconizată
	500
	
	



Căminul 7
	Denumirea serviciului
	Suprafaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa

	Plasarea momelilor intoxicate
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea capcanelor ( adezive)
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea staţiilor de intoxicare 
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Ridicarea momelilor ne consumate
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august La necesitate


	Ridicarea cadavrelor pierite
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august La necesitate


	Suprafaţa preconizată
	400
	
	


Căminul 8 
	Denumirea serviciului
	Suprafaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa

	Plasarea momelilor intoxicate
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea capcanelor ( adezive)
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea staţiilor de intoxicare 
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Ridicarea momelilor ne consumate
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august La necesitate


	Ridicarea cadavrelor pierite
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august La necesitate


	Suprafaţa preconizată
	460
	
	



Căminul 9 
	Denumirea serviciului
	Suprafaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa

	Plasarea momelilor intoxicate
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea capcanelor ( adezive)
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea staţiilor de intoxicare 
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Ridicarea momelilor ne consumate
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august La necesitate


	Ridicarea cadavrelor pierite
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august La necesitate


	Suprafaţa preconizată
	460
	
	



Căminul 10
	Denumirea serviciului
	Suprafaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa

	Plasarea momelilor intoxicate
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea capcanelor ( adezive)
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea staţiilor de intoxicare 
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Ridicarea momelilor ne consumate
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august La necesitate


	Ridicarea cadavrelor pierite
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august La necesitate


	Suprafaţa preconizată
	446
	
	


Căminul 11
	Denumirea serviciului
	Suprafaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa

	Plasarea momelilor intoxicate
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea capcanelor ( adezive)
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea staţiilor de intoxicare 
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Ridicarea momelilor ne consumate
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august La necesitate


	Ridicarea cadavrelor pierite
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august La necesitate


	Suprafaţa preconizată
	458
	
	



Căminul 12
	Denumirea serviciului
	Suprafaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa

	Plasarea momelilor intoxicate
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea capcanelor ( adezive)
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea staţiilor de intoxicare 
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Ridicarea momelilor ne consumate
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august La necesitate


	Ridicarea cadavrelor pierite
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august La necesitate


	Suprafaţa preconizată
	459
	
	



Căminul 13 
	Denumirea serviciului
	Suprafaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa

	Plasarea momelilor intoxicate
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea capcanelor ( adezive)
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea staţiilor de intoxicare 
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Ridicarea momelilor ne consumate
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august La necesitate


	Ridicarea cadavrelor pierite
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august La necesitate


	Suprafaţa preconizată
	459
	
	


Căminul 16 
	Denumirea serviciului
	Suprafaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa

	Plasarea momelilor intoxicate
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea capcanelor ( adezive)
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea staţiilor de intoxicare 
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Ridicarea momelilor ne consumate
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august La necesitate


	Ridicarea cadavrelor pierite
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august La necesitate


	Suprafaţa preconizată
	459
	
	



Căminul 17 
	Denumirea serviciului
	Suprafaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa

	Plasarea momelilor intoxicate
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea capcanelor ( adezive)
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea staţiilor de intoxicare 
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Ridicarea momelilor ne consumate
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august La necesitate


	Ridicarea cadavrelor pierite
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august La necesitate


	Suprafaţa preconizată
	458
	
	



Blocul central
	Denumirea serviciului
	Suprafaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa

	Plasarea momelilor intoxicate
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea capcanelor (adezive)
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea staţiilor de intoxicare 
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Ridicarea momelilor/ capcanelor ne consumate
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august 
La necesitate


	Suprafaţa preconizată
	2320
	
	



Blocul 1
	Denumirea serviciului
	Suprafaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa

	Plasarea momelilor intoxicate
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea capcanelor (adezive)
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea staţiilor de intoxicare 
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Ridicarea momelilor/ capcanelor ne consumate
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august 
La necesitate


	Suprafaţa preconizată
	1680
	
	





Blocul 2
	Denumirea serviciului
	Suprafaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa

	Plasarea momelilor intoxicate
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea capcanelor (adezive)
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea staţiilor de intoxicare 
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Ridicarea momelilor/ capcanelor ne consumate
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august 
La necesitate


	Suprafaţa preconizată
	935
	
	



Blocul 3
	Denumirea serviciului
	Suprafaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa

	Plasarea momelilor intoxicate
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea capcanelor (adezive)
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea staţiilor de intoxicare 
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Ridicarea momelilor/ capcanelor ne consumate
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august 
La necesitate


	Suprafaţa preconizată
	301
	
	



Blocul 4
	Denumirea serviciului
	Suprafaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa

	Plasarea momelilor intoxicate
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea capcanelor (adezive)
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea staţiilor de intoxicare 
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Ridicarea momelilor/ capcanelor ne consumate
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august 
La necesitate


	Suprafaţa preconizată
	303
	
	








Blocul 6
	Denumirea serviciului
	Suprafaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa

	Plasarea momelilor intoxicate
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea capcanelor (adezive)
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea staţiilor de intoxicare 
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Ridicarea momelilor/ capcanelor ne consumate
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august 
La necesitate


	Suprafaţa preconizată
	409
	
	



Blocul morfologic
	Denumirea serviciului
	Suprafaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa

	Plasarea momelilor intoxicate
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea capcanelor (adezive)
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea staţiilor de intoxicare 
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Ridicarea momelilor/ capcanelor ne consumate
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august 
La necesitate


	Suprafaţa preconizată
	420
	
	



Laborator central
	Denumirea serviciului
	Suprafaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa

	Plasarea momelilor intoxicate
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea capcanelor (adezive)
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea staţiilor de intoxicare 
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Ridicarea momelilor/ capcanelor ne consumate
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august 
La necesitate


	Suprafaţa preconizată
	500
	
	






Clinica stomatologică 1
	Denumirea serviciului
	Suprafaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa

	Plasarea momelilor intoxicate
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea capcanelor (adezive)
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea staţiilor de intoxicare 
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Ridicarea momelilor/ capcanelor ne consumate
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august 
La necesitate


	Suprafaţa preconizată
	500
	
	



Clinica stomatologică 2
	Denumirea serviciului
	Suprafaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa

	Plasarea momelilor intoxicate
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea capcanelor (adezive)
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea staţiilor de intoxicare 
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Ridicarea momelilor/ capcanelor ne consumate
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august 
La necesitate


	Suprafaţa preconizată
	600
	
	



Cantina 1
	Denumirea serviciului
	Suprafaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa

	Plasarea momelilor intoxicate
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea capcanelor (adezive)
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea staţiilor de intoxicare 
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Ridicarea momelilor/ capcanelor ne consumate
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august 
La necesitate


	Ridicarea cadavrelor pierite
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august 
La necesitate


	Suprafaţa preconizată
	200
	
	





Cantina 2
	Denumirea serviciului
	Suprafaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa

	Plasarea momelilor intoxicate
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea capcanelor (adezive)
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea staţiilor de intoxicare 
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Ridicarea momelilor/ capcanelor ne consumate
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august 
La necesitate


	Ridicarea cadavrelor pierite
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august 
La necesitate


	Suprafaţa preconizată
	285
	
	


Biblioteca
	Denumirea serviciului
	Suprafaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa

	Plasarea momelilor intoxicate
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea capcanelor (adezive)
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea staţiilor de intoxicare 
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Ridicarea momelilor/ capcanelor ne consumate
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august 
La necesitate


	Ridicarea cadavrelor pierite
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august 
La necesitate


	Suprafaţa preconizată
	600
	
	



Depozite
	Denumirea serviciului
	Suprafaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa

	Plasarea momelilor intoxicate
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea capcanelor (adezive)
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea staţiilor de intoxicare 
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Ridicarea momelilor/ capcanelor ne consumate
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august 
La necesitate


	Ridicarea cadavrelor pierite
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august 
La necesitate


	Suprafaţa preconizată
	3000
	
	



Garajul
	Denumirea serviciului
	Suprafaţa m2
	Tip de activitate
	Fregvenţa

	Plasarea momelilor intoxicate
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea capcanelor (adezive)
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Plasarea staţiilor de intoxicare 
	
	Frontal
	20 iulie- 20 august

	Ridicarea momelilor/ capcanelor ne consumate
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august 
La necesitate


	Ridicarea cadavrelor pierite
	
	La necesitate
	20 iulie- 20 august 
La necesitate


	Suprafaţa preconizată
	1000
	
	



	Cerinţe faţă de companie contractată
	1. Compania trebuie să posede tehnici de combatere şi control pentru gândaci, ploşniţe, furnici, ţânţari, muşte, viespi, purici, păduch, ş.a. agenţi în focare cu contaminare mare cu xenantropi
2. Compania trebuie să posede tehnici de combatere  şi control profilactic pentru gândaci, ploşniţe, furnici, ţânţari, muşte, viespi, purici, păduch ş.a.
3. Compania trebuie să posede tehnici de deratizare modernă şi efectivă, inclusiv controlul substanţeii deratizante. Se presupune şi ridicarea animalelor moarte şi a momelilor depăşite.
4. Să posede tehnici de plasare a staţiilor de intoxicare şi a tehnicilor de deratizare netoxice.
5. Să dispună de un efectiv de activitate pentru a realiza volumul menţionat într-un termen redus.
6. Să posede o atare activitate în extrasul din registrul de stat.




	Cerinţe suplimentare
	1. Prețul ofertei va include cheltuielile de
 transport, echipamente și ustensile, substanţe dezinsectante şi deratizante.
      2. Folosirea în prestarea serviciilor a dezinsectantelor şi deratizantelor de calitate înalta recomandate de ANSP și MSPSRM care dețin certificatul igienic valabil sau avizul sanitar.
Serviciile de bază se prestează conform următorului orar de lucru: 
1.  de luni pînă vineri de la 09.00 pînă la 18.00;  Pentru camine este nevoie de a presta servicii intre datile 20.07 – 20.08, a anului respective.
2.  Serviciile de dezinsecţie, deratizare  includ:  prelucrarea suprafeţelor cu substanţe dezinsectante prin diferite metode(aplicare de soluţii, pulverizare  de fum rece sau ULV), aplicarea capcanelor adezive, pulberilor toxice; aplicarea momelilor intoxicate capcanelor adezive, staţiilor de intoxicare .
3.  Specificaţii tehnice şi cerinţele obligatorii: servicii de dezinsecţie şi deratizare  urmează a fi efectuate calitativ în scopul menţinerii regimului sanitaro-epidemiologic, crearea condiţiilor favorabile pentru locuitori și angajați. Personalul prestatorului urmează a fi echipat în costume speciale cu emblema firmei. Personalul angajat de Prestator urmează a fi instruit, inclusiv instruirea igienică, şi monitorizat de administrator pentru efectuarea serviciilor vizate. Prestatorul asigură echipament, dispositive şi instrumente necesare, echipament pentru personal şi echipament pentru protecţia individuală, materiale pentru dezinsecşie şi deratizare. Administratorul companiei sau curatorul trebuie să dețină studii superioare in domeniul sanitar (medicina preventive sau sanitate publica). Materiale pentru dezinsecţie şi deratizare  trebuie să dețină certificate de calitate sau avize igienice. Dezinsectanţii şi deratizanţii  utilizaţi trebuie să corespundă standartelor europene şi urmează a fi utilizate în conformitate cu prescripţiile producătorului. Dezinsectanţii şi deratizanţii urmează a fi înregistrate în RM. Dezinsectanţii ce se procură de către Prestator, să conţină substanţe insecticide (biodistructive) cu acţiune insecticidă acută şi de remanenţă.  Tehnica şi inventarul utilizat trebuie să fie de nivel profesional. Deşeurile  toxice se înlătură şi se neutralizează de Prestator individual, la finele fiecarei vizite. Soluţia folosită în urma efectuării dezinsecţii, deratizări se schimbă pentru fiecare locațiune în parte.. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru ca serviciile de dezinsecţie, deratizare să nu afecteze desfăşurarea în bune condiţii a activităţii autorităţii contractante. Prestatorul va asigura controlul îndeplinirii programului şi al calităţii serviciilor prestate. Prestatorul este singura parte responsabilă pentru administrarea, controlul şi activitățile personalului său. Prestatorul răspunde şi suportă riscul şi eventuale pagube apărute ca rezultat a activității sale. Prestatorul este obligat de a lua măsurile corespunzătoare în vederea prevenirii riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securităţii personalului angajat, informării şi instruirii acestora în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, eliminării factorilor de risc şi accidente, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Beneficiarul oferă acces personalului prestatorului pe teritoriul şi în încăperile sale, doar pentru efectuarea serviciilor de curăţenie. La sfârșitul fiecărei luni, Prestatorul prezintă Beneficiarului Actul de primire predare a lucrărilor efectuate şi altă documentaţie tehnică. În caz de prezentare a pretenţiei în scris, Părţile, întocmesc un act bilateral cu lista lucrărilor ce trebuie reefectuate sau îmbunătăţite şi determinînd termenul de efectuare a lor. Lucrările respective se efectuază de către Prestator din contul său. În caz de neîndeplinire a obligaţiunilor contractuale, de neefectuarea dezinsecţiei şi deratizării în unele încăperi, la sfîrşitul lunii se efectuiază recalcul pentru lucrul neîndeplinit, cu excluderea sumelor pentru suprafețele respective plus o marjă de penalitate egală cu 15%, şi se prezintă procesul verbal Prestatorului.



