

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
AL
REPUBLICII MOLDOVA



INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ
CENTRUL DE SĂNĂTATE NR 1 ORHEI

str. V. Lupu, 127
MD 3505, or. Orhei
Tel: +373-235-2-43-84;
Fax: +373-235-2-45-56.
e-mail: cs.orheil@ms.md

MINISTRY OF HEALTH
OF THE
REPUBLIC OF MOLDOVA

PUBLIC HEALTH INSTITUTION
HEALTH CENTRE NO.1 ORHEI

127 V. LUPU street
MD 3505, Orhei city
Tel: +373-235-2-43-84
Fax: +373-235-2-45-56
e-mail: cs.orheil@ms.md

30.12.2025 Nr. 02.01-16/1088


SRL Apis-Miele
e-mail: apismiele.md@gmail.com
tel: 022425998

Prin prezenta, în baza deciziei grupului de lucru al IMSP CS nr. 1 Orhei din 30.12.2025, cu privire la procedura de achiziție COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1759492005679 privind achiziționarea **lucrărilor de reparație a birourilor în incinta CS Nr. 1 Orhei**, Vă informează că oferta depusă de către Dvs nu a fost desemnată câștigătoare, din motivul:

1. La elaborarea propunerii tehnice, nu s-a respectat în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări. În acest scop propunerea tehnică conține documentația de deviz (formularele 3, 5 și 7 corespunzător CPL.01.01- 2012, CPL.01.03- 2012 sau alte metode elaborate și aprobate prin acte normative de către Ministerul Economiei și Infrastructurii). Astfel la întocmirea devizelor de cheltuieli, **ați încălcat prevederile instrucțiunilor CPL 01.01-2012 și CPL 01.03-2012, aplicând cheltuieli de regie de 10,28% pentru lucrările de montare a utilajelor raportate la total resurse**, fapt ce nu corespunde normelor în vigoare. Conform instrucțiunilor menționate, pentru lucrările de montare a utilajelor se aplică **cheltuieli de regie de maximum 76% doar pentru manoperă**. De asemenea, s-a constatat aplicarea pentru capitolul utilaj a **cheltuielilor de transport de 3%, cheltuielilor de regie de 10,28% și a beneficiului de 3,69%**, ceea ce contravine cerințelor normative, întrucât pentru capitolul utilaj se aplică **exclusiv cota de maxim 1,2% pentru lucrări de depozitare**. Având în vedere încălcările constatate, se consideră că **oferta depusă nu corespunde**.
2. Referitor la prezentarea probelor concludente pentru prețul diminuat la bateriile amestecătoare pentru lavoar cu senzor de mișcare, de calitate superioară oferite, prin deținerea în stoc al acestora, inclusiv, facturi de la furnizori din care să rezulte prețul efectiv de achiziție, ați eșuat să demonstrați în mod pertinent faptul că ați avea acces la prețuri preferențiale ce ar justifica prețul oferit.
3. Reieșind din faptul că cerințele stipulate în documentația de atribuire sunt obligatorii și cumulative în urma solicitărilor de a se prezenta procesul-verbal **de recepție la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepție finală**, pentru a se demonstra că ați executat în ultimii 5 ani cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor

contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract, s-a prezentat doar: 1. Lucrări de reparație a blocurilor sanitare la etajul 7,6,5 în blocul nr. 4 a IMSP IMU - 284795,19 lei fără TVA și Lucrări de reparație a galeriilor subterane a IMSP IMU - în calitate de Subantreprenor, fără costul lucrărilor executate.

Președintele grupului de lucru

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' shape with a long horizontal stroke extending to the right and a vertical stroke on the left, with a small loop at the top.

Iurie Lupacescu