

	Tub PVC D110 L=0,5m	Buc.	80,00	25,00	30,00	2000,00	2400,00	Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfârșitul anului 2026.	Surse proprii de finanțare	
	Tub PVC D110 L=1,0m	Buc.	200,00	38,24	45,89	7648,33	9178,00	Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfârșitul anului 2026.	Surse proprii de finanțare	
	Tub PVC D110 L=2,0m	Buc.	500,00	67,72	81,26	33858,33	40630,00	Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfârșitul anului 2026.	Surse proprii de finanțare	
	Tub PVC D110 L=3,0m	Buc.	50,00	99,88	119,85	4993,75	5992,50	Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfârșitul anului 2026.	Surse proprii de finanțare	
	Tub PVC D160 L=2,0m SN-4	Buc.	80,00	151,40	181,68	12112,00	14534,40	Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfârșitul anului 2026.	Surse proprii de finanțare	
	Revizia PVC D110	Buc.	100,00	25,00	30,00	2500,00	3000,00	Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfârșitul anului 2026.	Surse proprii de finanțare	
	Mufă compesare PVC D 110	Buc.	80,00	19,17	23,00	1533,33	1840,00	Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfârșitul anului 2026.	Surse proprii de finanțare	
	Mufă PVC D 160	Buc.	20,00	42,50	51,00	850,00	1020,00	Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfârșitul anului 2026.	Surse proprii de finanțare	
	Cot PVC D110 45*	Buc.	500,00	10,53	12,63	5262,50	6315,00	Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfârșitul anului 2026.	Surse proprii de finanțare	
	Cot PVC D160 45*	Buc.	25,00	58,33	70,00	1458,33	1750,00	Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfârșitul anului 2026.	Surse proprii de finanțare	
	Trecere PVC D110/50	Buc.	30,00	8,33	10,00	250,00	300,00	Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfârșitul anului 2026.	Surse proprii de finanțare	
	Cruce PVC D110/110/110/50	Buc.	20,00	27,50	33,00	550,00	660,00	Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfârșitul anului 2026.	Surse proprii de finanțare	

	Teu PVC 110/110/110 90*	Buc.	300.00	21,67	26,00	6500,00	7800,00	Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfârșitul anului 2026.	Surse proprii de finanțare	
	TOTAL LOT.15					79516,57	95419,9			
	Lot 16 Țevi pentru apeduct									
	Țeavă PE 100 SDR11 d40x3,7 PN16	M.	1000.00	25,00	30,00	25000,00	30000,00	Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfârșitul anului 2026.	Surse proprii de finanțare	
	Țeavă PE 100 SDR11 d25x2.3 PN16	M.	600.00	10,00	12,00	6000,00	7200,00	Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfârșitul anului 2026.	Surse proprii de finanțare	
	Bransament compresiune d40x1'	M.	100	21,28	25,54	2128,33	2554,00			
	Cot compresiune D40 90*	Buc.	100.00	16,67	20,00	1666,67	2000,00	Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfârșitul anului 2026.	Surse proprii de finanțare	
	Teu compresiune D40/40/40	Buc.	50.00	28,33	33,99	1416,25	1699,50	Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfârșitul anului 2026.	Surse proprii de finanțare	
	Mufă compresiune D40	Buc.	50.00	17,38	20,85	868,75	1042,50	Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfârșitul anului 2026.	Surse proprii de finanțare	
	TOTAL LOT.16					37080,00	44496,00			
						209318,24	251181,9			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Bîscu Nicolae** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **Santehcomplex SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Pădurii 19**

