

Portofoliu Proconimpex SRL cu detalizări

(Lista companiilor pentru care au fost prestate servicii similare celor care constituie obiectivul cererii de ofertă)

№	Clienți importanți (Portofoliu) conform informației din oferta înaintată	Criterii		
		Genul de lucrări executate (tipul compartimentelor)	Valoarea contractelor, lei, inclusiv TVA	Perioada
1	1. Tricon SA - or. Cahul, R. Moldova, str. Stefan cel Mare și Sfânt, 20B	Lucrări de reconstrucție și renovare a încăperilor de producere și amenajarea spațiilor comerciale or. Cahul	3 518 739,70	februarie 2016-iulie 2017
	Inclusiv pe contracte:			
1.1	nr. 01 din 17.02.2016 cu an. adițion. 1-11	Lucrări de reparații și construcții generale, finisări interioare și exterioare, amenajare teritoriu. Instalații și rețele ingineresti interioare: echipament electric de forță și iluminat interior; rețele alimentare cu apă și canalizare; sisteme încălzire, ventilarea și condiționarea aerului.	2 701 603,66	februarie -decembrie 2016
1.2	nr. 5 din 27.09.2016 cu an. adițion. 1-7		528 691, 66	octombrie-decembrie 2016
1.3	nr. 3/1-31 din 16.01.2017		145 000, 00	ianuarie-februarie 2017
1.4	nr. 9 din 02.06.2017 cu ac. adițional		143 444,38	iunie-iulie 2017
2	BCR Chișinău SA - or. Chișinău, R. Moldova, str. Pușkin A. , 60/2	Lucrări de reconstrucție și renovare a sediului central a băncii, reconstrucția și reamenajare încăperi pentru prestarea serviciilor bancare în sucursalele din Chișinău, or. Cahul și or. Bălți	10 278 670	decembrie 2016-februarie 2020
	Inclusiv pe contracte:			
2.1	nr. 1/09.12.2015 din 09. 12. 2016 cu actele adițion. 1-7	Lucrări de reparații și construcții generale, finisări interioare și exterioare, elemente interioare de decor, dotări cu mobilier și elemente de design interior (floristică naturală și artificială), amenajare teritoriu. Instalații și rețele ingineresti interioare: echipament electric de forță și iluminat interior; rețele alimentare cu apă și canalizare; sisteme încălzire, ventilarea și condiționarea aerului.	8 100 296,00	decembrie 2016-mai 2017
2.2	№02 B – EMP/21.06.2017 din 21.06.2017		205 306,00	iunie-iulie 2017
2.3	№03 B – EMP/19.11.2018 din 19.11.2018 cu adiț.1-3		1 973 068,00	decembrie 2018-februarie 2020

3	Iasicon SA - or. Iași, Romania, str. Tudor Vladimirescu, nr. 45A, bloc B1	Lucrări de restaurare și reparație capitală a edific. Sălii cu Orgă din mun. Chișinău, Lucrări de Restaurare și Reconstrucție a blocului “Dadiani ” , tranșa II, Muzeul Național de Artă al Moldovei din str. 31 August 1989, nr. 115	3 115 340,00	decembrie 2015-martie 2020
	Inclusiv pe contracte:			
3.1	Contr. subantrepr. nr. 1/09.12.2015 din 09.12.2015	Lucrări de consolidare a construcțiilor protante existente, finisari interioare, restaurare decor interior din profile trase cu mortar și modelate din ghips, căptușiri și izolări comunicații ingineresti, tavane suspendate din ghips-carton, tâmplărie interioară, pardoseli	1 508 917,00	decembrie 2015-decembrie 2016
3.2	Contr. de executie nr.6 din 03.10.2018		1 606 423,00	martie 2019-martie 2020
4	R. P. Sonbay Metal Sanayi Insaat Taahhut Ticaret S A -or. Chișinău, R. Moldova, str. Mitropolit Vaarlam, 75, or. 17 , contr. de subantr 13/1-13/8 din 20.04.2018	Lucrările de „Reconstrucția complexului clădirilor Președenției Republicii Moldova” Lucrări de „Reconstrucția complexului clădirilor Președenției Republicii Moldova” lucrări de construcție și restaurare a felinarelor zenitale, hidroizolări al acoperiș și terase, restaurarea cupolei și turnului port-drapel, finisări interioare, pardoseli, tâmplărie interioară din lemn și metal	6 177 150,00	aprilie-decembrie 2018
5	BT Leasing SRL - or. Chișinău, R. Moldova, str. Pușkin A. , 60/2 . Contr. nr. 14/1-1/18 din 04.05.2018	Lucrări de renovare a spațiilor amplasate în edificiul BT Leasing SRL: Lucrări de finisare interioare pereți, tavane, finisări decorative pin piatră-zidărie aparentă, finisări exterioare, pardoseli, tâmplărie și compartimentări din sticlă securizată.	204 190,00	mai 2018

6	Banca Mondiala(Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniu Agriculturii, finanțate de Banca Mondială)- or. Chișinău, R. Moldova, str. Cosmonauților, 9, of.512. Subcontr. 1/30.42014 din 30.04.2014	Restaurarea imobilului cu nr. cadastral 0100204.257.01 pentru amplasarea sediului agenției ANSA din str. M. Cogălniceanu, 63, mun. Chișinău	14 829 792,46	aprilie 2014-decembrie 2015
		Consolidări construcții portante, finisări interioare și exterioare tâmplărie interioară și exterioară din lemn, construcții metalice de susținere a utilajului de condiționare pe acoperiș, construcții metalice a sistemului de desfumare, reparația încăperi substația de transformare, montare utilaj tehnico-sanitar și instalații de automatizare sistem de stângere incendiu		
7	I.P. USMF “Nicolae Testemițanu”- or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165, R. Moldova , contr. Nr. 74 din 02.08.2020	Lucrări de reparație a Catedrei de Limbă Română și Terminologie Medicală Reparație strat suport pardoseli din OSB, pereți despărțitori din ghips-carton, tâmplărie interioară din PVC, tavane suspendate Armstrong, pardoseli din linoleum, finisări interioare pereți, rețele interioare de telecomunicații, echipament electric de forță și iluminat interior	785 296,00	august-septembrie 2019
8	BC „MOBIASBANCĂ-Groupe Societe Generale” SA cu sediu or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 81A, R. Moldova, contr. nr. AN/10/1270-2019 din 12.04.2029	Reconstrucție și amenajare a sucursalei “Bogdan Voevod” din str. Bogdan Voevod, nr. 2 Finisări interioare pereți și tavane, reparație pardoseli din marmură, pardoseli din granit-ceramic, tâmplărie interioară din lemn și metal, pereți despărțitori și uși din sticlă securizată. Reparație instalație de încălzire, echipament electric de forță și iluminat interior, instalații de ventilare și condiționarea aerului.	812 547,00	aprilie -mai 2019

9	BC „MOBIASBANCĂ-OTP Group” SA - or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 81A, R. Moldova , contr. Nr. AN/10/1514-2019 din 10 septembrie 2019	Reconstrucția și amenajarea sucursalei “Ștefan cel Mare” din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 130, mun. Chișinău: Finisări interioare pereți cu vopsele și tapete, tavane sauspendate Armstrong, pardoseli din granit- ceramic și mochetă, tîmplărie interioară din lemn și metal, tîmplărie exterioară din aluminiu cu geam termopan, pereți despărțitori și uși din sticlă securizată, restaurări la fațada clădirii. Instalții de încălzire, echipament electric de forță și iluminat interior, instalții de ventilare și condiționarea aerului.	1 798 903,00	septembrie - noiembrie 2019
10	Muzeului Național de Artă al Moldovei - Beneficiar. Lider al asocierii (Antreprenor general) Societatea “IASICON” SA IAȘI ROMÂNIA - Contract execuție nr. 6 din 03.10.2018 perioada de executie -36 luni	"Lucrări de Consolidare, Restaurare și Reconstrucție a blocului "Dadiani" tranșa II, axa D-J/2-7 a Muzeului Național de Artă al Moldovei din str. 31 August 1989, nr. 115 " Finisări interioare pereți cu vopsele și faiabță, tavane suspendate din gips carton, pardoseli din granit- ceramic și parchet, tîmplărie interioară din metal și aluminiu si sticla securizată, restaurarea și reconstituirea decorului arhitectural de interior din profile trase cu mortar ciment și modelate din gips.	2 561 004,91	martie 2019-iunie 2020. obiect în derulare

Semnat: _____

Nume: Ing. Iurie Popovici

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L. PROCONIMPEX