

CENTRALIZATOR

Lucrarile de finalizare a Centrul Sportiv al Academiei de Studii Economice din Moldova, str. Petru Rares 18, mun. Chisinau

| nr. d/o | nr. Ofertei | Compartiment | Suma, lei | inclusiv | |
|-------------------------------|-------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | | TVA 20% | Lucrari de antrepriza |
| 1 | 1-1-1. | Stramutarea retelelor. | 10954.37 | 1825.73 | 9128.64 |
| 2 | 2-1-1. | Arhitectura. | 18798747.32 | 3133124.55 | 15665622.77 |
| 3 | 2-1-1-3d. | Lucrare de constructii. | 15386753.21 | 2564458.87 | 12822294.34 |
| 4 | 2-1-1-5d. | Lucrare de constructii. | 450938.39 | 75156.40 | 375781.99 |
| 5 | 2-1-2. | Lucrare de constructii. | 129629.31 | 21604.89 | 108024.43 |
| 6 | 2-1-2-10d. | Lucrare de constructii. | 756398.59 | 126066.43 | 630332.16 |
| 7 | 2-1-3. | Lucrare de constructii. | 557848.66 | 92974.78 | 464873.88 |
| 8 | 2-1-4. | Lucrare de constructii. | 626494.30 | 104415.72 | 522078.58 |
| 9 | 2-1-5. | Incazirea, ventilarea, conditionarea. | 8445178.66 | 1407529.78 | 7037648.88 |
| 10 | 2-1-6. | Lucrari santehnice apa si canalizare. | 1691101.42 | 281850.24 | 1409251.18 |
| 11 | 2-1-7. | Lucrari tehnico-sanitare. Bazin. | 903751.5 | 150625.25 | 753126.25 |
| 12 | 2-1-8. | Cazangeria. Termomecanica. | 2662335.74 | 443722.62 | 2218613.12 |
| 13 | 2-1-9. | Cazangeria nr. 4. Instalatii interioare de gaze. | 145105.21 | 24184.20 | 120921.01 |
| 14 | 2-1-10. | Punct termic pentru complex si bazin. Lucrari tehnico-sanitare. Incalzirea. | 1880594.95 | 313432.49 | 1567162.46 |
| 15 | 2-1-11. | Lucrari electrotehnice | 2633541.61 | 438923.60 | 2194618.01 |
| 16 | 2-1-12. | Rețele de curenti slabi. | 463044.91 | 77174.15 | 385870.76 |
| 17 | 2-1-13. | Semnalizarea antiincendiara. | 258024.30 | 43004.05 | 215020.25 |
| 18 | 2-1-14. | Automatizarea | 112501.97 | 18750.33 | 93751.64 |
| 19 | 2-1-15. | Mijloace de automatizare. | 324960.55 | 54160.09 | 270800.46 |
| 20 | 2-1-16. | Semnalizarea antiincendiara. | 167889.02 | 27981.50 | 139907.52 |
| 21 | 2-1-17. | Mijloace de automatizare. | 155962.50 | 25993.75 | 129968.75 |
| 22 | 2-1-18. | Semnalizarea antiincendiara 02-01-APT. | 850238.84 | 141706.47 | 708532.37 |
| 23 | 2-1-19. | Semnalizarea antiincendiara. Reglarea si punerea in functiune. | 119597.16 | 19932.86 | 99664.30 |
| 24 | 2-1-20. | Lucrari suplimentare | 207970.55 | 34661.76 | 173308.79 |
| 25 | 4-1-1. | Rețele exterioare electrice | 137216.81 | 22869.47 | 114347.34 |
| 26 | 4-1-2. | Rețele exterioare de gaze | 97518.31 | 16253.05 | 81265.26 |
| 27 | 6-1-5. | Rețele exterioare de alimentare cu gaze. | 351191.87 | 58531.98 | 292659.89 |
| 28 | 6-1-6. | Rețele exterioare de gaze. | 77266.58 | 12877.76 | 64388.82 |
| 29 | 6-1-7. | Lucrare de constructii. | 7883.20 | 1313.87 | 6569.33 |
| 30 | 7-1-1. | Sistematizarea pe verticala. Amenajarea teritoriului. | 1397893.34 | 232982.22 | 1164911.12 |
| 31 | 2-1-1-1д | Arhitectura (Bloc sportiv) | 637637.5 | 106272.92 | 531364.58 |
| 32 | 2-1-2-2д | Elemente de constructii (replanificare) (Bloc sportiv) | 90271.81 | 15045.30 | 75226.51 |
| 33 | 2-1-5-1д | Instalatii interioare incalzire si ventilare | 309550.10 | 51591.68 | 257958.42 |
| 34 | 2-1-6-1д | Alimentare cu apa si canalizare (Bloc 1, 3, 4) | 254793.97 | 42465.66 | 212328.31 |
| 35 | 2-1-11-1д | Lucrari electrotehnice (Bloc sportiv N 1, 3, 4) | 150308.24 | 25051.37 | 125256.87 |
| 36 | 2-1-13-1д | Sistemul antiincendiu (marca SIP) | 300082.37 | 50013.73 | 250068.64 |
| 37 | 2-1-14-1д | Автоматика вентиляции (marca AIVC.S) | 113948.11 | 18991.35 | 94956.76 |
| 38 | 2-1-20. | Automatizarea evacuării fumului AEF (Bloc 1, 3, 4) | 74718.68 | 12453.11 | 62265.57 |
| 39 | 6-1-8. | Rețele exterioare de canalizare | 48399.53 | 8066.59 | 40332.94 |
| 40 | 2-1-20. | Tribune | 1806963.62 | 301160.60 | 1505803.02 |
| TOTAL inclusiv TVA 20% | | | 63595207.08 | 10599201.18 | 52996005.90 |