

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/ nume beneficiar/ Adresa	Calitatea antrepreno- rului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1.	Lucrări de reparație a Gimnaziului Mihai Viteazul din Mun. Hîncești	SRL „Constrong”	Subcontractant	260 000	1	Proces Verbal din 20.12.2018
2.	Lucrări de reparație a încăperilor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale	Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale	Contractant Unic	782 012	1	Proces Verbal din 26.12.2018
3.	Lucrări de reconstrucție a laboratorului de analize microbiologice conform proiectului realizat în conformitate cu cerințele prevăzute de WHO Good Practices For Pharmaceutical Microbiology laboratories	Agencia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale	Contractant asociat (asociat secund)	13 855 391	15	Proces Verbal nr. 1 din 06.12.2018
4.	Lucrări de reparație a parterului Gimnaziului municipal M. Viteazu, pentru crearea Centrului de Excelență în domeniul Educației din raionul Hîncești	Consiliul Raional Hîncești	Subcontractant	1 734 538,04	2	Proces Verbal nr. 3 din 18.02.2019
5.	Lucrări de construcție și montare a terasei din incinta Obiectivului de Menire Social Culturală din str. Nicolae Testemițanu, 25	IP Universitatea de Medicină și Farmaceutică „Nicolae Testemițanu	Antreprenor General	772 997, 09	2	Proces-Verbal din 24.04.2019
6.	Crearea Centrului de Excelență în domeniul educației din r-nul Hincesti, R. Moldova. Lucrari exterioare.	Consiliul Raional Hincesti	Antreprenor General	444.832,87	3	Proces-Verbal nr. 1 din 10.06.2019

	Etapa II					
7.	Lucrări de construcție ușor demontabilă din rl. Sîngerei, or. Biruința, str. Independenței 36	IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească	Antreprenor General	449.136,00	1	Proces-Verbal nr.1 din 17.07.2019
8.	Lucrări de construcție a unei parări ușor demontabile în or. Glodeni	IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească	Antreprenor General	553.589,15	1,5	Proces-Verbal nr.1 din 30.07.2019
9.	Lucrări de construcție a terenului sportiv universal – multifuncțional	Primăria or. Cricova	Antreprenor General	772.495,56	2	Proces-Verbal din 16.08.2019
10.	Construcția cimitirului orasenesc din or.Leova str.Cahulului (lucrari de amenajare a teritoriului)	Primaria Leova	Antreprenor General	461 262,65	6	Proces – Verbal nr. 1 din 07.11.19
11.	Lucrări de reparație a clădirii Casei raionale de Cultură Sîngerei	Secția Cultură a Consiliului raional Sîngerei	Antreprenor General	678 252,25	3	Procel Verbal nr. 1 din 11.10.19
12.	Construcția acoperișului blocului de studii nr. 2 al Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul (str. Dunării, nr.19, mun. Cahul	Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul	Antreprenor General	869 998,80	6	Proces Verbal nr. 4 din 18.11.19
13.	Lucrări de reparație a fațadei principale a Blocului de studii din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165 (repetat)	IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”	Antreprenor General	761 224,22	2	Proces Verbal nr. 3 din 22.10.19

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data: 09.12.2019

Nume: **Cebotarenco Igor**

Funcția în cadrul firmei: **Director General**

Denumirea firmei și sigiliu: **”5AQ INVEST” S.R.L**

Semnat electronic