

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

<b>Nr d/o</b>	<b>Obiectul contractului</b>	<b>Denumirea/numele beneficiarului /Adresa</b>	<b>Calitatea antreprenorului*)</b>	<b>Prețul contractului i/ valoarea lucrărilor executate</b>	<b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b>	<b>Numărul și data procesului i-verbal de recepție la terminare a lucrărilor</b>
<b>1</b>	Lucrari de amenajare cu pavaj	SRL Bandaira mun.Chisinau str.Plaiului Nr.1		1773034.00	2.5 luni	Proces verbal de recepție martie 2021
<b>2</b>	Lucrari de amenajare cu pavaj	SRL Denigas Construct mun.Chisinau str.Gradina Botanica 14/3		281775.00	2 luni	Proces verbal aprilie 2021
<b>3</b>	Lucrari de amenajare unui trotuar bul.traian mun.Chisinau	SRL Rurosa com.Budesti str.Humulesti 1/1		268765.00	1 luna	Proces verbal mai 2021
<b>4</b>	Lucrari suplimentare de constructie a gardului la Gradinita pentru copii Nr .3 din Mun.Hincesti	Primaria Hincesti		188758.63	2 saptamini	Proces verbal pentru luna iulie 2021
<b>5</b>	Lucrari de amenajare a Gradina Sarmizegetuza din mun.Chisinau	SRL Inamstro		890000.00	4 luni	Proces verbal

<b>6</b>	Lucrari de constructie a intretresectie cu sens giratoriu, str. Chisinaului (regiunea garii auto)	Primaria Hincesti		299048.53	1 luna	Proces verbal august 2021
<b>7</b>	Lucrarile de reparatie capitala a drumurilor locale (str. Florilor, Str scolii)	Primaria Ustea		2051827.14	3 luni	Proces verbal de reeptie la terminarea lucrarilor Nr 1 DIN 31.05.2022
<b>8</b>	Lucrarile de reparatie curente a birourilor din sediile Curtii Supreme de Justitie	Curtea suprema de justitie a R.M		156429.00	1 luna	Proces verbal
<b>9</b>	Lucrari de amenajare cu pavaj str Uzinilor 210/2	SRL Sediorus		353557	1 luna	Proces verbal din luna septembrie 2021
<b>10</b>	Lucrarile de constructie a terenului de baschet in curtile din str. D. Riscanu 11 si str. Gradinilor, 58	Directia generala locativ-comunala si amenajare		1164760.75	2 luni	Proces verbal octombrie 2021, decembrie 2021
<b>11</b>	Reparatia capitala ale cladirilor pe bd. Dacia 38/2	IP Liceul teoretic „Dimitrie Cantemir		279375.32	3 luni	Proces verbal luna septembrie 2021
<b>12</b>	Lucrari de amenajare a teritoriului bul Traian	SRL Vista-Olimp		1081840.00	1 luna	Proces verbal luna decembrie 2021
<b>13</b>	Lucrari de reparatie capitala a trotuarului str. Chiril colt	Primaria Mun. Hincesti		170337.42	2 saptamini	Proces verbal octombrie 2021

	cu str.Chisinau					
<b>14</b>	Lucrari de reparatie capitala a trotuarului str.M.Hincu intre str.Sf.Maria si Gheorghe Asachi	Primaria mun.Hincesti		199999.77	1 saptamina	Proces verbal noiembrie 2021
<b>15</b>	Demontarea pavajului de tip vechi si inlocuirea lui cu pavaj nou	SRL Incom		1510000.00	6 luni	Proces verbal decembrie 2021,iulie 2022
<b>16</b>	Lucrari de reparatie str.Enescu Nr.76-88 (sector Floarea II,beton)	Primaria mun.Hincesti		199976.20	1 saptamina	Proces verbal octombrie 2021
<b>17</b>	Lucrari de reparatie str.Cosbuc(secto r str.M.Hincu)	Primaria mun.Hincesti		117005.70	1 saptamina	Proces verbal octombrie 2021
<b>18</b>	Reparatia capitala a monumentului G.Cotovschi	Primaria mun.Hincesti		297002.49	1 luna	Proces verbal decembrie 2021
<b>19</b>	Constructia terenului de sport scolar al satului Siret	Primaria Siret		3719575.04	3 luni	
<b>20</b>	Constructia acoperisului la gradinita de copii Nr .1 „Ghiocel” din mun.Cahul	Primaria mun.Cahul		2999979.59	4 luni	Proces verbal februarie 2022,martie2022,aprilie2022
<b>21</b>	Modernizarea infrastructurii stadionului cu acoperire artificiala din s.Sarata Galbena ,r-ul Hincesti	r-ul Hincesti s.Sarata Galbena		14562235.20		
<b>22</b>	Lucrari suplimentare la obiectul	Primaria mun.Hincesti		188983.16	2 saptamini	Proces verbal luna

	„Reparatie capitala a minumentului G.Cotovschi					decembrie 2021
23	Montarea bordurilor si a pavajului str.Chiril Botnari(colt str.chisinaului)	Primaria mun.Hincesti		43721.76	3 zile	Proces verbal decembrie 2021
24	Lucrari de reparatie curenta a trotuarelor in sectorul Rascani (bul Gr.Vieru,trotuare dreapta,stinga)	Directia generala transport public si cai de comunicatii		1919469.60	4 luni	Proces verbal martie,aprilie 2022

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_