

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului -verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de hidroizolare a acoperișului.	<i>A.P.C. A0110-0106</i>	Antreprenor general	168 213.00 lei	30 zile	
2	Lucrari de hidroizolare a acoperișului.	<i>A.P.C. A0110-0106</i>	Antreprenor general	234 614,00 lei	30 zile	
3	Lucrari de hidroizolare a acoperișului din str.Ginta Latină, 8	<i>SRL Polisimbol</i>	Antreprenor general	247 170.0 lei	45 zile	
4	Lucrari de hidroizolare a acoperișului din str.Ginta Latină, 8/1	<i>SRL Polisimbol</i>	Antreprenor general	188 500,00 lei	45 zile	
5	<i>Lucrări de hidroizolare a acoperișului imobilului cu nr.cadastra 0111222.056.01</i>	<i>SRL „BCA Bulding”</i>	Subantreprenor	510 429.20 lei	60zile	
6	<i>Lucrari de reparatie curenta a acoperișului.</i>	<i>ÎMS „Liftservice”</i>	Antreprenor	329 400.00 lei	45 zile	
7	<i>Lucrari de reparatie partială a acoperișului bloc C al ASEM</i>	<i>ASEM</i>	Antreprenor	237 000.00 lei		
8	<i>Lucrări de reparație a acoperișului din membrane bituminoase la clădirea administrativă din str.S.Lazo, 48</i>	<i>Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova.</i>	Antreprenor	669 235.89lei	15 zile	

9	Lucrări de reparație a acoperișului din membrane bituminoase la clădirea administrativă din bd.Ștefan Cel Mare, 180	Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova.	Antreprenor	349 333.50 lei	10zile	
10	Servicii de reparație curentă a acoperișului remizei de pompieri din str. MariaDrăgan,7	Detașamentul Pompieri și Salvatori Ciocana.	Antreprenor	88 298.30 lei	7 zile.	

