



# "VIG HOUSE" SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții

MD-2059, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Timișoara 25, C/f 1018600024334, c/TVA 0610932

Tel. +373 76009742, cel. +373 79003842. E-mail: [vighouse@mail.ru](mailto:vighouse@mail.ru)

Anexa nr. 13  
la Documentația standard nr.69  
din 7 mai 2021

## DECLARAȚIE privind lista principalelor lucrări similare executate în ultima perioadă de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări interioare și exterioare la L.T. "Constantin Spătaru" din or. Leova	L.T. "Constantin Spătaru" din or. Leova	Contract de atrepriză Nr. 2020-19/PGC din 27.08.2020 (Subantreprenor)	4 422 895,00 lei	11 luni	P/V nr. 01 din 01.12.2021
2	Amenajare teritoriu la L.T. "Constantin Spătaru" din or. Leova	L.T. "Constantin Spătaru" din or. Leova	Contract de atrepriză Nr. 2020-20/PGC din 27.08.2020 (Subantreprenor)	3 127 808,00 lei	5 luni	P/V nr. 02 din 01.12.2021
3	Lucrări de finisare interioară la L.T. "Matei Basarab" din or. Basarabeasca	L.T. "Matei Basarab" din or. Basarabeasca	Contract de atrepriză Nr. 2020-24/PGC din 17.10.2021 (Subantreprenor)	1 902 630,00 lei	7 luni	
4	Lucrări, Rețele ingineresti la L.T. "Matei Basarab" din or. Basarabeasca	L.T. "Matei Basarab" din or. Basarabeasca	Contracte de atrepriză anul 2021 (Subantreprenor)	1 056 955,00 lei	4 luni	

5	Construcția unei porțiuni de drum în s. Maximovca	Primaria s. Maximovca r-nul Anenii Noi	Contract de atrepriză Nr. 30 din 23.11.2021 (Antreprenor gener.)	330 587,65 lei	20 zile	P/V nr. 6 din 23.12.2021
6	Lucrari de reparatie a sectorului de drum local, de la barul "Popa Mihail" ce duce spre izvorul "Larga" din s. Onitcani, r-nul Criuleni	Primaria s. Onitcani, r-nul Criuleni	Contract de atrepriză Nr. 20 din 01.06.2022 (Antreprenor gener.)	821 414,05 lei	20 zile	P/V nr. 1 din 08.08.2022
7	Acoperire cu pavaj a unei suprafețe dintre blocurile C si D la Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun" or. Rezina	Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun" or. Rezina	Contract de atrepriză Nr. 17 din 08.06.2022 (Antreprenor gener.)	448 380,72 lei	20 zile	P/V nr. 04 din 26.08.2022
8	Reparatia drumurilor locale din s. Caracui, r-nul Hincesti	Primaria Caracui, r-nul Hincesti	Contract de atrepriză Nr. 27 din 06.07.2022 (Antreprenor gener.)	615 661,93 lei	20 zile	P/V din 19.08.2022
9	Lucrari de reparatie a strazii "Gheorghe Grecu" din s. Cruglic, r-nul Criuleni	Primaria s. Cruglic, r-nul Criuleni	Contract de atrepriză Nr. 23 din 12.07.2022 (Antreprenor gener.)	666 533,95 lei	25 zile	P/V nr. 1 din 30.09.2022
10	Lucrări de pavare la IP Gimnaziul din s. Olișcani, r-nul Soldanești	IP Gimnaziul din satul Olișcani, r-nul Soldanești	Contract de atrepriză Nr.34/22 din 14.07.2022 (Antreprenor gener.)	992 811,17 lei	30 zile	
11	Lucrări de reparație a drumului public în s. Maximovca	Primaria s. Maximovca r-nul Anenii Noi	Contract de atrepriză Nr. 24 din 28.07.2022 (Antreprenor gener.)	839 850,18 lei	25 zile	
12	Lucrări de drenare în s. Vorniceni, r-nul Strășeni	Primăria s. Vorniceni, r-nul Strășeni	Contract de atrepriză Nr. 47 din 09.08.2022 (Antreprenor gener.)	279 926,53 lei	45 zile	

**Ivan Gradinari**, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele **SRL "VIG-HOUSE"**

(denumirea/numele ofertantului)