

**DECLARATIE**  
**privind Experienta similara**

1. Denumirea și obiectul contractului: lucrării de reparatii bloc sanitar .
2. Numărul și data contractului: Nr. 0025LPP24, anexa Nr.3 din 06.05.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului: Efes Vitanta Moldova Brewery SA IM
4. Adresa beneficiarului: Republica Moldova , Chisinau, str.Uzinelor
5. Țara: Republica Moldova .
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Contract Unic  
Antreprenor general

7.	Valoarea contractului	Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	Exprimată în echivalent dolari SUA
a)	inițială	<b>252 670,30</b>	14 767,23
b)	suplimentar	-	-
c)	finală	<b>252 670,30</b>	14 767,23

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu sunt** .
9. Perioada de executare a lucrării (30 zile)  
contractată:06.05.2025  
efectiv realizată: 08.06.2025  
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul .
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.03 din 10.06.2025
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_-\_\_.

Data completării: **30.10.2025**  
Nume/prenume: Gavgas Svetlana  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu:"  
Maingroup Construct " SRL

**DECLARATIE**  
**privind Experienta similara**

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de reparatie Vopsire Tavan Sala Mare de Spectacol.

2. Numărul și data contractului: Nr. 26 din 23.07.2025

3. Denumirea/numele beneficiarului:Teatrul Republican Rus De Stat A.P.Cehov

4. Adresa beneficiarului: Republica Moldova , mun.Chisinau, Vlaicu Pircalab 75

5. Țara: Republica Moldova .

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Contract Unic  
Antreprenor general

7.	Valoarea contractului	Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	Exprimată în echivalent dolari SUA
a)	inițială	<b>178 947,70</b>	10 458,54
b)	suplimentar	-	-
c)	finală	<b>178 947,70</b>	10 458,54

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu sunt** .

9. Perioada de executare a lucrării (30 zile)

contractată: 23.07.2025

efectiv realizată: 22.08.2025

motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul .

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.6 din 29.08.2025

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_- \_.

Data completării: **30.10.2025**

Nume/prenume: Gavgas Svetlana

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "MainGroup Construct " SRL

**DECLARATIE**  
privind Experienta similara

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de reparatie Oficii.
2. Numărul și data contractului: Nr. 2 din 11.03.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului: Fundatia Soros- Moldova
4. Adresa beneficiarului: Republica Moldova , mun.Chisinau, Bulgara 32
5. Țara: Republica Moldova .
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Contract Unic

Antreprenor general

7.	Valoarea contractului	Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	Exprimată în echivalent dolari SUA
a)	inițială	<b>144 451,29</b>	8 442,41
b)	suplimentar	-	-
c)	finală	<b>144 451,29</b>	8 442,41

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu sunt .
9. Perioada de executare a lucrării (30 zile)  
contractată: 11.03.2025  
efectiv realizată: 11.04.2025  
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul .
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.2 din 15 .04.2025
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_-\_\_.

Data completării: 30.10.2025

Nume/prenume: Gavgas Svetlana

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "MainGroup Construct " SRL