F 3.9 Experienta similara

Declaratie privind experienta similarii

1. Denumirea si obiectul contractului:Lucriri de reparatie capitala la sala e sport IP Colegiul
de Medicina Cahul

2. Numarul si data contractului: Nr.15  14/04/2020
3. Denumirea/ numele beneficiarului: IP Colrgiul de Medicina Cahul

4. Adresa beneficiarului: mun. Cahul str. Alexei Mateevici 103/1

wn

. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:
7. Valoarea contractului:1017150,66 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:

9. Perioada de executare a lucririi: 60 zile
10. Numidrul i data procesului- verbal de recedtie la terminarea lucrarilor: din octomrie 2020
11. Principalele remedieri si completiri inscrise in procesul-verbal de receptie:Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similard, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari previzute
in contracte

Ofertantul SRL. Medalmir



CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.15

privind achizitia prin LD
Lucrari de reparatie capitali la sala de sport

“ 14 ” aprilie 2020 mun. Cahul

(municipiu, orag)

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr.ocsds-b3wdpl-MD-
1583827153168din data 10.03.2020 intre_ c/f 1008603002394, IP Colegiul de Medicina
Cahul , cusediul in
(denumirea autoritiii contractante)
mun. Cahul__ str. A. Mateevici, 103/1, telefon: 0299-3-44-81, fax: 0299-3-44-81.
checolmed@gmail.com

autentificat prin cod unic de inregistrare nr. ordinul nr.178 p.4 din 31.12.15 MSMPS
reprezentat prin Sergiu Bidiiniu, director,
(numele, prenumele i functia conducitorului)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL ,MEDALMIR” » ¢/£1014600019994,

(denumirea operatorului economic)
cu sediul in mun. Chisiniu, bd. Dacia, 76/ 1,ap./of.34

(localitatea)

telefon: 022-90-70-04, 062114444 , fax: _ medalmirsrl@gmail.com
autentificat prin cod unic de inregistrare L.P.”Agentia Servicii Publice” Departamentul
inregistrare si licentiere a unitatilor de drept nr.5889 din 03.04.2019, autorizat pentru activitatea
In constructii: autorizatia nr. Licenta seria A MMII nr. 049935 din © 07> 08 . 2015, eliberati de
Camera de Licentiere, pe un termen de __5___ani, pentrugenurile de activitate: Constructiile de
cladiri si constructii ingineresti instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii* (se permit
lucrdrile conform listei indicate in anexa),reprezentat prinVoleu Veaceslav, administrator.in

calitate de Antreprenor, pe de alti parte.
(numelesifunc{iaconducitorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obliga si execute lucrdrile Lucririlor de reparatie capitald la
sala de sport IP Colegiul de Medicina Cahul , Cod CPV : 45400000-1,in conformitate cu
prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execufie, precum si a normativelor, standardelor
si prescriptiilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 60 zile dupd primirea ordinului de
incepere a executieisi asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de credite.
2.2 Graficul de executie a lucririlor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului
contract,
2.3 Perioada de executie poate fi prelungitd dacad constringerea activititii se datoreazi
urmatoarelor cauze:



a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurs la nivel national
$i recunoscute ca legale prin Justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un Operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datorita forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile $i imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucririlor
Sau a unor parti ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul considers necesar.
Pe timpul suspendirii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrdrile in mod
corespunzator, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistdrii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi pldtite de citre Beneficiar. In
cazul sistarii lucrarilor sau a unor par{i din ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta
suporta pe timpul suspendirii toate cheltuielile, privind protejarea $i conservarea lucrérilor cu
buna diligenta.

2.5 La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul c3 sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificdri, Beneficiarul
Vva convoca comisia de recepiie pentru terminarea lucrarilor.

2.6n baza documentelor de confirmare a execufieisi a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constati ci sint lipsuri sideficienfe acestea vor fi aduse la cunogtintasi
remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare sau remediere. Dupi constatarea lichidarii tuturor lipsurilor sideficientelor, la o
noud solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de
execufie, cu reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract, in functie de constatirile
facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuts s1 pentru parti
de constructie distincte fizic sifunctional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1Valoarea lucririlor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 1 017 150,66 lei (Un

milion saptesprezece mii una suti cincizeci lei 66 bani) MD, inclusiv TVA lei MD.

(suma cu cifre gi litere)

3.2Achitérile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor -
verbale de receptie a lucririlor executate, semnate i acceptate de citre Beneficiar.
3.3Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 20
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4Pentru demararea lucririlor Beneficiarul va achita in avans 10% anual din suma alocatiilor
anuale estimate in contract.

3.5 Plata facturii finale se va face timp de 15 zile imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei
de plata definitive de citre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in



special datoriti unor eventuale litigii, contravaloareg lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platits
imediat.

3.6.Lucrérile nu vor fi considerate finalizate pindcind procesul-verbal de recepfie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de recepfie, care confirmi ci lucrarile au fost executate
conform contractului,

521n cazul in care parfile din lucrarea ce S¢ contracteazid se executdi in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie si prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucririle e care acestia le vor executa,

5.3 Pe parcursul executiei lucririlor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea

subcontractiri.

6. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE
BENEFICIARUL U]

contract, prin graficul general de realizare a lucririlor publice.
6.2 Antreprenoru] general are obligatia s3 execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in

6.4 Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfol:
a) un exemplar riman la dispozitia Antreprenorului general, iar



b) altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuje sd le intocmeasci sisint
cerute de subantreprenoryl proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cétre
Antreprenorul general,

6.6 Oferta adjudecati face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corecti $i complets,
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea siintrefinerea corespunzitoare a lucririlor.

6.7 Daca Beneficiarul nu emite n timp util dispozifii suplimentare care sd contindinstructiuni
sau aprobri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, ci acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in
desfisurarea lucririlor. Notificarea va confine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile say intreruperile ce
survin datorita lipsei acestor documente.

6.8 Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fara platd, in termenele din
subcontracte (contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de execufie.

6.9 Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrérile, va asigura forta de munci,
materialele, utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentry executarea

santiersi pentru procedeele de executie utilizate.

6.10Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea Sa, se angajeazi si
obfindgarantia din partea une; banci, pentru 0 sumi care reprezinti garantia de bung executie
a contractului, in cuantum de 5 % dip valoarea contractulyj atribuit,

de receptie finala in cel mu]t 15 zile.
6.12 Antreprenorul general trebuie si constituje garantia de buni executie dupa primirea scrisorii
de acceptare, dar nu maj tirziu de data inchejerij contractului. Atita timp cit el nu si-a

mult 15 zile dupa expirarea perioadei de garantie, daci acesta nu a fnaintat pind la acea dati
pretentii asupra ei. Atita timp insa Citpretentiile fnaintate in termen nu s-ay rezolvat,
Beneficiarul poate refine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele
prejudiciului cauzat.

6.14Antreprenorul general garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea €xecutatd are calititile
stipulate in contract, corespunde reglementérilor tehnice in vigoare si nu este afectats de
vicii care ar diminua say chiar anula valoarea say posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.



la locul de muncd, in ateliere, depozite i oriunde se desfagoaraactivitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale, La cerere, trebuie sd i se puni la dispozitie desenele sidocumentatia
de executie pentru examinare si sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si
nu se divulge taine ale Antreprenorului  general. Informatiile secrete, precum
sidocumentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

6.17Beneficiarul este autorizat si emits dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozifiile se adreseazi in
principiu numai Antreprenorulu general i dirigintelui de santier, cu excepiia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiaruluj trebuie
sd 1 se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executia lucririlor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general,

6.18Dacd Antreprenorul general considera ci dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvi de a executa dispozifiile
primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daci prin executarea
dispozitiilor Beneficiarului se crecazd dificultiti in execuie, care genereazd cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.

6.19Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, ciilor de circulatiesi limitelor terenuluj pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sintobligatiuni ale Antreprenorului general.

6.20Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat si protejeze si si pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucririlor.

6.21Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotiratoare,
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite §i sa ingtiinfeze
Beneficiarul cu privire la erorile siinexactitifile constatate sau presupuse.

0.22Antreprenorul general are obligatia si stabileasci toate relatiile care reglementeazi
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzitor fafi de Beneficiar pentru
respectarea de citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor siobligatiunilor legale si
profesionale.

6.23Pe parcursul executirii lueririlor, Beneficiarul are dreptul s dispuni in scris:
a) indepdrtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;
¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucriri sau parti de lucrare necorespunzitoare din
punct de vedere calitativ.

6.24n cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrarile, angaja si plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucriri, punind in
intdrziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sd compenseze
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legituri cu faptul neexecutirii.

6.251n cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sd opreasci executia lucririlor in
Zona respectiva si si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.

6.261n timpul desfisuririi lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia si mentind cdile de
acces libere, si retragi utilajele, si indepirteze surplusurile de materiale, deseurisi lucriri
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul



general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurilesi lucrarile provizorii,

6.27Beneficiarul trebuie s3 obtind, pe propria cheltuiali, toate avizele, autorizaiilesi aprobirile,
sd plateasca toate taxele necesare legate de execufia lucririlor, precum si pentru bunuri say
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucririlor.

periodic la diverse testiri de catre proiectantul say Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de muncs, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, mésurarea $i testarea lucririlor.

8.2 Costul probelor si incercarilor va fi Suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este

In caz contrar, Beneficiarul va Suporta aceste cheltuijeli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice alt persoand autorizati de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santiersi in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

8.5 Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite firs aprobarea responsabilului tehnijc atestat
$i, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurand posibilitatea acestora sj
examineze si sj urmdreasca orice lucrare care urmeaza si fie ascunsi. Antreprenorul general
Va anunfaresponsabilul tehnic alestat, proiectantul ori de cite ori astfe] de lucrari, inclusiv
fundatiile clidirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat §1 proiectantul
Vvor participa la examinarea $i mdsurarea lucririlor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiaruluj s

eneral.

8.7 gosturile pentru consumul de utilititi, precum si cel al contoarelor sau a] altor aparate de
masurat se suporti de citre Antreprenorul general. in cazy] mai multor antreprenori, costurile
§€ suporta proportional de citre acestia.

8.8 Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau firy
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, firi a
exista in acest sens o dispozitie expresi a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenoruluj
general. Antreprenorul general trebuie sa inliture aceste lucrdri, in termenu] stabilit cu



9.3

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

min 7 ani.

Perioada de garantie curge de la data recepiei la terminarea lucrarilor sipini la expirarea
termenului previzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie s inliture toate defectiunile
ce {in de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiali proprie in urma unei notificiri
transmise de citre Beneficiar,

Republicii Moldova,
Daca in legituri cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unuj tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentry stabilirea intre parti a

hotdrari ale autoritdfiloradministraie; publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru
Beneficiar, acesta va £ despdgubit de Antreprenorul general in marimea sumeij
prejudiciului.

contractante, atunci cealalti parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru
daunele intervenite $1 care pot fi dovedite. ‘



10.9 Daci intarzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din pérti a contractului, partea
culpabili va plati celeilalte parti penaliziri si/sau despagubiri in Cuantum (de la 0,01%
péni la 0,1%) din valoarea lucririlor rest de executat/neonorate pentry fiecare zi de
Intarziere. Penalizarea devine operanti in momentul in care partea inculpd a intrat in
intarziere.

10.10Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sauy
prejudiciu adus unyj muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu
exceplia unui accident say prejudiciu rezultind dip vina Beneficiarului, a agentilor sau a
angajatilor acestora.

10.11 Antreprenorul general i subantreprenorii de specialitate raspund  solidar pentru
neexecutarea obligatiile contractuale,

12. REZILIEREA CONTRACTULUI
12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacj:

* Beneficiarul notifics antreprenorul general ci din motive neprevizute si datorita
unor - conjuncturi  economice i este imposibil s continue indeplinirea
obligatiunilor contractuale,

12.3 Contractul se considerd reziliat, dacg partea contractanti va comunica in scris celelalte
parfi contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. 5i 12.2. din
prezentul contract.

12.4 Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va

12.5 In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va Intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
Pe care trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul,

12.6 Dupi rezilierea Contractului, Beneficiaru] poate continua executia lucririlor cy respectarea
prevederilor legale,
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Banca:Moldova-Agroindbank SA
Sucursala nr.12 Chisiniu

Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativi si calitativi
N maximum 15 zile de la data rezilierii contractuluj.

13. DISPOZITII F INALE

13.1 Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrants a
prezentului contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
¢) Oferta financiarj;
d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
¢) Garantia de buni executie.

13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba romanj.

13.3 In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentry
Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintd acordul de voin al partilorsi se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnituri de citre una dintre parti.

13.5 Pentru confirmarea celor menfionate, pirtile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislatia Republicij Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pani lade 31
decembrie 2020,

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR
ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL
Adresa: postald mun Chisiniu, Adresa postali; mun.Cahul,
Bd.Dacia, 76/ l,ap./of. 34 Str. A. Mateevici 103/ 1
Telefon: 022 90-70-04, 062114444 Telefon: 0299-3-44-8]
Cod fiscal: 1014600019994 Cod fiscal: 1008603002394

Banca: MF-TR Cahul

Cod: AGRNMD2X438 Cod: TREZMD2X
IBAN: MD21 AG000000022512312328 IBAN MDO9TRPCCF51] 8430B01454AA
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15. SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR GENERAL BENEFICIAR: 5:

o



