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Anexa nr. 7 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

 

 

CERERE DE PARTICIPARE 

 

Către ÎM Directia Constructie Capitale, mun.Chişinău, str. 31 August1989, 100                                                     

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

Stimaţi domni, 

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice 

și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. 21041331 din 29.06.2021,  privind aplicarea 

procedurii pentru atribuirea contractului Reparația sălii sportive a Liceului Teoretic ”Natalia 

Gheorghiu, după inundație, noi Î.M. PRO EX 2005 SRL, am luat cunoștință de condițiile și de 

cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm,  prin prezenta,  interesul de a participa, 

în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.  

 

 

Data completării 16.07.2021  

 

Cu stimă, 

Ofertant/candidat 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1002600047080
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Anexa nr. 8 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

 

 

DECLARAŢIE 

privind valabilitatea ofertei 

 

Către ÎM Directia Constructie Capitale, mun.Chişinău, str. 31 August1989, 100                        

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

Stimaţi domni, 

 

    Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Reparația sălii sportive a 

Liceului Teoretic ”Natalia Gheorghiu, după inundație, prin procedura de achiziție Licitație 

deschisă, pentru o durată de 60 (sașezeci) zile, respectiv până la data de 14.09.2021, și ea va 

rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 

valabilitate. 

 

 

Data completării 16.07.2021 

 

Cu stimă, 

Ofertant/candidat 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1002600047080
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: LUCRARI DE REPARATIE CAPITALA A 

GIMNAZIULUI “ALEXANDRU CEL BUN” DIN COM. VARZARESTI, R-NUL 

NISPORENI  
2. Numărul şi data contractului: NR. 12 DIN DATA 21/03/2017 

3. Denumirea/numele beneficiarului: PRIMARIA COMUNEI VARZARESTI  

4. Adresa beneficiarului: R-NUL. NISPORENI, COM. VARZARESTI  

5. Ţara: REPUBLICA MOLDOVA  

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR GENERAL 

(LIDER DE ASOCIATIE) 

        7. Valoarea contractului  exprimată în moneda  

în care s-a încheiat  

contractul MDL 

exprimată  

în echivalent  

dolari USD 

             a) iniţială  

             (la data semnării contractului ) 

13 355 848,00  656 826,68 

             b) finală 

             (la data finalizării contractului) 

15 523 959,00 794 580,57 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU   

SUNT  

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni):  

a) contractată : 24 

b) efectiv realizată: 22 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte  

adiţionale încheiate cu beneficiarul: NU SUNT 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: nr.03 T din 17/01/2019 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de receptie: NU SUNT 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special  

la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte  

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

   

Data completării: 16.07.2021 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Pavel PLAMADEALA 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director General 

Denumirea întreprinderii: IM PRO EX 2005 SRL 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

   

1. Denumirea şi obiectul contractului: REPARATIA PARTIALA A CLADIRII CASEI DE  

CULTURA DIN s.CISMICHIOI, UTAG, ETAPA 2 

2. Numărul şi data contractului: NR. ITBl8/1755-Lot-2 DIN DATA 24/07/2018 

3. Denumirea/numele beneficiarului: UNDP MOLDOVA  

4. Adresa beneficiarului: MUN. CHISINAU, STR. 31 AUGUST 1989, 131  

5. Ţara: REPUBLICA MOLDOVA 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR GENERAL (LIDER  

DE ASOCIATIE) 

          7. Valoarea contractului  exprimată în moneda  

în care s-a încheiat  

contractul USD 

exprimată  

în echivalent  

dolari USD 

              a) iniţială  

              (la data semnării contractului ) 

213 565.21  213 565.21 

              b) finală 

              (la data finalizării contractului) 

213 565.21 213 565.21 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU  

SUNT  

9. Perioada de execuţie a lucrării (Luni):  

a) contractată : 4 

b) efectiv realizată: 4 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte  

adiţionale încheiate cu beneficiarul: NU SUNT 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: nr.03 din 26/12/2018 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de receptie: NU SUNT 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special  

la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte  

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

 

Data completării: 16.07.2021 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Pavel PLAMADEALA 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director General 

Denumirea întreprinderii: IM PRO EX 2005 SRL 
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 Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: LUCRĂRI CIVILE LA LICEUL TEORETIC “VASILE  

ALECSANDRI” DIN s.COLIBAȘI, r-nul CAHUL 

2. Numărul şi data contractului: NR. IFB-W-11603-IDA (MERP) DIN DATA 01/10/2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului: PRIMĂRIA s.COLIBAȘI 

4. Adresa beneficiarului: s.COLIBAȘI, r-nul CAHUL 

5. Ţara: REPUBLICA MOLDOVA 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR GENERAL (LIDER  

DE ASOCIATIE) 

          7. Valoarea contractului  exprimată în moneda  

în care s-a încheiat  

contractul MDL 

exprimată  

în echivalent  

dolari USD 

              a) iniţială  

              (la data semnării contractului ) 

  8 862 271,61  499 868,67 

              b) finală 

              (la data finalizării contractului) 

11 412 593,38 643 717,34 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU  

SUNT  

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni):  

a) contractată : 9 

b) efectiv realizată: 13 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte  

adiţionale încheiate cu beneficiarul: LUCRĂRI SUPLIMENTARE 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: nr.1 din 29/10/2020 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de receptie: NU SUNT 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special  

la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte  

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

          Data completării: 16.07.2021 

          Semnat: _____________________________ 

          Nume: Pavel PLAMADEALA 

          Funcţia în cadrul întreprinderii: Director General 

          Denumirea întreprinderii: IM PRO EX 2005 SRL 
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Anexa nr. 13 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

DECLARAȚIE  

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate 

Nr. 

crt. 
Obiect contract 

Denumirea

/nume 

beneficiar/

Adresa 

Calitatea 

antreprenor

ului*) 

Preţ contract/ 

valoarea 

lucrărilor 

executate  

Perioa

da de 

execuţi

e a 

lucrări

i (luni) 

Numărul 

şi data 

procesului

-verbal de 

recepţie la 

terminare

a 

lucrărilor 

1 

Constructia Salii 

Polivalente, or.Hincesti 

Consiliul 

Raional 

Hincesti 

Antreprenor 

general 

    29 572 314,86  

/18 238 188,31 12 
NU ESTE 

CAZUL 

2 

Constructia Sectiei 

Patologice din cadrul 

IMSP Spitalul Raional 

Hincesti 

 

Consiliul 

Raional 

Hincesti 

 

Antreprenor 

general 

 

15 380 474,00  

/7 549 571,37 
12 

NU ESTE 

CAZUL 

3 

Reparația capitală a 

clădirii grădiniței de 

copii nr. 3 din mun. 

Hîncești 

 

Primaria 

or.Hincesti 

Antreprenor 

general 

 

3 766 320,45 

/3 000 000,00  
6 

NU ESTE 

CAZUL 

4 

Reparatia si 

Resistematizarea 

incaperilor amplasate 

la etajul 1-2, inclusiv 

fatada (D+P+1E), din 

str. Mitropolit Gavriil 

Banulescu-Bodoni 26, 

mun. Chisinau 

 

 

Autoritatea 

Nationala 

de 

Integritate 

Antreprenor 

general 

 

 

 

7 208 260,00 

/7 208 260,00  
5 

NU ESTE 

CAZUL 

5 

Lucrări de construcție 

a laboratorului ADN 

din cadrul CTCEJ de 

pe stradela Putna 10, 

mun. Chișinău 

Inspectorat

ul General 

al Politiei 

Antreprenor 

general 

14 062 747,77 

/14 062 747,77 
12 

NU ESTE 

CAZUL 

6 

Lucrări civile la Liceul 

Teoretic Vasile 

Alecsandri din 

s.Calibaşi, r-nul Cahul 

Primaria 

s.Calibaşi,     

r-nul Cahul 

Antreprenor 

general 

11 412 593,37 

/11 412 593,37 
12 

Nr.1 din 

29.10.20 

 

          Data completării: 16.07.2021 

          Semnat: _____________________________ 

          Nume: Pavel PLAMADEALA 

          Funcţia în cadrul întreprinderii: Director General 

          Denumirea întreprinderii: IM PRO EX 2005 SRL 
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Anexa nr. 14 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

DECLARAŢIE 

privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a contractului 
 

Nr. 

d/o 

Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de 

transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi 

laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuţia 

lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le 

adopte 

Unitatea 

de măsură  

(bucăţi şi 

seturi) 

Asigurate  

din dotare 

Asigurate  

de la terţi  

sau din  

alte surse 

0 1 2 3 4 

1. Autovehicol CAMAZ 5410 2  X 

2. Automacara CS 35-75A 1  X 

3. Escavator ЭО 33-22 1  X 

4. Tractor T-40 1  X 

5. Buldozer D-606 1  X 

6. Malaxor pentru prepararea betoanelor si mortarelor 5 X  

7. Roabe 12 X  

8. Drujba  6 X  

9. Flex 8 X  

10. Electrocompresor de presiune joasa 1 X  

11. Masina de insurubat cu percutie 6 X  

12. Ciocan Rotopercutor 9 X  

13. Generator de current 6500 1 X  

14. Demolator 2 X  

15. Vibrator intern de inalta frecventa 2 X  

16. Mai compactor 2 X  

17. Masina de taiat si fasonat otel-beton 1 X  

18. Grup hidraulic cu picon 1 X  

19. Placa compactoare 2 X  

20. Schele metalice (2200 m2) 1 X  

21. Aparat de sudat 5 X  

22. Masina de taiat beton 1 X  

23. Polizor unghiular 1 X  

24. Transpaletar 2.5 t 2 X  

25. Turn mobil cu roti (schele) 1 X  

26. Aspirator 1 X  

27. Masina de taiat teracota 1 X  

28. Cofraj 1 X  

 

Data completării: 16.07.2021 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Pavel PLAMADEALA 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director General 

Denumirea întreprinderii: IM PRO EX 2005 SRL 
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Anexa nr. 15 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

DECLARAŢIE 

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului 

Nr. 

d/o 

Funcţia Studii de  

specialitate 

 

Vechimea 

în muncă 

în 

specialitate 

(ani) 

Numărul şi denumirea 

lucrărilor similare  

executate în calitate  

de conducător 

Numărul  

certificatului  

de atestare  

Data  

eliberării 

 1 2 3 4 5 

1. Diriginte de 

şantier – ROBU 

EDUARD 

INGINER 18 14 

- Lucrari de reparatie la 

gimnaziul din s.Saiti, r-nul 

Causeni; 

- Lucrari de reparatie la 

gimnaziul si gradinita de copii 

din s.Roscani, r-nul Anenii 

Noi; 

- Lucrari de reparatie in 

incinta Complexului 

“Maternitate” din or. Hincesti; 

- Lucrari de reparatie in 

incinta Inspectoratului de 

politie din or. Hincesti; 

- Lucrari de reparatie capitala 

a gradinitei de copii din 

s.Voinescu,   r-nul Hincesti; 

- Lucrari de reparatie capitala 

a caminului LT “Stefan 

Holban” din s.Carpineni, r-nul 

Hincesti; 

- Lucrari de reparatie in 

incinta Primariei din s. 

Bulboaca, r-nul Anenii Noi; 

- Lucrari de reparatie la 

gradinita de copii din 

s.Mereseni, r-nul Hincesti; 

-Lucrari de reparatie capitala a 

gimnaziului “Alexandru cel 

Bun” din com.Varzaresti, 

r.Nisporeni; 

- Si altele… 

NR.3083-

25.06.2015 

NR.1333-

09.04.2021 
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2. Diriginte cu 

executarea 

lucrarilor 

specializate si 

instalatiilor 

aferente 

constructiilor – 

PLESCA 

GHEORGHE 

INGINER 21 16 

-Lucrari de reparatie capitala a 

gimnaziului “Alexandru cel 

Bun” din com.Varzaresti, 

r.Nisporeni; 

- Si altele… 

NR.1138-

24.06.2015 

NR.0376-

04.08.2020 

3. Inginer 

constructor –  

ROBU VASILE 

INGINER 20 15 

- Lucrari de reparatie in 

incinta Inspectoratului de 

politie din or. Hincesti; 

- Lucrari de reparatie capitala 

a gradinitei de copii din 

s.Voinescu,   r-nul Hincesti; 

- Lucrari de reparatie capitala 

a caminului LT “Stefan 

Holban” din s.Carpineni, r-nul 

Hincesti; 

- Si altele… 

NU ESTE 

CAZUL 

4. Specialişti 

  

  

  

25 - 

MUNCITORI 

CALIFICAȚI IN 

CONSTRUCȚII 

  NU ESTE 

CAZUL 

 

 

 

Data completării: 16.07.2021 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Pavel PLAMADEALA 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director General 

Denumirea întreprinderii: IM PRO EX 2005 SRL 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Î.M. “PRO EX 2005” SRL 
Adresa:MD-2072, or. Chisinau,     

b-dul Cuza Voda, 21/1 ap.12 

Tel.(022) 44-30-85 

Mob. 079777857 

e-mail: proex_2005@mail.ru 

              

 

 

 

 

 

Anexa nr. 16 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

 

 

LISTA SUBCONTRACTORILOR  

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT  

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA 

 

 

 

 

Nr. 

d/o 

Numele şi adresa 

subantreprenorilor 
Activităţi din contract 

Valoarea 

aproximativă 

MDL 

% din 

valoarea 

contractului 

1. „ALFA ELECTRO-

MONTAJ GRUP” SRL 

Intalatii si retele electrice 133 410,28 4,30 

 TOTAL   4,30 

 

 

 

 

 

 

Data completării: 16.07.2021 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Pavel PLAMADEALA 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director General 

Denumirea întreprinderii: IM PRO EX 2005 SRL 

 


		2021-07-16T16:42:52+0300




