

CERERE DE PARTICIPARE

Către: **IMSP Centrul National de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească**
(MD, MOLDOVA, mun.Chișinău, locality, str. Constantin Virnav, 16)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice nr. 21048790 din 16.12.2021, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări de construcție a edificiului Substației de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei**, noi „Caves Grup” SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 03.01.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat
„Caves Grup” SRL
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către: **IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească**
(MD, MOLDOVA, mun.Chișinău, locality, str. Constantin Virnav, 16)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Lucrări de construcție a edificiului Stației de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei, prin procedura de achiziție licitație deschisă**, pentru o durată de 60 zile (saizeci zile), respectiv până la data de 05 martie 2021 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 03.01.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat
„Caves Grup” SRL
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a edificiului Substației de Asistență Medicală Urgentă
Prespitalicească Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizare de șantier	■											
1	2-1-1 Lucrari generale marca C		■	■	■	■	■						
2	2-1-2 Lucrari generale marca SA				■	■	■	■	■	■			
3	2-1-3 Retele interioare apa canal					■	■						
4	2-1-4 Incalzire						■	■					
5	2-1-5 Incalzire ventilare cazangerie						■	■					
6	2-1-6 Retele interioare gaze					■		■	■				
7	2-1-7 Solutii termomecanice					■		■	■				
8	2-1-8 AIT								■	■			
9	2-1-9 AIVC								■	■			
10	2-1-10 Cazangerie electricitate					■	■						
11	2-1-11 Retele electrice					■	■	■	■				
12	2-1-12 Retele telecomunicatii					■		■					
13	2-1-13 Ventilare					■			■	■			
14	3-1-1 Lucrari generale marca C					■	■	■	■	■	■		
15	3-1-2 Lucrari generale marca SA							■	■	■	■	■	
16	3-1-3 Retele interioare apa canal						■	■					
17	3-1-4 Retele interioare gaze					■	■		■				
18	3-1-5 Retele electrice interioare						■			■			
19	3-1-6 AIT						■		■				
20	3-1-7 Retele semnalizare incendiu si paza							■		■			
21	3-1-8 Cazangerie electricitate						■		■				
22	3-1-9 Solutii termomecanice									■			
23	3-2 Sopron 1									■	■	■	
24	4-1 Alimentarea energie electrica					■	■		■				
25	6-1 Retele exterioare de apa							■	■	■	■		

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului ”Reparatia capitala a Blocului alimentar din cadrul Brigazii 1 Infanterie Motorizata
2. Numărul și data contractului nr. 214/652 din 04.08.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului ”Agentia asigurare resurse si administrare patrimoniu a Ministerului Apararii”
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Sos. Hincesti 84
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>8 099 849.89 lei</u>	<u>462 850</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>8 099 849.89 lei</u>	<u>462 850</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 5 luni
 - b) efectiv realizată 5 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu au fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 47 din 06.09.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 03.01.2022
Semnat: _____
Nume: Triboi Victor
Funcția în cadrul firmei: director
Denumirea firmei și sigiliu: ”Caves Grup” SRL

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului "Lucrari de reconstrucție si replanificarea imobilului din str. M.Eminescu în vederea amplasării SEAI Strasenii"
2. Numărul și data contractului nr. 212 din 14.04.2017
3. Denumirea/numele beneficiarului I.S. CRIS „Registru”
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Puskin 42
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
e) antreprenor asociat
f) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | <u>4 821 469.27 lei</u> | <u>275 512</u> |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | <u>4 821 469.27 lei</u> | <u>275 512</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
d) contractată 8 luni
e) efectiv realizată 7 luni
f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu au fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 01.11.2017
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte "Lucrari de reconstrucție si replanificarea imobilului din str. M.Eminescu în vederea amplasării SEAI Strasenii"

Data completării: 03.01.2022
Semnat: _____
Nume: Triboi Victor
Funcția în cadrul firmei: director
Denumirea firmei și sigiliu: "Caves Grup" SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de reparație a Blocului alimentar al Cazarmei Brigada 1, Balti	Ministerul Aparării	Antreprenor general	8 099 849.89 lei	10 luni	Nr. 47 din 06.09.2021
2	Lucrări de renovare a 5 sectoare de Poliție din cadrul IGP, (GRANT)	IGP	Antreprenor general	6 312 627.75 lei	8 luni	Urmează a fi semnat în octombrie 2021
3	Lucrări de reparație și construcție a sectorului de Poliție Edineț	MAI	Antreprenor general	2 819 974.86 lei	4 luni	Nr 14 din 22.06.2021
4	Lucrări de reparație capitală a secției chirurgie septică a IMSP ”Spitalul raional Edineț” din str. Șoseaua Bucovinei nr. 1, or. Edineț	IMSP „Spitalul raional Edineț”,	Antreprenor general	2 163 765.96 lei	4 luni	
5	Lucrări de reparație capitală la Clădirea nr.21 din cadrul Spitalului clinic militar central	Spitalul clinic militar central	Antreprenor general	7 899 376.12 lei	12 luni	
6	Lucrările de reparație capitală/amenajare a Angarelor metalice pentru păstrarea tehnicii militare, unitatea militară mun. Chișinău	Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării	Antreprenor general	5 874 865.04 lei	4 luni	

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 03.01.2022

Semnat: _____

Nume: Triboi Victor

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: ”Caves Grup” SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Masina de slefuit	4	proprii	
2.	Metru mobil	16	proprii	
3.	Perforator	4	proprii	
4	Masina de taiat	2	proprii	
5	Aparat de lipit a elementelor de policlorura de venil	2	proprii	
6	Burghiu electric	4	proprii	
7	Scara mobila	4	proprii	
8	Compactor	2	1 propriu	1 terți
9	Electromasina de taiat cu disc abraziv	2	proprii	
10	Ciocan pneumatic	4	proprii	
11	Masina de perforat electrica	6	proprii	
12	Autobasculanta	2	proprii	
13	Mixer electric	4	proprii	
14	Electropompa de apa	2	1 proprie	1 terți
15	Scara telescopica	2	proprii	
16	Ascensor hidraulic	1	proprii	
17	Instalatii pentru sudare	4	proprii	
18	Aparat de sudat	4	proprii	
19	Centrala de beton	4	2 proprii	2 terți
20	Vibrator	4	2 proprii	2 terți
21	Compresor	3	proprii	
22	Indicator de tensiune	8	proprii	
23	Automacara	1		terți
24	Macara de fereastră	2	proprii	
25	Motocompresor	2	proprii	
26	Arzator cu flacara	4	proprii	
27	Malaxor pentru mortar	3	proprii	
28	Utilaj de ridicat	3	proprii	
29	Autocisterna	4	proprii	
30	Masina de gaurit	3	proprii	
31	Schela metalica	1000 m2	proprii	
32	Fereastră mecanic	5	proprii	
33	Repartizor finisor de mixturi asfaltice	1		terți
34	Excavator	1		terți
35	Buldozer	1		terți
36	Autogreder	1		terți

Semnăt: _____
Nume: Triboi Victor
Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: ”Caves Grup” SRL

Anexa nr. 15

la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
1	Diriginți de șantier in constructii – 2 Diriginti de santier in lucrari speciale - 4	superioare	10	Lucrari de reparatie a imobilelor	1. Seria 2021-DS, Nr 1286 din 05.03.2021 2. Seria 2019-DS, Nr 0364 din 14.02.2019 3. Seria 2018-DLS, Nr 0019 din 30.01.2018 4. Seria 219-DLS, Nr 0184 din 24.04.2019 5. Seria 2017-DLS, Nr 1481 din 29.09.2017 6. Seria 2020-DLS, Nr 0416 din 02.12.2020
2	Maiștri - 8	superioare	15	Lucrari de reparatie a imobilelor	

3	Specialiști Tencuitori – 4, Zugrav – 2, Muncitori – 10 Zidari cat 4 – 3, Asfaltor – 1, Timplar – 3, Electricieni – 2 Montor constructii metalice – 2, Lacatusi – 2 , Zidari – 3, Dulgher – 3, Izolator hidrofug – 2, Sudor – 1, Faiantar – 2, Vopsitor -1 Instalator ventilare si conditionare – 2 Instalator incalzire si gaze – 2 Fierar beton – 2 Betonist - 3	Medii		Lucrari de reparatie a imobilelor	
4	Angajat in domeniul securitatii si sanatatii in munca	superioare	30	Lucrari de reparatie a imobilelor	Nr 25/06-21-4 Din 25.06.2021

Data completării: 03.01.2022

Semnat: _____

Nume: Triboi Victor

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: ”Caves Grup” SRL

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____
Nume: Triboi Victor
Funcția în cadrul firmei: director
Denumirea firmei și sigiliu: ”Caves Grup” SRL

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
" Lucrări de construcție a edificiului Substației de Asistență Medicală Urgentă
Prespitalicească Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei"

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) nu sunt _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun:
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite
- e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat
- f) Condiții de administrare a asociației _____
- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate
- h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____
- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____
- j) Alte cauze _____

Data completării 03.01.2022 _____

Semnat "Caves Grup" SRL _____

Nume: Triboi Victor _____

Funcția în cadrul întreprinderii: director _____

Denumirea întreprinderii: "Caves Grup" SRL _____