



Anexa nr. 12  
la Documentația standard  
nr. ocds-b3wdp1-MD-1750663008894  
din "23" Iunie 2025

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **RSP/W10/01: Reabilitarea drumului național M3 Chișinău-Giurgiulești, km 96+800 – km 171+290 și km 179+650 – km 190+750.**

2. Numărul și data contractului : **Nr- RSP/W10/01 data 08.08.2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului **"S.A Administrația Națională a Drumurilor"**

4. Adresa beneficiarului: **mun.Chisinau, str. Bucureiei, 12A.**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **Antreprenorul**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**

b) **antreprenor asociat**

c) **subantreprenor**

| 7. Valoarea contractului                     | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>EUR |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <b><u>08.08.2018</u></b>                                  | <b><u>29 378 738, 79</u></b> EUR  |

b) finală (la data finalizării contractului) **17.07.2023** **31 665 345, 05** EUR

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **la moment nu sunt**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată : **36.5 luni**

b) efectiv realizată : **54 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Acord din 28.06.2023**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 19 data 17.07.2023; Nr. 49 data 23.11.2022; Nr. 54 data 28.10.2020; Nr. 55 data 27.11.2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data de finalizare: 10.07.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Maksym Baranov**

Poziția în cadrul firmei: **Manager financiar**

Denumirea societății: **"AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL" SRL**



## **АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ**

товариство з обмеженою відповідальністю

65058, Україна, м. Одеса, вул. Романа Кармена, 21, тел.: + 38 (048) 728-95-83; факс: + 38 (048) 728-95-84

р/р 26002312237001 в АБ «Південний» МФО 328209; ЄДРПОУ 34252469

e-mail: [office@automagistral.com.ua](mailto:office@automagistral.com.ua)

[www.automagistral.com.ua](http://www.automagistral.com.ua)

21.08.2023

## PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 19 din 17 IULIE 2023

Privind lucrarea „Reabilitarea drumului M3 Chișinău – Giurgiulești, km 151+200 – km 171+290 și km 179+650 – km 190+750”, executat în cadrul contractului: nr. Nr. RSP/W10/01 din 08.08.2018, încheiat între Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și LLC Automagistral-Pivden. (Ucraina), antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 3 din 24.01.2019 eliberată de Ministerul Economiei și Infrastructurii.
2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 151 din 12.07.2023 și-a desfășurat activitatea astăzi 17 Iulie 2023 fiind formată din:

|             |                   |                                                                         |
|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Președinte: | Nicolae Mîndra    | - director executiv, Î.S. „ASD”                                         |
| membri:     | Radu Rogovei      | - șef direcție politici în domeniul transportului rutier, MIDR          |
|             | Mircea Dobîndă    | - șef direcție investiții externe, Î.S. „ASD”                           |
|             | Petru Triboi      | - șef dir. siguranță și întreț. constr. rutiere, Î.S. „ASD”             |
|             | Roman Gavriluța   | - șef serviciu management ingineresc Î.S. „ASD”                         |
|             | Ion Procopenco    | - consultant serviciu poduri Î.S. „ASD”                                 |
|             | Nichita Purici    | - consultant serv. management ingineresc Î.S. „ASD”                     |
|             | Nicolae Savastin  | - arhitect-șef Consiliul Raional Vulcănești                             |
|             | Dumitru Crețu     | - șef interimar direcția construcții și drumuri Consiliul Raional Cahul |
|             | Constantin Ceacîr | - ofițer sistematizare circulației rutiere al INSP                      |
|             | Svetlozar Dotchev | - șef de echipă supervizare execuție lucrări, “Eptisa”                  |
|             | Nicolae Mocanu    | - responsabil tehnic “Eptisa”                                           |

3. La recepție au participat în calitate de invitați:

Adrian Bejenaru - manager de proiect LLC “Automagistral-Pivden”  
Oleg Barabanov - reprezentantul proiectantului FȘP



4. Constatările comisiei de recepție:

- a) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- b) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- c) la executarea lucrărilor, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

DE A ÎNAINȚA ȘTRE RECEPȚIE LUCRĂRILE EXECUTATE

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

CORESPUNDEREA LUCRĂRILOR LA PROIECTUL ȘI DOCUMENTAȚIA  
TEHNICĂ

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

RECEPȚIA LUCRĂRII

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului "Reabilitarea drumului M3 Chișinău – Giurgiulești, km 151+200 – km 171+290 și km 179+650 – km 190+750":

- a) Lungimea drumului: 31,2 km;
- b) Lățimea platformei drumului: 12,0m – 15,5m
- c) Lățimea părții carosabile: B – 7,0 m (2x3,50m) – 10,5m (3x3,5)
- d) Lățimea acostamentelor: b – 2x2,50 m ( 0,50m asfalt + 1m piatră spartă + 1m pământ vegetal);

**Construcția sistemului rutier – Tip 1:**

- Strat de uzură din beton asfaltic,  $h = 40$  mm
- Strat de binder  $h = 60$  mm;
- Macadam bituminos  $h = 80$  mm
- Strat de bază din agregate stabilizate cu liant hidraulic M60  $h = 220$  mm;
- Amestec din agregate și pământ, stabilizat cu ciment M20  $h = 200$  mm

**Construcția sistemului rutier – Tip 2:**

- Strat de uzură din beton asfaltic,  $h = 40$
- Strat de binder  $h = 60$  mm;
- Strat de bază din beton asfaltic reciclat la rece  $h = 200$  mm;
- Strat de fundație existent

**Construcția sistemului rutier – Tip 3:**

- Strat de uzură din beton asfaltic,  $h = 40$
- Strat de binder  $h = 60$  mm;
- Strat de bază din beton asfaltic reciclat la rece  $h = 200$  mm;
- Strat de bază din balast și piatră spartă  $h = 170$  mm;
- Strat drenat din balast și piatră spartă  $h = 150$  mm.

**Trotuar:** 1403 ml

**Stații de așteptare:** 12 buc

**Poduri:** 2 buc

**Podete:** – 19 buc

**Rigola** - 14 411 m

**Parapet de siguranță** – 1 650 m;

**Indicatoarelor rutiere** – 579 buc;

**Marcaj rutier** : – 17 163 m<sup>2</sup>

**Borne kilometrice** - 31 buc

**Stâlpi de ghidare** -856 buc

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 17 10 2023 la 13 00 în 6 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Președinte N. Mîndra

Membri: R. Rogovei

M. Dobîndă

P. Triboi

R. Gavriluța

I. Procopenco

N. Purici

N. Savastin

D. Crețu

C. Ceacîr

Invitați:



O. Barabanov

A. Bejenaru

10. Lucrarea „Reabilitarea drumului M3 Chișinău – Giurgiulești, km 151+200 – km 171+290 și km 179+650 – km 190+750” este:

TRANSMISĂ:

Executantul: LLC „Automagistral - Pivden”

" 17 " IULIE 2023

Nume/Prenume A. Bejenaru

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)



PRIMITĂ:

Investitorul: Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor”

" 17 " IULIE 2023

Nume/Prenume Triboi Petru

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)

**Din documentația scrisă și desenată lipsește**

[illegible]

**Preşedinte**

N. Mîndra

**Membri:**

*R. Rogovei*

*M. Dobîndă*

*P. Triboi*

R. Gavriluța

### *I. Procopenco*

*N. Purici*

N. Savastin

D. Creșu

C. Ceacîr

**Invitați:**

A. Bejenaru

**Lista lucrărilor neexecutate**

| Nr. d/o | Denumirea obiecțiilor și adresa ( km și PC)                                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | Finalizarea șanturilor din beton (km 152+586 - 153+700 drept<br>km 189+960 - 190+750 stînga, km 189+970 - km 190+250 drept)                                        |
| 2.      | Finalizarea aplicării marmozului de tip termoplast<br>(preformate)                                                                                                 |
| 3.      | Finalizarea casiozilor (km 189+615 - 190+750 st;<br>km 189+615 - 190+250 dr.; km 190+550 - 190+750 drept);<br>km 152+900 - 153+500 st; km 153+155 - 153+325 drept) |
| 4.      | Consolidarea taluzurilor și platforme de consolidare<br>intrare/iesire podete: km 189+135; km 189+952                                                              |
| 5.      | Instalarea parapetului pietonal km 151+900 - 152+550 dr.                                                                                                           |
| 6.      | Construcția trotuar km 151+741 st.                                                                                                                                 |
| 7.      | Colmatarea rosturilor șanturilor din beton                                                                                                                         |
| 8.      | Colmatarea rosturilor la gurile de captare a<br>casiozilor.                                                                                                        |
| 9.      | Însămîntare cu iarbă taluzuri.                                                                                                                                     |
| 10.     | Instalarea iluminatului fotovoltaic de la<br>trecurile pietonale.                                                                                                  |
| 11.     | Plantare <del>cop</del> arbori                                                                                                                                     |
|         |                                                                                                                                                                    |
|         |                                                                                                                                                                    |
|         |                                                                                                                                                                    |

Președinte

N. Mîndra

Membri:

R. Rogovei

M. Dobîndă

Invitați:

P. Triboi

R. Gavrilița

I. Procopenco

N. Purici

N. Savastin

D. Crețu

C. Ceacîr



### **Lista lucrărilor neconforme**

| Nr. d/o | Denumirea obiectiilor și adresa ( km și PC)                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | Remedierea crăciunilor de pe taluzezi                                         |
| 2.      | De înlocuit pavajul degradat de la sensul giratoriu km 165+860 și km 171+200. |
| 3.      | Remedierea casinei și conexiunea cu șantul din beton                          |

**Preşedinte**

N. Mîndra

**Membri:**

R. Rogovei

*M. Dobîndă*

*P. Triboi*

R. Gavriluța

I. Procopenco

*N. Purici*

N. Savastin

D. Crețu

C. Ceacîr

**Invitați:**

A. Bejenaru

PROCES - VERBAL  
DE RECEPȚIE FINALĂ

Digitally signed by Bejan Sergiu  
Date: 2024.01.25 13:55:31 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Nr. 47 din 14 decembrie 2023

Obiectul „ *Lucrările de reabilitare a drumului M3 Chișinău – Giurgiulești, km 96+800 – km 151+200*”, executat în cadrul contractului: nr. RSP/W10/01 din 08.08.2018, încheiat între Î.S. „*Administrația de Stat a Drumurilor*”, (Beneficiar) și LLC *Automagistral-Pivden*, (Antreprenor).

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 3 din 24.01.2019 eliberată de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

1. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „*Administrația de Stat a Drumurilor*” prin ordinul nr. 296 din 8 decembrie 2023 și-a desfășurat activitatea astăzi 14 decembrie 2023 fiind formată din:

- a) Președinte:        Iulian Mornealo        - director adjunct, ASD
- b) membri:            Radu Rogovei            - șef direcție politici în domeniul dezvoltării drumurilor, MIDR  
                               Mircea Dobîndă        - șef direcție investiții externe, ASD  
                               Petru Triboi            - șef dir. siguranță și întreținerea constr. rutiere, ASD  
                               Roman Gavriluța       - șef serviciul management ingineresc, ASD  
                               Victor Serdiuc         - șef serviciu poduri, ASD  
                               Nichita Purici         - consultant serviciu management ingineresc, ASD  
                               Piotr Coinac            - arhitect-șef raionul Comrat  
                               Lazari Dermenji       - vicepreședinte al raionului Taraclia  
                               Ion Delinschi          - ofițer sistematizarea circulației rutiere IGP  
                               Svetlozar Dotchev     - reprezentantul consultantului, EPTISA  
                               Nicolae Mocanu        - responsabil tehnic, EPTISA

2. La recepție au participat în calitate de invitați:

- Nicolai Bocicovar       - șef S.A. “Drumuri-Cahul”, sector Taraclia  
                               Nicolai Tatar           - șef S.A. “Drumuri-Comrat”  
                               Adrian Bejenaru      - manager de proiect “Automagistral-Pivden” LLC  
                               Oleg Barabanov       - reprezentantul proiectantului “Universinj”

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea Tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- a) Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei – anexă nr. 1;  
 b) Lucrările au fost complet terminate la data de 19.10.2022;  
 c) Observațiile-obiecțiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr.2 (după caz);  
 d) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;  
 e) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului nu sunt în posesia utilizatorului (nu e cazul);  
 f) Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea lucrărilor la data de 19.10.2022 până în prezent, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;  
 g) Costul total al lucrărilor constituie – 9.464.689,04 Euro, conform listei – anexa. nr. 1

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:  
recepționarea lucrărilor

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:  
finalizarea lucrărilor neexecutate și remedierea lucrărilor neconforme stipulate în procesul verbal nr. 49 din 23 noiembrie 2022

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:  
recepționarea finală a lucrărilor

6'. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Drumul M3 Chișinău – Giurgiulești, km 96+800 – km 151+200 care are următorii indici de bază:

- a) Lungimea drumului: 54,4 km;
- b) Lățimea platformei drumului: 12 m;
- c) Lățimea părții carosabile: B – 7,0 m (2x2,50m);
- d) Lățimea acostamentelor: B – 2x2,50 m ( 0,50m asfalt + 1m piatră spartă + 1m pământ vegetal);

**Construcția sistemului rutier – Tip 2:**

- Strat de uzură din beton asfaltic,  $h = 40$
- Strat de binder  $h = 60$  mm;
- Strat de bază din beton asfaltic reciclat la rece  $h = 200$  mm;
- Strat de fundație existent

**Construcția sistemului rutier – Tip 3:**

- Strat de uzură din beton asfaltic,  $h = 40$
- Strat de binder  $h = 60$  mm;
- Strat de bază din beton asfaltic reciclat la rece  $h = 180$  mm;
- Strat de fundație existent

**Construcția sistemului rutier – Tip 4:**

- Strat de uzură din beton asfaltic,  $h = 40$
- Strat de binder  $h = 60$  mm;
- Strat de bază din beton asfaltic reciclat la rece  $h = 200$  mm;
- Piatră spartă  $h = 180$  mm;
- Nisip  $h = 100$  mm.

Trotuar: 17 935 m

Stații de așteptare: 28 buc

Poduri: nu sunt

Podete – Ø 1.0 m: 26 buc.

Podete – Ø 1.25 m: 20 buc.

Podete – Ø 2 m: 6 buc

Podet dublu – Ø 1.2 m: 9 buc

Podet triplu – Ø 2 m: 5 buc

Podete cadru: 2.5x2.0m – 5 buc; 2.0x2.0m – 5buc;

Sant - 48 770 m

Parapet metalic deformabil de siguranța – 1 650 m;

Instalarea indicatoarelor rutiere – 729 buc;

**Marcaj rutier :**

Linier – 24 745 m<sup>2</sup>

Săgeți, inscripții, etc - 1 248 m<sup>2</sup>

Borne kilometrice - 53 buc

Stâlpi de semnalizare -1 104 buc

7. Prezentul proces-verbal, conținând 3 pagini și 3 anexe a fost încheiat astăzi 14 decembrie 2023 în 4 exemplare.

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 2023

L.Ș. \_\_\_\_\_

Comisia de recepție:

Președinte

Digitally signed by Mornealo Iulian  
Date: 2024.01.12 14:12:42 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



I. Mornealo

membri:

Digitally signed by Rogovei Radu  
Date: 2023.12.19 13:47:10 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



R. Rogovei

invitați

Digitally signed by Dobîndă Mircea  
Date: 2023.12.26 08:15:39 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



M. Dobîndă

Digitally signed by Triboi Petru  
Date: 2023.12.22 09:54:13 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



P. Triboi

Digitally signed by Gavriluța Roman  
Date: 2023.12.26 08:23:44 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



R. Gavriluța

Digitally signed by Tatar Nicolai  
Date: 2023.12.26 11:41:57 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



N. Bocicov

Digitally signed by Bejenaru Adrian  
Date: 2023.12.21 13:22:25 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



A. Bejenaru

Digitally signed by Serdiuc Victor  
Date: 2023.12.26 14:16:13 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



V. Serdiuc

Digitally signed by Purici Nichita  
Date: 2023.12.19 09:49:18 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



N. Purici

Digitally signed by Coinac Piotr  
Date: 2023.12.20 15:17:21 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



P. Coinac

Digitally signed by Barabanov Oleg  
Date: 2023.12.22 13:50:00 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



O. Barabanov

Digitally signed by Delinschi Ivan  
Date: 2023.12.20 09:50:22 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



L. Dermerji

I. Delinschi

S. Dotchev

Digitally signed by Mocanu Nicolae  
Date: 2024.01.19 11:46:17 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



N. Mocanu

Lista lucrărilor pe specialități

| Nr. d/o | Lucrări                       | Cost (euro)         |
|---------|-------------------------------|---------------------|
| 000     | Cheltuieli generale           | 481.333,79          |
| 100     | Lucrări pregătitoare          | 237.991,38          |
| 200     | Lucrări de terasament         | 357.950,24          |
| 300     | Sistemul rutier               | 3.457.207,51        |
| 400     | Poduri și pasaje              | 1.159.005,31        |
| 500     | Sisteme de drenaj             | 943.922,92          |
| 600     | Construcții incidente         | 1.402.808,70        |
| 700     | Marcaj și indicatoare rutiere | 738.515,29          |
| 800     | Utilități                     | 1.645.482,34        |
| 1000    | Lucrări la zi                 | 3.139,14            |
|         | <b>Total lucrări</b>          | <b>9.464.689,04</b> |

Presedinte  
Digitally signed by Mornealo Iulian  
Date: 2024.01.12 14:14:27 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

membru  
Digitally signed by Rogovei Radu  
Date: 2023.12.19 13:48:08 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Dobîndă Mircea  
Date: 2023.12.26 08:16:53 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Triboi Petru  
Date: 2023.12.22 09:55:47 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Gavriluța Roman  
Date: 2023.12.26 08:26:02 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Serdiuc Victor  
Date: 2023.12.26 14:17:41 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Purici Nichita  
Date: 2023.12.19 09:49:49 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Coinac Piotr  
Date: 2023.12.20 15:42:54 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Delinschi Ivan  
Date: 2023.12.20 09:51:58 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Mocanu Nicolae  
Date: 2024.01.19 11:51:51 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

invitați

Digitally signed by Tatar Nicolai  
Date: 2023.12.26 11:43:26 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Bejenaru Adrian  
Date: 2023.12.21 13:26:28 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Barabanov Oleg  
Date: 2023.12.22 13:52:30 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Rocicovar

Tatar

Bejenaru

Barabanov

N. Purici

P. Coinac

L. Dermenji

I. Delinschi

S. Dotchev

N. Mocanu

### Observațiile (obiecțiile) comisiei

| Nr. d/o | Denumirea obiecțiilor și adresa ( km și PC)                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | Km 108+650 – 118+200, km 118+700 – km 121+800, km 122+800 – km 151+200 persistă crăpături longitudinale și transversale |

#### Președinte

Digitally signed by Mornealo Iulian

Date: 2024.01.12 14:16:22 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

#### membri:

Digitally signed by Dobîndă Mircea

Date: 2023.12.26 08:18:45 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Triboi Petru

Date: 2023.12.22 09:57:31 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Gavriluța Roman

Date: 2023.12.26 08:27:26 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Serdiuc Victor

Date: 2023.12.26 14:19:37 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Purici Nichita

Date: 2023.12.19 09:50:41 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Coinac Piotr

Date: 2023.12.20 15:44:17 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Delinschi Ivan

Date: 2023.12.20 09:52:52 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Mocanu Nicolae

Date: 2024.01.19 11:59:15 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

#### invitați

Digitally signed by Tatar Nicolai

Date: 2023.12.26 11:44:54 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Bejenaru Adrian

Date: 2023.12.21 13:27:49 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Barabanov Oleg

Date: 2023.12.22 13:53:27 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

N. Bocicovar

N. Tatar

A. Bejenaru

Barabanov

L. Dermenji

I. Delinschi

S. Dotchev

N. Mocanu

### Constatările comisiei

| Nr. d/o |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | Luând în considerare că sectoarele km 108+650 – 118+200, km 118+700 – km 121+800, km 122+800 – km 151+200, nu au făcut parte din scopul lucrărilor pentru proiectul de reabilitare a sectorului 1, Antreprenorul nu duce răspundere de defectele menționate în anexa nr. 2 |
| 2.      | Se recomandă recepția finală a lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                  |

Președinte  
Digitally signed by Mornealo Iulian  
Date: 2024.01.12 14:18:12 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

membri: Digitally signed by Rogovei Radu  
Date: 2023.12.19 13:49:57 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Digitally signed by Dobîndă Mircea  
Date: 2023.12.26 08:19:58 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Digitally signed by Triboi Petru  
Date: 2023.12.22 09:59:03 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Digitally signed by Gavriluța Roman  
Date: 2023.12.26 08:29:01 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova




Digitally signed by Serdiuc Victor  
Date: 2023.12.26 14:22:24 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Digitally signed by Purici Nichita  
Date: 2023.12.19 09:51:12 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Digitally signed by Coinac Piotr  
Date: 2023.12.20 15:45:40 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Digitally signed by Delinschi Ivan  
Date: 2023.12.20 09:54:43 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Digitally signed by Mocanu Nicolae  
Date: 2024.01.19 12:03:57 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



invitați

Digitally signed by Tatar Nicolai  
Date: 2023.12.26 11:46:51 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Digitally signed by Bejenaru Adrian  
Date: 2023.12.21 13:28:55 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Digitally signed by Barabanov Oleg  
Date: 2023.12.22 13:55:11 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



N. Bocicovar

Tatar

A. Bejenaru

O. Barabanov

L. Dermenji

I. Delinschi

S. Dotchev

N. Mocanu