CERERE DE PARTICIPARE

Catre Institutia de Invatdmant Scoala Profesionald or.Orhei

3501, MOLDOVA, Orhei, mun.Orhei, Or. Orhei, str. 31 august 1989,nr.80

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Stimati domni,

Ca urmare a anuntului/invitatiei de participare/de preselectie aparut in Buletinul achizitiilor
publice si/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21456081 din 16 iul 2025
(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

Reparatia capitala a acoperisului imobilului cu nr. cad. 6401406.045.10 noi __,VALERIE-
MANUFACTURING” SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunostinta
de conditiile si de cerintele expuse in documentatia de atribuire si ne exprimam, prin prezenta,
interesul de a participa, in calitate de ofertant/candidat, neavind obiectii la documentatia de
atribuire.

Data completarii 30.07.2025 Cu stima,

Ofertant/candidat

(semnatura autorizata)


https://achizitii.md/ro/organization/idno/1007601008421

Anexanr. 8

la Documentatia standard nr.
din “ 7 20

DECLARATIE
privind valabilitatea ofertei

Citre _Institutia de Invitimant Scoala Profesionali or.Orhei

3501, MOLDOVA, Orhei, mun.Orhei, Or. Orhei, str. 31 august 1989,nr.80

(denumirea autoritdtii contractante si adresa completa)

Stimati domni,
Ne angajam sa mentinem oferta valabila, privind achizitionarea

Reparatia capitala a acoperisului imobilului cu nr. cad. 6401406.045.10

(se indica obiectul achizitiei)
prin procedura de achizitie  Cererea ofertelor de preturi (lucrari) _,

(tipul procedurii de achizitie)
pentru o durata de 60 zile, (saizeci zile), respectiv pina la data de _28.09.2025__ (ziua/luna/anul), si
ea va ramaneobligatorie pentru noi si poate fi acceptatda oricandinainte de expirarea perioadei de
valabilitate.

Data completdrii .30.07.25 Cu stima,
Ofertant/candidat

(semnatura autorizata)


https://achizitii.md/ro/organization/idno/1007601008421

GRAIC DE EXECUXR A LURARILOR
Reparatia capitala a acoperisului imobilului cu nr. cad. 6401406.045.10

Anexanr. 10

la Documentatia standard nr.

(denumirea lucrarilor)

din “

2

20

Nr. | Grupa de obiecte/denumirea obiectului Anul 2025
d/o Luna
1[5

1. Organizare de santier pre

2. Obiect 01 V |V
Categoria de lucrari:
-Demolari
_Lucrari de pregatire_

3. Obiect 02 Categoria de
lucrari: Viy
Lucrari de constructii
Lucrari de montare

4 Obiectn ...
Categoria de lucrari: Vv
Finsare lucrari

Semnat:

Nume: Harea Svetlana

Functia in cadrul intreprinderii: _Administrator__
Denumirea intreprinderii: ,VALERIE-MANUFACTURING” SRL




Anexanr. 12

la Documentatia standard nr.
din “ 7 20

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului_Lucrari de reparatie capitala a acoperisului la
caminul nr'* 2 al- IP Scolii Profesionale din Orhei

2. Numarul si data contractului 39 din 11.11.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului__ IP Scoala Profesionala din Orhei
4. Adresa beneficiarului___ R-nul Orhei. str.31 August 1989

5. Tara Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului

Antreprenor__
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala (la data semnarii contractului ) 1831783, 30 lei_ 107 751,94
b) finala (la data finalizarii contractului) _ 1831783,30lei 107 751,94

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata _ 457zile

b) efectiv realizata 31.12 2024

c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte

aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor _Anexa

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie
lucrari efectuate calitativ

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susfine experienta similara, cu referire in mod

special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in

contracte nu sunt

Data completarii:  30,07.2025__

Semnat:
Nume: __ Harea Svetlana
Functia in cadrul intreprinderii: Administrator

Denumirea intreprinderii: _ ,VALERIE-MANUFACTURING” SRL _




CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 39
privind achizitia publica de ,, Lucriri de reparatie capitala a acoperisului la caminul nr. 2 al
IP Scolii Profesionale Orhei” prin procedura de negociere fira publicarea prealabila a unui
anunt de participare

Cod CPV: 45261900-3

“11” noiembrie 2024 or. Orhei, str. 31 August 1989, nt

(municipiu, oras)

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. 3 din data 24.10.2024, intre:

IP  Scoala Profesionali din Orhei (Autoritate contractanti), cu sediul or. Orhei, str. 31 August
1989, nr. 80. telefon: 0235(30-6-88), autentificat prin cod unic de inregistrare nr.1007606006400
reprezentat prin Directorul institutiuei - Covali Victor in calitate de Beneficiar, pe de o parte,

si
SRL ”Valerie- Manufacturing” (Prestator), cu sediul str. Ianchir nr. 3, ap, 26, or. Orhei.
Republica Moldova, MD-3501, telefon: 068550777, e-mail: mangust 2007@mail.ru ., autentificat
prin cod unic de inregistrare nr, 1015606001527, care activeaza in baza Statutului, reprezentat prin

Harea Svetlana, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obligd sa execute ,, Lucrari de reparatie capitald a acoperisului la
caminul nr. 2 al- IP Scolii Profesionale din Orhei” in conformitate cu prevederile proicctului
tehnic, cu detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in
vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de executie a lucrarilor contractate este de 45 zile calendaristice dupa primirea ordinului
de incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de citre beneficiar — ordonatorul de credite.
2.2 Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform Specificatiei din anexa prezentului
contract,
2.3 Perioada de executie poate {i prelungita dacd constrangerea activititii se datoreaza urmatoarelor
cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca



urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datorita forfei majore sau altei situafii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care mpiedicd respectarea in executie a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor sau
a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa
cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor
suportate de Antreprenorul general vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistdrii lucrarilor
sau a unor parti din ele, din inifiativa Antreprenorului general, acesta suportd pe timpul
suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5 La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrérilor.

2 6 in baza documentelor de confirmare a executiei si a constatdrilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daca sint intrunite condiiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului
general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarca
lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare Sl cu
prevederile din contract. In functie de constatdrile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA
3.1. Valoarea lucririlor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 1831783,30 MDL (un
milion opt sute treizeci si unu mii sapte sute optzeci si trei lei, 30 bani, inclusiv 305297,23 MDL
(trei sute cinci mii doud sute noudzeci si sapte lei, 00 bani TVA.
3.2. Avans — 0%: Plata va fi efectuatd in marime de 100% prin transfer in baza facturii fiscale si
dupa primirea proceselor - verbale de receptie finala a lucrdrilor executate, semnate si acceptate de
catre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 3 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
1.2 Pentru demararea lucrarilor partile au convenit ca Beneficiarul nu va avan sa nici o0 suma.
1.3 Plata facturii se va face la finisarea si receptia finald a lucrarilor imediat dupa verificarea si
acceptarea situatiei de platd definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din
diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in
litigiu va fi platita imediat.
1.4 Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pina cind procesul-verbal de recepie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate
conform contractului.



3.7 In acest sens. tinind cont ca antreprenorul nu avanseaza careva plati de avans, Partile au
convenit ¢ Antreprenorul nu va prezenta nici Garantia de buna execufie.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1 Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL $I SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrarile, previzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si a prezentului contract.

5.2 Antreprenorul asigurd constructia obiectului conform Legislatiei in vigoare: Legea privind
autorizarea executarii lucrérilor de constructie (Legea nr. 163 din 09.07.2010), Legea privind
calitatea in constructii (Legea nr. 721 din 02.02.1996), cerintele beneficiarului in baza actelor
permisive oficiale (Autorizatie de constructie) si alte norme speciale pentru constructia si darea
in exploatare a obiectelor din categoria data.

5.3 In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza, Antreprenorul
general trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrarile
pe care acestia le vor executa.

5.4 Pe parcursul executiel lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la cererca
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.5 Angajarea fortei de munca pe bazi de acord nu este considerata ca facind obiectul unei
subcontractdri.

5 6 Furnizarea materialelor de constructii va fi efectuata de catre antreprenor conform parametrilor
tehnici stipulati in caietul de sarcini, purtind raspunere de calitatea produselor, transportare,
manipulare, depozitare si protectia lor.

5 7 Toate materialele, elementele si dotdrile care prezintd defectiuni care la exploatare ar putea
conduce la accidente de munci sau la producerea unor daune materiale de orice naturd vor fi
respinse. Pot fi admise pentru montare, in cazul in care este posibil, numai partile de material
care nu prezintd deteriorari, insa numai dupi ce s-a facut o verificare severd asupra calitatii lor.

5.8 Conform Regulamentului de receptie a constructiilor si instalatiilor aferente aprobat prin
Hotdrirea Guvernului nr. 285 din 23.05.96 antreprenorul efectueaza protectia si securitatea
lucrarilor executate, constructiilor si teritoriilor aferente, in functie de conditiile atmosferice pind
la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

5.9 Executantul este obligat pentru a receptiona lucrarile executate in corespundere cu cerintele de
calitate si a preda investitorului documentele necesare.

510 Se va sesiza in timp de 24 de ore Inspeciia de Stat in Constructii, in cazul producerii unor
accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor. Toate bunurile utilizate in constructia obiectelor
trebuie sa fie calitative conform documentatiei de atribuire si in corespundere cu standardele si
cerintele in vigoare.



6. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE
BENEFICIARULUI

6.1 Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in doud exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligafia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul,
documentatia de executie si prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.3 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdril acestora este
prevazuti in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

6.4 Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a) un exemplar ramén la dispozitia Antreprenorului general, iar

b) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectoratul National
pentru Supraveghere Tehniuca, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv
responsabilul tehnic atestat.

6.5 Desenele. calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenorul
general.

6.6 Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completd.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

6.7 Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozifii suplimentare care sa con{ind instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori. de cite ori este posibil, ca acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita
lipsei acestor documente.

6.8 Intreaga documentagie necesara pentru executarea lucrarilor de subantreprizd va fi pusa la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fard plata, in termenele din
subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

6.9 Antreprenorul general va executa si va intrefine toate lucrarile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asumia intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santiersi pentru procedeele de executie utilizate.

6.10Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd sd obfind garantia
din partea unei banci, pentru 0 suma care reprezinta garantia de buna executie a contractului, in
cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

6.11Garantia de buna execufie se va restitui Antreprenorului general in baza notificérii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de



receptie finala in cel mult 15 zile.

6.12 Antreprenorul general trebuie sa constituie garantia de buna execufie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a indeplinit
aceastd obligatiune, Beneficiarul poate sa refina Antreprenorului general garantia pentru oferta.

6.13Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia de bund execufie in cel mult 15
zile dupa expirarea perioadei de garantie, daca acesta nu a inaintat pind la acea datd pretentii
asupra ei. Atita timp insa citpretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate
retine o parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

6.14 Antreprenorul general garanteaza cé, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate
in contract, corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.

6.15La lucrarile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.

6.16Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea Jucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de
munci, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activitati legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie s i se pund la dispozifie desenele sidocumentatia de executie
pentru examinare i sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu s€ divulge
taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum sidocumentatiile secrete vor fi
considerate de Beneficiar drept confidentiale.

6.17Beneficiarul este autorizat sa emitd dispozitiile pe care le considera necesare executdrii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia
lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18Daca Antreprenorul general considera ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvi de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazi dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de catre Beneficiar.

6.19Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului general. precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sintobligatiuni ale Antreprenorului general.

6.20Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat
sa protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

6.21Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sant hotaratoare.
Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite si s Instiinfeze Beneficiarul
cu privire la erorile siinexactitagile constatate sau presupuse.

6.22 Antreprenorul general are obligatia s stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fata de Beneficiar pentru respectarea de
catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor siobligatiunilor legale si profesionale.



6.23Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sd dispuna in scris:
a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare,
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;
¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau pirti de lucrare necorespunzatoare din punct
de vedere calitativ.

6.241n cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozifiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrarile, angaja si plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punand in
intdrziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sa compenseze
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legaturd cu faptul neexecutarii.

6.25In cazul in care in timpul executarii lucrdrilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sa opreasca executia lucrarilor in zona
respectivd §i sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest
fapt.

6.261n timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sa mentind cdile de acces
libere, sa retraga utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseurisi lucrari provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va evacua
de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurilesi lucrarile
provizorii.

6.27Beneficiarul trebuie sa obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiilesi aprobarile, sa
plateasci toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

7. FORTA DE MUNCA
7.1 Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajdrii
intregii forte de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei In vigoare.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8 1 Materialele vor fi de calitatea prevazuti in documentagia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testdri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare
pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

8.2 Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este prevazut
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse
in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste ca materialele nu sint
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santiersi in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

85 Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat i,
dupa caz. a proiectantului, Antreprenorul general asigurand posibilitatea acestora sa examineze si
si urmireasci orice lucrare care urmeaza si fie ascunsd. Antreprenorul general va



8.6

8.7

8.8

8.9

9.1

9.2

10.

10.

10.

anuntaresponsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile
cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa
la examinarea si masurarea lucrérilor.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pari de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacé este cazul. Dacd se constatd ca lucrarile au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de execufie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.
Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de catre acestia.

Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor prevdzute in contract sau fara
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in
acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie sa inlature aceste lucréri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrdrile respective vor fi plitite Antreprenorului general numai daca se dovedesc a fi necesare si
se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.
Lucrarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE
Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la pct.2.1. al prezentului contract este de 15
ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrdrilor si pina la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sd inlature toate defectiunile ce
{in de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiala proprie in urma unei notificari
transmise de catre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

.1 Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor

previzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.
2 Daca in legaturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o dauna unui terf, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

3 Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sa

raspundd solidar fatd de autoritate contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

4 Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei mdasuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca
Antreprenorul general I-a Instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a regelelor de utilitagi, a terenurilor



limitrofe prin depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vina.

10.6 Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrdrilor catre Beneficiar. El
trebuie si ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice sia
apei si sd indeparteze zapada sigheata.

10.7 Daci nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau
hotarari ale autoritd{iloradministratiei publice locale sau ale altor organe locale. legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

10.8 Dacid motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pargile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru dauncle
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9 Daca intarzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din parti a contractului, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum (de la 0,01% pana la
0,1%) din valoarea lucrarilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere.
Penalizarea devine operanta in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privin{a sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unut
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultand din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11 Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate rdspund solidar pentru neexecutarca
obligatiile contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1 In cazul litigiilor privind calitatea siproprietétile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceard efectuarea unor cercetari de catre
o institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a carei
culpd a fost dovedita.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI
12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa i prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notifica antreprenorul general cd din motive neprevazute si datorita unor
conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
e Antreprenorul general se afla in incapacitate de plata, lichidare, aplicat sechestru;
e Antreprenorul general nu incepe lucrérile fard sd aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozifiei scrise de reincepere
a lucrarilor; :
e Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau



13,

1

nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

e Beneficiarul notificd antreprenorul general ca din motive neprevazute si datorita unor
conjuncturi economice i este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

Contractul se considerd reziliat, dacd partea contractanta va comunica in scris celelalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul
contract.

Beneficiarul. in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepie care va efectua
receptia cantitativa gi calitativa a lucrarilor executate.

in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situafia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza si le pliteasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul.

Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.

Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativa a
lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZITII FINALE

Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

¢) Oferta financiard;

d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
Documentele contractului vor fi intocmite in limba roméana.
in cazurile in care apar ambiguitdi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.
Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilorsi se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.
Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la receptia finald a
lucrarilor.



14.RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL:
SRL “Valerie-Manufacturing” 1 P Scoala Profesionala din Orhei
Adresa postala: or. Orhei, str. 31 lakir 3 Adresa postala: or. Orhei, str. 31 august 1989,
Ap. 26 nr. 80
Telefon:068550777 Telefon:079202275
Cod fiscal: 1015606001527 Cod fiscal:1007606006400
BansaMaoldave-Agroinbal 84 Ié)?artlca: Ministeru Finantelor-Trezoreria de
Cod: AGRMND2X766 Cod: TREZMD2X
IBAN: MD66AG000000022512557607 IBAN:MD53TRPCCC518430B01314AA

15.SEMNATURILE PARTILOR

BENEFICIAR p

/ \( ol Ls.

Contrasemnat:

q
Contabil IP _LQZ/LL)/:/
Director adjunct gospodarle P ~Z




privind achizitia publica de ,,
Profesionale din Orhei” prin proce

SPECIFICATII DE PRET

la Contract de antreprizi Nr. _39

Cod CPV: 45261900-3

Contractul nr.

Anexanr. 1
39

din ,,11” noiembrie 2024

Lucriri de reparatie capitala a acoperlsulm la ciminul nr.
dura de negociere fari publicarea prea

2 al IP Scolii

labild a unui anunt de participare

le;(;m;r;; Coﬂ Unitatea |Cantitate Pretul Suma lei TTermenii de
lucrarilor CPV de a unitar MD, Inclusiv| executare
masura Inclusiv TVA
TVA
Lucrari de
reparatie .
capitala a 45261 |1 lucrare |1 lucrare 1831783.,30 |1831783,30 45 zile
| |acoperisului la|900-3 calendaristic
caminul nr. 2 al e din
IP Scolii momentul
Profesionale din semnaril ‘
Orhei” contractului
TOTAL
1 1831783,30 ﬁ,J
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL B,ENEFICIAR

Contrasemnat: a

Contabil 1P C}‘/&Lgu/
Director adjunct gOSpodarle P

/] /
/) /

(Aol
/\o




Anexanr. 2
la Contractul nr. 39
din ,,11” noiembrie 2024

SPECIFICATII TEHNICE
la Contract de antreprizi Nr. _39

privind achizitia publici de ,, Lucrari de reparatie capitald a acoperisului la ciminul nr. 2 al 1P Scolii
Profesionale Orhei” prin procedura de negociere fird publicarea prealabild a unui anunt de participare

Cod CPV: 45261900-3

Specificarea .
. o Specificarea
; tehnica deplina 5 Lo
Denumire RS tehnica deplina
solicitata de < < Standarde de
Nr a Cod CPV | _ ; propusa de catre e
- citre autoritatea referin{a
lucrarilor o ofertant
contractanti %
= (se anexeazd)
(se anexeazi)

1 |,Lucrari |45261900- |Conform Formularul F7 —|Toate materialele si produsele folosite la
de 3 documentatiei de|Deviz local |executarea lucrarilor trebuie sa corespunda
reparatie atribuire si|acoperis; cerintelor legii nr.721 din 02.02.96 privind
capitald a cerintelor Formularul F3-|calitatea in  constructii, normativelor
acoperisul caietului de|Deviz local  de|compartimentilor A.02."Sistemul calitatii in
ui la sarcini (care se|resurse acoperis: constructii”, A.03." Sistemul de certificare
caminul anexeaza) Formularul F5 —|in constructii". Inlocuirea produselor si
nr.2 al IP Catalogul de pret|procedeelor prevazute in caietul de sarcini
Scolii unitate pen tru|cu altele se vor efectua numai cu acordul
Profesiona obiect investitorului. Executantul v-a realiza si
le Orhei” garanta calitatea constructiei ~conform

prevederelor Legii nr.721 din 02.02.96
privind calitatea in constructii. La toate
materialele ale cadror parametri tehnici
difera de caietul de sarcini, antreprenorul
v-a prezenta certificate de calitate la cererea
autoritatii contractante. Asigurarea nivelului
de calitate corespunzitor se va asigura de
catre antreprenor prin personal calificat si
diriginte de santier atestat.
Garantie la corozie: 30 ani
Garantie pentru mentinerea culorii: 15 ani
Garantia fgenerala o lucrarii- 15 ani
TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR
BENEFIC[AR _
[ [/ :

N ;I py 74

e

\{

MWM
Contrasemnat: -

Contabil lPhﬁgf“gﬁf F
Director adjunct ggspodarie IP

)




Antreprenor

Investitor

Obiect

SRL Valerie-Manufacturing

(denumirea )

I.P. Scoala Profisionala din
Orhei

(denumirea )

Lucrari de repratie a
acoperisului la caminul IP
Scolii Profesionale Orhei

Winfimeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n

aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002

al Departamentului de Stat de Statistica
al Republicii Moldova

Valoarea lucrarilor executate 70 705,25 lei

Proces -verbal
de receptie a lucrarilor executate

pe

an 20

Nr
crt.

Simbol
norme

Denumire lucrari

U.M.

Cantitate

Pret
inclusiv
salariu

(lei/U.M.)

Valoare

inclusiv salariu
(col.5xcol.6)

(Iei/U.M.)

2

3

6

7

CC02J

Armaturi din otel beton
OB 37 fasonate in
ateliere de santier, cu
diametrul barelor peste
14 mm, si montate in
pereti si diafragme la
inaltimi mai mici sau
egale cu 35 m, exclusiv
constructiile executate
cu cofraje glisante

kg

436,000

22,57

9 841,61

4,96

2 162,56

CA04J2

Beton turnat in placi,
grinzi, stilpi, preparat cu
centrala de betoane si
turnarea pe verticala la
distante de max.15 m
inclusiv si pe orizontala
pe distante de max. 15
m inclusiv, beton armat
clasa C12/15 Pentru
pompare pe orizontala
pe distante mai mari de
15 m

m3

2,500

1 865,10

4 662,76

96,00

240,00

CE17A

Strat suplimentar
polimeric tip ondutiss
montat sub stratul de
invelitoare de tigla, placi
ondulate sau
amprentate

m2

40,061

33,43

1 339,28

20,00

801,22




1 2 3 4 5 6 7
4
4 Invelitori din placi din
tabla amprentata (tip
tabla cutata H20 gr0,45 40,000 295,72 11828,70
CEOQ7A : o m2
) pentru invelitorile 92,00 3 680,00
acoperisurilor
S Sisteme de jgheaburi tip
brass din tabla protejata 230,20 10 382,23
. . 45,100 ’ ’
CE20A | anticoroziv (Doar m 0D oo
Materiale) ’ ’
6 Sisteme de burlane tip
brass din tabla protejata 175,69 5273,12
. ’ 30,013 . '
CE22A | anticoroziv ( Doar m oy 080
Materiale ) : ’
Total lei 4332770 |
Asigurarea sociala si 24 % 1652,11
medicala
Cheltuieli de transport 10 % 3 566,81
Cheltuieli de regie 14,5 % 7 039,27
Total 55 585,89
Beneficiu de deviz 6 % 3 335,16
Total 58 921,05
TVA 20 % 11 784,20
70 705,25
TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 6 883,78
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general (subantreprenor) Investitor
(denumirea) Y enumj ea)
P r 2 l
I Hacca _admn () D voeeior L/(L’ 0’2/
(funcsia, numele, prenumrele, (funcsia, numele, prenumele,
semnatura) semnatura) ~




WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Antreprenor SRL Valerie-Manufacturing
(denumirea )
Investitor L.P. Scoala Profesionala din
Orhei
(denumirea )
Obiect Lucrari de repratie a
acoperisului la caminul IP Scolii
Profesionale Orhei
Valoarea lucrarilor executate 1 761 077,43 lei
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 20
Pret Valoare
Nr Simbol . . . inclusiv inclusiv salariu
s s Denumire lucrari U.M. Cantitate Sfilariu ol Szaal6)
(lei/U.M.) (lei/UM.)
1 2 3 4 5 6 7
1 Demontarea elementelor
de acoperis - invelitori, 480,000 38,60 28 128,00
RpCl42B . . m?2
asbociment, Ardezie 57,60 27 648,00
2 Demontarea elementelor
de acoperis - jgheaburi, o 5 457.00
RpCI42A burlane, glafuri, sorturi, M 210,000 ’ >
etc. (recuperaraca 11,20 2 352,00
materialului)
3 Desfacerea planseelor din
lemn si a elementelor de 156D 11 TB6ED
RpCH32C | 360Peris - astereala mo 740,000 ; *
invelitorilor cu sau fara 14,40 10 656,00
recuperarea materialelor
4 Desfacerea planseelor din
lemn si a elementelor de
acoperis - sarpanta
acoperisului cu desfacerea 740.000 34,70 25 678,00
RpCH32B | tuturor elementelor m2 ’
P eror, 31,20 23 088,00
componente, inclusiv
sortarea materialelor '
rezultate
5 Demolarea peretilor de R —
RpCG29E Z}daqe'dm demolarea m3 19,200 ’ OV
zidariei refractare 520,00 9 984,00
6 CL17A | Confectii metalice diverse, Kg 87,840 43,85 3 851,52




~

=)

7

montate aparent: parapeti (
ancorarea)

20,80

1 827,07

CB03D

Cofraje din panouri
refolosibile, cu placaj de
15 mm pentru turnarea
betonului in pereti si
diafragme la constructii cu
inaltimea pina la 20 m
inclusiv, sprijinirile fiind
incluse

m2

110,000

112,75

12 402,50

76,00

8360,00

CcCo2J

Armaturi din otel beton
OB 37 fasonate in ateliere
de santier, cu diametrul
barelor peste 14 mm, si
montate in pereti si
diafragme la inaltimi mai
mici sau egale cu 35 m,
exclusiv constructiile
executate cu cofraje
glisante

Kg

534,000

22,57

12 053,71

4,96

2 648,64

CCO1Al

Armaturi din otel beton PC
52 fasonate in ateliere de
santier cu diametrul
barelor 6 mm inclusiv

Kg

294,000

20,67

6 077,72

3,76

1 105,44

10

CA04J)2

Beton turnat in placi,
grinzi, stilpi, preparat cu
centrala de betoane si
turnarea pe verticala la
distante de max.15 m
inclusiv si pe orizontala pe
distante de max. 15 m
inclusiv, beton armat clasa
C12/15 Pentru pompare
pe orizontala pe distante
mai mari de 15 m

m3

19,500

1865,11

36 369,55

96,00

1 872,00

11

pret piata

Filet zincat diametru 14
mm, lungimea de 400 mm

Buc

120,000

14,00

1 680,00

0,00

0,00

12

CE27Cl1

Sarpante pe scaune de
lemn la acoperisuri cu 1-4
pante, cu contur neregulat,
executate pe suprafete
peste 25 mp, inclusiv
fieraria de ancorare si
prindere, pentru incarcari
climatice normale, la
acoperisuri grele executate
din lemn ecarisat

m?2

785,000

471,34

369 998,76

176,00

138 160,00




~

D

CE30A

Astereala le invelitori sau
doliile invelitorilor din
tigla, placi tip eternit etc.,
din scinduri brute de
rasinoase (24 mm
grosime), la constructii
obisnuite. Normele
resurselor cu valoarea
9,0007 m3 scindura se iau
dupa proiect. ( inclusiv
contra-astereala )

m2

785,000

75,69
23,60

59 413,99
18 526,00

CN51B

Tratamentul antiseptic al
lemnariei, pe suprafete
ascunse cu paste
antiseptice: carcase din
cherestea.

29,000

96,03

31,20

2 784,87

904.80

15

CE17A

Strat suplimentar
polimeric tip ondutiss
montat sub stratul de
invelitoare de tigla, placi
ondulate sau amprentate

m2

785,000

20,00

26 243,33

15 700,00

16

CEO07A

Invelitori din placi din
tabla amprentata (tip tabla
cutata H20 gr0.45 ) pentru
invelitorile acoperisurilor

m2

785,000

295,72
92,00

232 138,24

72 220,00

17

CE42A

Executarea lucarnelor

Buc

4,000

1 693,66

528,24

6 774,64
2112,96

18

CE31D

Streasina infundata, cu
console aparente, in casete,
din scinduri de rasinoase
faltuite si geluite pe o
parte, cu latimea medie de
0,6 m

m2

72,000

744,12
364,80

53 576,64

26265.60

19

CN17A

Vopsitorii cu vopsele si
emailuri pe baza de rasini
alchidice aplicate pe
timplarie din lemn,
executate cu 2 straturi
email alchidic inclusiv
grundul

m2

72,000

103,50

7 452,00

80,00

5760,00

20

CE20A

Sisteme de jgheaburi tip
brass din tabla protejata
anticoroziv ( materialele
existente )

120,000

24,70

2 964,00

24,00

2 880,00

21

CE22A

Sisteme de burlane tip
brass din tabla protejata

90,000

28,52
28,00

2 567,25
2 520,00




1 2 3 4 5 6 7
anticoroziv ( materialele
existente )
22 Schela metalica tubulara
pentru lucrari pe suprafete
verticale la inaltimi pina la 1546,000 | 38_’} i)#ﬁ 1_05 282 60#
CB14A | 30 m inclusiv, cu m2 T
) - - 60,00 92 760,00
imobilizarea schelei timp
de 25 zile (200 ore)
23 Transportul materialelor
cu automacaraua de 6-9,9
THB22F2C tf, amplasata 1n poz1t.1e 41,500 ) 49,50~ B 2 058,40
) fixa, greutatea materialelor T 16.00 M6 64.00
1-1,5tsi inaltimea de ’ ’
ridicare fiind de 6-12 m
24 Transportarea pamintului
cu autobasculanta de 5 tla 41,500 208,37 8 647 3L
TsIS0C10 | . - T
distanta de 30 km 0,00 0,00
25 Montarea Opritori de L1605 A
CK18C zgpada ( s'e'exclude M 107,000 o :
ciment, nisip) 20,80 2 225,60
Total ] Lei 1042 844,17 |
Asigurarea sociala si 24 % 112 857,63
medicala
Cheltuieli de transport 10 % 53 463,99
Cheltuieli de regie 14,5 % 175 329,04
Total 1384 494,83
Beneficiu de deviz 6% 83 069,69
Total 1467 564,52
TVA 20 % L 293 512,91
1761 077,43
TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 470 240,11
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general (subantreprenor) Investitor
(denumirea) /)

(denugpirea)
@ oectoy M \/ 03

(functia, numele, prenumele; scmnatura)



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finnantelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Tpn 1 K nprKasy unaricos Pecry6: Mozosa
Ne 118 or 28 asrycra 2017 r
FACTURA FISCALA ria, Nr
HAJIOTOBAS| HAKJIAZTHASK cepus, e EAU000100521
numar: data:
Data eliberirii /data livrarii  24.12.2024 / 24.12.2024 HOMEp Jata

JlaTa BBIIIHCKA /mara mocTaBku

9. Transportator
IlepeBo3unk

VALERIE-MANUFACTURING
S.R.L., OR.ORHEI lachir nr.3 of .26

cf/nr.,TVA 1015606001527 /

¢.x./xomr HIC 7401350

1. Furnizor:

Hocrasummk BC'MAIB'SA. sucursala Orhel, AGRNMD2X 766

VALERIE-MANUFACTURING SR.L., OR.ORHEI lachir nr.3 of.26 Cont M D66AG000000022512557607,

cf/nr.,TVA 1015606001527 /
¢.x./ xog HAC 7401350

2. Cumpirator/beneficiar:
Tokynarens/moyyarens

Scoala Profesionala or. Orhel, OR.ORHEI str. 31 August 1989 nr.8

cf/nr.,TVA 1007606006400 /
¢.x./ xox HIAC

3. Delegatie seria____ data delegatul 4. Documente anexate
JloBepeHHOCTD CEPUS HOMED jaara JIeNIernpOBaHHbIH Ipunaraembie 10KYMEHTbI
5. Punct incircare 6. Punct descarcare 7. Redirijari
ITyHKT norpy3ku ITynkT pasrpysku IepeanpecoBku
10.1 10.2 10.3 104 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei |Unitate | Cantitatea | Pret unitar | Valoarea totald | Cota Suma totali a Valoarea Alta Tip ambalaj | Numir Masa
tarifare al marfii/activului de marfurilor/ac | fara TVA, lei| fira TVA,lei | TVA% TVA, lei mirfurilor/activelor | informatie |Tun ynakoskn| locuri | bruti, tone
HaumeHoBaHHe TOBAPOB/aKTHBOB, YCIyT U KOJ{ TOBAPHOI maisuri tivelor, Ilena Ob6mas cymma | Craska O6mas cymma , serviciilor, lei Hpyras Konu- Macca
TIO3UIIMH TOBapa/acTHBA. Enunur volumul equnanipl 6e3 | 6e3 HIAC, nees | HAC, % HJIC, neeB Cronmocth uHpOpMAIHS YECTBO 6pyTTO,
a serviciilor HJIC, nees TOBApOB/aKTHBOB, MecT TOHH
mmepe | Kommuecro YCIIyT, JIeeB
HUsA TOBapOB/aKTH
BOB, 00bEM
ycayr
Lucrari de reparatie capitala a acoperisului lacaminul |lot 1]58921.04 58921,04 20 11784,21 70705,25
nr.2 a |.P. Scolii profesionale din Orhei conform
procesului verbal nr.2
12. TOTAL (pe factura fiscali) / Beero (1o HanoroBoii HakJa{HO#) 58921,04 X 11784,21 70705,25 X X X 0,00

13. Permiseliberarea:
Otmyck

director SVETLANA HAREA

pasperni:

Aplicatd semnatura electronica de catre Furnizor\\IIpumenena

anexTpoHHas noanuck [locrapmuka 24.12.2024

14. Predat marfurile/activele (serviciile):
Cpan ToBapbl/akTHBbI (yCIIyTH)

director SVETLANA HAREA

Functia, numele, prenumele , semnitura \ JJo/okHOCTb, GaMUIIHs, UMs, TOAIKCH

Aplicata semnatura electronica de catre Furnizor\\[lpumeHena

aneKTpoHHas noanuch [locrasmuka 24.12.2024

LS.

15. M"lrrlnit mirfurile/activele intermediarul (transportatorul):

ITpuHSIT TOBapBI/aKTHBBI MOCPEIHHUK (IIEPEBO3YHK)

Functia, numele, prenumele , semnitura \ JJomkHOCTb, paMuinst, UM , TOANKCH

16. Predat mirfurile/activele intermediarul
(transportatorul)::

Functia, numele, prenumele , semnitura \ [lokHocTs, pamMuinst, UMs , IOAIKCH

Cpai ToBapbl/aKTHBBI IIOCPEAHHK (TIEPEBO3YHK)

17. Primit mérfurile/activele (serviciile)
cumpiritorul/beneficiarul:
Ipunsin ToBapsl/akTUBEI (YCIYTH)

Functia, numele, prenumele , semnitura \ J[o/kHOCTb, (paMUIIHSI, HMS , TIOAIHCH

director VICTOR COVALI

Aplicata semnatura electronica de catre Cumparator\IIpumeHeHa

anekTpoHHas noanuch [okynarens 26.12.2024

MOKYTIaTEIb/TIOTyYaTelb

Functia, numele, prenumele , semnitura \ JIo/kHOCTB, haMUIIUs, UMS , TTOJTIHCH

Paginaldin 2




FACTURA FISCALA Seria, Nr.

HAJIOTOBASI HAKJIAJTHASI cepns, o EAU000100521

18. Timpul de stationare a mijlocului de transport
BpeMsi IpoCTOst TPAaHCIIOPTHOTO CPEeCTBa

Operatia Ziua, luna, ora, minutelela Semnitura

Onepanus JleHsb, Mecs1, yac, MUHYThI Tloamuce
Sosire Plecare Stationare
IpubsITHs VobiTHS Ipocros

incircare

Iorpyska

Descircare

Pasrpyska

19. Ruta si distanta de transport, km
MapupyT ABHKEHHS U PACCTOSIHUE MEPEBO3KU, KM

20. Forma de plati
Bun omnarst

21. Mentiuni

OT™MeTKH

22. Calculul prestatiilor de transport
PacueT TpaHCIIOPTHBIX yCITyT

4. Documente anexate
IIpunaraemble JOKyMEHTBI

Pagina2din 2



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finnantelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Tpn 1 K nprKasy unaricos Pecry6: Mozosa
Ne 118 or 28 asrycra 2017 r
FACTURA FISCALA ria, Nr
HAJIOTOBAS| HAKJIAZTHASK cepus, e EAU000101152
numir data:
Data eliberirii /data livrarii  24.12.2024 / 24.12.2024 HOMEp Jata

JlaTa BBIIIHCKA /mara mocTaBku

9. Transportator
IlepeBo3unk

VALERIE-MANUFACTURING
S.R.L., OR.ORHEI lachir nr.3 of .26

cf/nr.,TVA 1015606001527 /

¢.x./xomr HIC 7401350

1. Furnizor:

Hocrasummk BC'MAIB'SA. sucursala Orhel, AGRNMD2X 766

VALERIE-MANUFACTURING SR.L., OR.ORHEI lachir nr.3 of.26 Cont M D66AG000000022512557607,

cf/nr.,TVA 1015606001527 /
¢.x./ xog HAC 7401350

2. Cumpirator/beneficiar:
Tokynarens/moyyarens

Scoala Profesionala or. Orhel, OR.ORHEI str. 31 August 1989 nr.8

cf/nr.,TVA 1007606006400 /
¢.x./ xox HIAC

3. Delegatie seria____ data delegatul 4. Documente anexate
JloBepeHHOCTD CEPUS HOMED jaara JIeNIernpOBaHHbIH Ipunaraembie 10KYMEHTbI
5. Punct incircare 6. Punct descarcare 7. Redirijari
ITyHKT norpy3ku ITynkT pasrpysku IepeanpecoBku
10.1 10.2 10.3 104 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei |Unitate | Cantitatea | Pret unitar | Valoarea totald | Cota Suma totali a Valoarea Alta Tip ambalaj | Numir Masa
tarifare al marfii/activului de marfurilor/ac | fara TVA, lei| fira TVA,lei | TVA% TVA, lei mirfurilor/activelor | informatie |Tun ynakoskn| locuri | bruti, tone
HaumeHoBaHHe TOBAPOB/aKTHBOB, YCIyT U KOJ{ TOBAPHOI maisuri tivelor, Ilena Ob6mas cymma | Craska O6mas cymma , serviciilor, lei Hpyras Konu- Macca
TIO3UIIMH TOBapa/acTHBA. Enunur volumul equnanipl 6e3 | 6e3 HIAC, nees | HAC, % HJIC, neeB Cronmocth uHpOpMAIHS YECTBO 6pyTTO,
a serviciilor HJIC, nees TOBApOB/aKTHBOB, MecT TOHH
mmepe | Kommuecro YCIIyT, JIeeB
HUsA TOBapOB/aKTH
BOB, 00bEM
ycayr
Lucrari de reparatie capitala a acoperisului lacaminul |lot 1]1467564.52 1467564,52| 20 293512,91 1761077,43
nr.2 a |.P. Scolii profesionale din Orhei conform
procesului verbal nr.1
12. TOTAL (pe factura fiscali) / Beero (1o HanoroBoii HakJa{HO#) 1467564,52 X 293512,91 1761077,43 X X X 0,00

13. Permiseliberarea:
Otmyck

director SVETLANA HAREA

pasperni:

Aplicatd semnatura electronica de catre Furnizor\\IIpumenena

anexTpoHHas noanuck [locrapmuka 24.12.2024

14. Predat marfurile/activele (serviciile):
Cpan ToBapbl/akTHBbI (yCIIyTH)

director SVETLANA HAREA

Functia, numele, prenumele , semnitura \ JJo/okHOCTb, GaMUIIHs, UMs, TOAIKCH

Aplicata semnatura electronica de catre Furnizor\\[lpumeHena

aneKTpoHHas noanuch [locrasmuka 24.12.2024

LS.

15. M"lrrlnit mirfurile/activele intermediarul (transportatorul):

ITpuHSIT TOBapBI/aKTHBBI MOCPEIHHUK (IIEPEBO3YHK)

Functia, numele, prenumele , semnitura \ JJomkHOCTb, paMuinst, UM , TOANKCH

16. Predat mirfurile/activele intermediarul
(transportatorul)::

Functia, numele, prenumele , semnitura \ [lokHocTs, pamMuinst, UMs , IOAIKCH

Cpai ToBapbl/aKTHBBI IIOCPEAHHK (TIEPEBO3YHK)

17. Primit mérfurile/activele (serviciile)
cumpiritorul/beneficiarul:
Ipunsin ToBapsl/akTUBEI (YCIYTH)

Functia, numele, prenumele , semnitura \ J[o/kHOCTb, (paMUIIHSI, HMS , TIOAIHCH

director VICTOR COVALI

Aplicata semnatura electronica de catre Cumparator\IIpumeHeHa

anekTpoHHas noanuch [okynarens 26.12.2024

MOKYTIaTEIb/TIOTyYaTelb

Functia, numele, prenumele , semnitura \ JIo/kHOCTB, haMUIIUs, UMS , TTOJTIHCH

Paginaldin 2




FACTURA FISCALA Seria, Nr.

HAJIOTOBASI HAKJIAJTHASI cepus, e EAU000101152

18. Timpul de stationare a mijlocului de transport
BpeMsi IpoCTOst TPAaHCIIOPTHOTO CPEeCTBa

Operatia Ziua, luna, ora, minutelela Semnitura

Onepanus JleHsb, Mecs1, yac, MUHYThI Tloamuce
Sosire Plecare Stationare
IpubsITHs VobiTHS Ipocros

incircare

Iorpyska

Descircare

Pasrpyska

19. Ruta si distanta de transport, km
MapupyT ABHKEHHS U PACCTOSIHUE MEPEBO3KU, KM

20. Forma de plati
Bun omnarst

21. Mentiuni

OT™MeTKH

22. Calculul prestatiilor de transport
PacueT TpaHCIIOPTHBIX yCITyT

4. Documente anexate
IIpunaraemble JOKyMEHTBI

Pagina2din 2
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