

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „Pavajul la Azilul de Bătrâni s. Moscovei, filiala s. Pelinei”
 2. Numărul și data contractului Nr. 33 din 21.06.2023
 3. Denumirea/numele beneficiarului :IP Azilul raional pentru persoane în vârstă și persoane cu dezabilități s. Moscovei
 4. Adresa beneficiarului r.Cahul, Moscovei
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **antreprenor general**
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) 137995,95 lei _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) 137995,95 lei _____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **două luni**
 - b) efectiv realizată **două luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.09 din 05.09.2023**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu sunt**
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **25.10.2023**

Semnat: _____
Nume: **Pascal Cătălina**
Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**
Denumirea întreprinderii: **SRL “Cătălina Fier”**

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 33

privind achiziția prin lucrări de reparație,

„21” iunie 2023

s. Moscovei r. Cahul

(localitatea)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat între IP "Azilul raional pentru persoane în vârstă și persoane cu dizabilități" s.Moscovei, cu sediul în s.Moscovei r. Cahul

(denumirea autorității contractante)

str.Nicolae Pirogov, telefon: 0299-75-6-94, 079342264, email: azilcahul@mail.ru,

IDNO 1017603005908 reprezentat prin director Viorica Cassir, care acționează în baza regulamentului

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL "CĂTĂLINA FIER"

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în r. Cahul s. Zîrnești RM

(localitatea)

telefon: 067619643, IDNO 1021603000360, autorizat pentru activitatea în construcții: EXTRAS nr. 37803 din „13” septembrie 2022, eliberată de AGENȚIA SERVICII PUBLICE, ca **Societate cu Răspundere Limitată** la 17.02.2021 pentru genurile de activitate construcțiile de clădiri, instalații, și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin **PASCAL CĂTĂLINA, IDNP 2008015005573** în calitate de Administrator, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul – administratorul se obligă să execute *pavajul din I.P., „Azilul raional pentru persoane în vârstă și persoane cu dizabilități”, filiala Pelinei*, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și iprescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 zile, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **36 luni**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **137 995,95 (o sută treizeci și șapte mii nouă sute nouăzeci și cinci ,95 lei MD, inclusiv TVA** / 22 999,32/

(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: r. Cahul, s. Zîrnești RM

Telefon: 067619643

Cod fiscal: 1021603000360

Banca: BC MOBIASBANK, Cahul

Cod: MOBBMD22

IBAN: MD75MO2224ASV72869527100

BENEFICIARUL

Adresa poștală: or. Cahul, s. Moscovei, st. Pirogov 11

Telefon: 0299 75-6-94, 0299 75-6-78, 079342264

Cod fiscal: 1017603005908

Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD 2X

IBAN: MD45TRPDAH312120A15640AC

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 09 din 05.05.23

Privind lucrările de reparație executate la obiectul : **Pavajul la Azilul de bătrini s.Moscovei, filiala s. Pelinei** r-nul Cahul în cadrul contractului nr. 33 din 21 iunie 2023 încheiat între S.R.L “ Cătălina Fier” și “ Azilul raional pentru persoane în vârstă și persoane cu dizabilități”,s.Moscovei ,r-nul Cahul.

1. **Pavaj la Azilul de bătrini s.Moscovei, filiala s. Pelinei** r-nul Cahul au fost executate în baza devizului local în sumă de **137 995,95 lei**.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii _____ 2023, fiind formată conform ordinului nr. ____ din _____ în următoarea componență:

Președintele Comisiei:

Viorica Cassir – Director

Membrii Comisiei:

Crețu Dumitru – Șef interimar al Direcției construcții și drumuri, specialist principal

Gaidarji Evghenia – Contabil șef

Tulba Angela – Asistent medical la Azilul de bătrini s.Moscovei, filiala s. Pelinei
r-nul Cahul

Harabagiu Tatiana – Bucătar, spălătorie la Azilul de bătrini s.Moscovei, filiala s. Pelinei
r-nul Cahul

3. Au mai participat la recepție :
Pascal Cătălina administrator al S.R.L „Cătălina Fier”
(nume, prenume) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție :
 - 1) **documentația de proiect și de executare a lucrărilor de reparație este completă.**
 - 2) **lucrările au fost executate conform prevederilor devizului local.**

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectul : „ Pavajul la Azilul de bătrini s.Moscovei, filiala s. Pelinei r-nul Cahul

Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin :

Prezentarea documentației de proiect comisiei de recepție la terminarea lucrărilor , care au servit drept bază pentru executarea „Pavajul la Azilul de bătrini s.Moscovei, filiala s. Pelinei r-nul Cahul

6. Comisia de recepție recomandă următoarele : **de supus recepției la terminarea „ Pavajului la Azilul de bătrini s.Moscovei, filiala s. Pelinei r-nul Cahul**
7. Lucrarea „ **Pavajul la Azilul de bătrini s.Moscovei, filiala s. Pelinei** r-nul Cahul **se consideră terminată.**

8. Prezentul proces – verbal, conținând 2 file a fost încheiat astăzi 05.05. 2023 în 3 exemplare cu anexa Proces –verbal de recepție a lucrărilor executate pe luna iulie 2023 în sumă de 137 995,95 lei.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor :

Președintele Comisiei:

Viorica Cassir

Director

Membrii Comisiei:

Crețu Dumitru

Șef interimar al Direcției construcții și drumuri, specialist principal

Gaidarji Evghenia

Contabil șef

Tulba Angela

Asistent medical la Azilul de bătrini s. Moscovei, filiala s. Pelinei , r-nul Cahul

Harabagiu Tatiana

Bucătar, spălătorie la Azilul de bătrini s. Moscovei, filiala s. Pelinei , r-nul Cahul

Participanți la recepție la terminarea lucrărilor :

Pascal Cătălina

administrator al S.R.L "Cătălina Fier "

TRANSMIS :

PRIMIT :

EXECUTANT:

INVESTITOR/ Proprietar :



„05. 09. 2023”

