

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Primăria comunei Manta,

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Petrovici A. reprezentanți ai ofertantului „PROMINAGRO” SRL ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm “Lucrări de reparație a vestiarelor Salii de Sport și a casangeriei Palatului de Cultura „Ion Furnica” din satul Manta, r.Cahul”, pentru suma fără TVA de 355 337,21 (trei sute cincizeci și cinci mii trei sute treizeci și șapte lei 21 bani) lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 71 067,44 (șaptezeci și una mii șasezeci și șapte lei 44 bani) lei.

Lot 1 - pentru suma fără TVA de **299 885,20** (două sute nouăzeci și nouă mii opt sute optzeci și cinci lei 20 bani) lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 59 977,04 (cincizeci și noua mii noua sute șaptezeci și șapte lei 04 bani) lei.

Lot 2 - pentru suma fără TVA de **55 452,01** (cincizeci și cinci mii patru sute cincizeci și doi lei 01 bani) lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 11 090,40 (unsprezece mii nouăzeci lei 40 bani) lei.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **2 (doua) luni** calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizeci) zile**, respectiv pînă la data de **21.06.2019**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 18 / mai / 2019



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă --- în cuantum de --- % (din prețul total oferat) și constituie ---- mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 2 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 2 zile calendaristice.

Ofertant,



(semnătura autorizată)

Certificat de garantie

Compania „PROMINAGRO” SRL în calitate de ofertant, declară pe propria răspundere că garanția lucrărilor de reparație a vestiarelor Salii de Sport și a casangeriei Palatului de Cultura „Ion Furtica” din satul Manta, r. Cahul va fi asigurată pe o perioadă de 60 luni, pentru Licitarea publică din 23.05.2019, cu nr.21007808.



Semnat: _____

Nume: Petrovici A

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei „PROMINAGRO” SRL

FORMULARUL F 3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele „PROMINAGRO” SRL
2. Codul fiscal 1016611000486, IBAN MD39ML00000002251150406, MOLDMMD2X350
3. Adresa sediului central – mun. Comrat, str. Gherasimov, 48
4. Telefon 069212751

Fax -----

E-mail andrew_petrovich@mail.ru

5. Certificatul de înregistrare nr.58 c 05.02.2019 Agenția Servicii Publice IP
(numărul, data înregistrării)
6. Obiectul de activitate, pe domenii:
 - a. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări.
 - b. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările
7. Autorizație (certificat) 055761 de la 06.04.2017 Camera de Licențiere
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: -----
9. Principala piață de afaceri: construcții de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, restaurări

Data completării: 18. mai 2019

Semnat: _____

Nume/prenume: Petrovici A

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei „PROMINAGRO” SRL



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: *Lucrari de reparație a salei mici a Casei de Cultură s. Svetlii, r.Comrat*
2. Numărul și data contractului: *nr. 1 din 04.06.2018*
3. Denumirea/numele beneficiarului: *Primaria s.Svetlii*
4. Adresa beneficiarului : *s.Svetlii , str. Lenin, 39*
5. Țara - *Republica Moldova*
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului - *antreprenorul general*
7. Valoarea contractului *exprimată în moneda
 în care s-a
 încheiat contractul*
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 317 548,49 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 317 548,49 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: *nu au fost.*
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată – *3*
 - b) efectiv realizată – *3*
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – *nu au fost.*
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - *PV din 19.09.2018*
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – *nu au fost.*
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
– *Lucrări de reparație capitală a Casei de creație pentru copii din or.Vulcănești – 2 129 901,90 lei.*

Data completării: 18. mai
Semnat: _____
Nume: Petrovici A
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei „PROMINAGRO” SRL



FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Lucrări de reparație a vestiarelor Salii de Sport și a casangeriei
Palatului de Cultura „Ion Furnica” din satul Manta, r.Cahul”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019	
		Zile	
		0-30	31-60
1	Organizare de șantier	0 - 1	
2	“Lucrări de reparație a vestiarelor Salii de Sport a casangeriei Palatului de Cultura „Ion Furnica” din satul Manta, r.Cahul	+	+
		+	+

Datele de finalizare a lucrărilor vor fi modificate în dependență de data semnării contractului și respectiv permisiunea inițierii executării lucrărilor în dependență de cerințele autorității.

Ține de menționat că va fi respectat numărul de zile stabilit în formularul F.3.3.



Semnat: _____

Nume: Petrovici A

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: „PROMINAGRO” SRL

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/ nume beneficiar/ Adresa	Calitatea antreprenorului¹⁾	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)
1	Lucrări de reparație a interiorului Casei de Cultură Iujnoe	Primăria s.Iujnoe, r-I.Cahul	contractant unic	123 345,68 lei	2 luni
2	Lucrări de reparație la schimbarea pardoselelor in blocul de studii la Liceul N.Mihai s.Ciobalaccia, r-nul Cantemir	Liceul N.Mihai s.Ciobalaccia, r-nul Cantemir	contractant unic	373 754,29 lei	2 luni
3	Lucrări de reparație a salei mici a Casei de Cultură s. Svetlii, r.Comrat	Primăria s. Svetlii, r.Comrat	contractant unic	317 548,49 lei	3 luni
4	Lucrări de reparație capitală a Casei de creație pentru copii din or.Vulcănești	IS SUD-A-CON	contractant unic	2 129 901,90 lei	4 luni
5	Lucrări de reparație – înlocuirea acoperișului din foaie de ardezie în tablă cutată (profnastil) la grădinița de copii Nr.3 din Congaz, r-nul Comrat	IS SUD-A-CON	contractant unic	399 792,85 lei	1 lună
6	Lucrari de reparație a pardoselelor la grădinița de copii s.Iujnoe	Primăria s.Iujnoe, r-I.Cahul	contractant unic	26 811,78 lei	1 lună
7	Lucrari de reparație a fașadei clădirii administrației raionului Comrat	Administrația r-nul Comrat	contractant unic	267 371,39 lei	2 luni

Semnat: _____

Nume: Petrovici A

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei „PROMINAGRO” SRL



FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
1	Diriginți de șantier – 1	Superioare INCERCOM	10	Lucrari de reparatie a acoperiselor și încăperilor	01-02-2018
2	Maestru - 1	Superioare INCERCOM	15	Lucrari de reparatie a acoperiselor și încăperilor	10-02-2015
3	Specialiști: Izolator – 4 Constructor - 8 Lucrator de deservire - 10 Macarist – 2 Zidar – 6 Tencuitor- 8 Betonist – 5 Finisor – 6 Faiantar – 7 Mozaicar – 4 Parchetar – 6 Zugrav – 6 Muncitor – 10 Instalator - 6	medii	5-10	Lucrari de reparatie a acoperiselor și încăperilor	

Semnat: _____
 Nume: Petrovici A
 Funcția în cadrul firmei: Administrator
 Denumirea firmei „PROMINAGRO” SRL



FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propușe de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurat e din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Volvo FH-12 GEBD540	1		da
2.	Remarca GEAB450	1		da
3.	Autocran Kamaz GEAM 572	1		da
4.	Malaxor pentru beton, mortar	1	da	
5.	Perforator	1	da	
6.	Riglă sablon	1	da	
7.	Subler	1	da	
8.	Unelte de muncă	3	da	
9.	Manjetă pentru gunoi	1	da	
10.	Hidronivelir	1	da	
11.	Utilaj pentru compactare	3	da	
12.	Surubelniță electrică	2	da	
13.	Scarar mobila	2	da	
14.	Inventar pentru finisare, zidarie	1	da	
15.	Ciocan pneumatic	1	da	
16.	Cisterna de apă	1	da	
17.	Compresor mobil	1	da	
18.	Macara de fereastră	1	da	
19.	Bena pentru beton	1	da	
20.	Ferestrau mecanic	1	da	
21.	Centrala de beton	1	da	
22.	Compresor mobil	1	da	
23.	Ruletă	4	da	
24.	Schelă metalica	1	da	
25.	Utilaj pentru ridicat	1	da	
26.	Rulou compactor	1	da	
27.	Nivelir	1	da	

Semnat: _____

Nume: Petrovici A

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: „PROMINAGRO” SRL

