

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

“Lucrări de reparație a acoperișului la OMF din s.Pășcani, r.Cahul ”

2. Numărul și data contractului **Contract de Antrepriza Nr. 39 din 16.03.2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului ” **Consiliul Raional Cahul ”**

4. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

5. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **193 760,36 lei**

b) pe parcursul anului

(la data finalizării contractului) **193 760,36 lei**

6. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**

7. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată 60 zile
- b) efectiv realizată în proces de lucru 60 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

8. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : PV nr. 3 din 23.04.2018

9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

10. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 29.07.2019

Nume: **Caraman Radu.**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. Elve-Construct**





A C H I Z I T I I P U B L I C E

18/00468

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 39

privind achiziția Cererea Ofertei de Preț

"16" martie 2018

mun. Cahul

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de **Cererea Ofertei de Preț nr. 18/00468** din data 21.02.2018, între **Consiliul raional Cahul**, cu sediul în mun. Cahul, str. Piața Independenței 2, telefon: 0299/2-84-41, fax: 0299/2-20-58, e-mail: achizitiicahul@gmail.com, reprezentat prin președintele raionului Cahul **dl Ion Groza**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **SRL Elve - Construct**, cu sediul în mun. Chișinău, bd Mircea cel Bătrîn 33, bl.1, of.48, telefon: 078828908, e-mail: leca.anatolie@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1014600020394 din "20" iunie 2014, autorizat pentru genurile de activitate conform Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice: construcții de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico – edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările, reprezentat prin director **dl Șumutovschi Veaceslav**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de **reparație a acoperișului la OMF din s. Pașcani, r. Cahul**, Cod CPV: 45261210-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **60 zile** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului General sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;



- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **193 760,36 (o sută nouăzeci și trei mii șapte sute șazeci,36) lei (inclusiv TVA).**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate **prin transfer în termen de 10 zile după recepția lucrărilor.**
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.



15.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "16" martie 2018.

15.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

16. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților



"BENEFICIAR": Consiliul raional Cahul

Adresa: **mun. Cahul, str. Piața Independenței 2**
Tel./Fax: **0299/2-84-41, 0299/2-20-58**
Denumirea: **Ministerul Finanțelor Trezoreria**
Băncii: **regională Sud**
Adresa: **mun. Cahul**
Băncii: **mun. Cahul**
Cod: **TREZMD2X**
Bancar: **TREZMD2X**
Cod IBAN: **MD66TRPDAH311120E10674AD**
Cod fiscal: **1007601010297**

"ANTREPRENOR": SRL Elve - Construct

Adresa: **mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 33, bl.1, of.48**
Tel./Fax: **078828908**
Denumirea: **BC Victoriabank SA**
Băncii: **BC Victoriabank SA**
Adresa: **mun. Chișinău**
Băncii: **mun. Chișinău**
Cod: **VICBMD2X883**
Bancar: **VICBMD2X883**
Cod IBAN: **MD12VI000022243112026MDL**
Cod fiscal: **1014600020394**

17. Semnăturile părților



2018-0000001530



**PROCESUL – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 3 din 23 aprilie 2018.**

Obiectul: Lucrări de reparație a acoperișului OMF Pașcani executate în baza contractului nr. 39 din 16.03.2018 cu Antreprenorul SRL „Elve - Construct”

1. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Groza Ion, președinte al raionului Cahul

Membrii comisiei :

1. Calmîc Vladimir, vicepreședinte al raionului;
2. Drangoi Sergiu, vicepreședinte al raionului;
3. Taragan Alexandru, șef, Direcția construcții, drumuri și dezvoltare teritorială;
4. Zeabchin Alexandru, specialist superior, Direcția construcții, drumuri și dezvoltare teritorială;
5. Armanu Ivan, șef, IMSP CS Crihana Veche;

2. Au mai participat la recepție: Veaceslav Șumutovschi, administrator SRL „Elve - Construct”

3. Concluzia comisiei: lucrările cuprinse în caietul de sarcini au fost executate

4. Constatările comisiei de recepție : lucrările cuprinse în caietul de sarcini au fost executate calitativ.

5. Comisia de recepție în baza constatărilor făcute propune de a admite recepția la terminarea lucrărilor la obiectul „Lucrări de reparație a acoperișului la OMF Pașcani”.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: lucrările executate corespund cerințelor tehnologice



7. **Comisia de recepție recomandă următoarele :** recepția lucrărilor de reparație a acoperișului la OMF Pașcani.

8. **Concluzia comisiei:** se admite recepția lucrărilor de reparație a acoperișului la OMF Pașcani.

9. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 23 aprilie 2018 la fața locului în 3 exemplare.

Comisia de recepție :
Președintele comisiei:

Groza Ion

Membrii comisiei :


1. Calmîc Vladimir
2. Drangoi Sergiu
3. Taragan Alexandru
4. Zeabchin Alexandru
5. Armanu Ivan

TRANSMISĂ
EXECUTANTUL:

23 aprilie 2018

PRIMITĂ
INVESTITORUL

23 aprilie 2018



semnătura

L. S.

