

DECLARAȚIE
privind lista principalelor servicii executate în ultimii 3 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Contract nr. 128/15.04.2015 de servicii de Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020	APASERV SATU MARE SA, cu sediul în str. Gara Ferastrau nr. 9/A, Satu Mare, 440210, România	Contractant unic	11.996.397,64 RON (fără TVA) / 9.911.307,30 RON (fără TVA)	Durata contract: 103 luni și 25 zile Perioada elaborare Studiu de fezabilitate, aplicație de finanțare și documentații de atribuire contracte din proiect (servicii, furnizare, lucrări): 74 luni	Scrisoare nr. 10716/30.06.2021 emisă de Beneficiar privind aprobare Raport intermediar al etapei I din contract (include studiu de fezabilitate, aplicație de finanțare, documentații de atribuire); Scrisoare nr. 85188/CB/30.10.2019 emisă de Ministerul Fondurilor Europene privind aprobarea aplicației de finanțare pentru proiect; Decizia Comisiei Europene din 11.03.2021 privind aprobarea finanțării proiectului; scrisoare de confirmare nr. 4385/15.03.2021 emisă de Beneficiar privind serviciile prestate și recepționate în contract (inclusiv valori ale acestor servicii); alte documente atasate
2	Contract nr. 21977 din 27.02.2015 servicii de asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C.	RAJA S.A. Constanța, cu sediul în Strada Calarasi nr. 22-24, Municipiul Constanța, județ Constanța, România	Lider al asocierii Romair Consulting SRL - Louis Berger, fiecare asociat participând în cota de 50% la îndeplinirea tuturor activităților din contract	29.092.327,00 RON (fără TVA) / 21.725.861,97 RON (fără TVA)	Durata contract extinsă prin act adițional nr. 13: 106 luni Perioada elaborare	Scrisoare nr. 2322/20.04.2021 emisă de Beneficiar privind aprobare Raport final intermediar aferent etapei I (include studiu de fezabilitate, aplicație de finanțare, documentații de atribuire);

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
	Raja S.A. Constanta in perioada 2014-2020				Studiu de fezabilitate, aplicatie de finantare si documentatii de atribuire contracte din proiect (servicii, furnizare, lucrari): 74 luni	Decizia Comisiei Europene din 20.11.2020 privind aprobarea finantarii proiectului; scrisoare de confirmare nr. 109447/12.11.2020 emisa de Beneficiar privind serviciile prestate si receptionate in contract (inclusiv valori ale acestor servicii); alte documente atasate
3	Contractul de prestari servicii nr. 20643/09.10.2014 “Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Regiunea Turda Campia Turzii, in perioada 2014-2020”	Compania de Apa Aries SA, cu sediul in Turda, Strada Axente Sever, Nr.2, Judet Cluj, Romania	Contractant unic	6.967.052,00 RON (fara TVA) / 5.296.584,58 RON (fara TVA)	Durata de contract extinsa prin act aditional nr. 16: 111 luni Perioada de elaborare Studiu de fezabilitate, aplicatie de finantare si documentatii de atribuire contracte din proiect (servicii, furnizare, lucrari, sprijin pe perioada derularii procedurilor de atribuire): 72 luni	Scrisoare nr. 15875/21.10.2020 emisa de Beneficiar privind aprobare Raport intermediar (include studiu de fezabilitate, aplicatie de finantare, documentatii de atribuire); Scrisoare nr. 17682/20.11.2017 emisa de Beneficiar privind aprobare Aplicatie de finantare; Hotarare Consiliul Judetean Cluj nr. 26/28.02.2017 de aprobare Master Plan actualizat si extras din Mater Plan actualizat; scrisoare nr. 13467/11.09.2017 emisa de Beneficiar privind aprobarea documentatiilor de atribuire pentru contracte de executie lucrari; scrisoare nr. 15837/20.10.2017 emisa de Beneficiar privind aprobarea documentatiilor de atribuire pentru contracte de proiectare si

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
						executie lucrari; scrisoare de confirmare nr. 17500/31.10.2018 emisa de Beneficiar privind serviciile prestate si receptionate in contract (inclusiv valori ale acestor servicii); alte documente atasate
4	Contract nr. 20/8 din 28.10.2013 pentru elaborarea Planului general de aprovizionare cu apa si sanatate (PGAAS) pentru Raionul Ialoveni din Republica Moldova	Consiliul Regional Ialoveni, Rep. Moldova Fundatia Filiala din Moldova a fundatiei SKAT, implementator al ApaSan	Contractant asociat – Lider al Asocierii / Consorțiului Romair Consulting SRL (Romania) - Steinbacher – Consult Ingenieurgesellschaft mbH & Co.KG (Germania) – Ingineria Apelor SRL (Republica Moldova)	3.562.654,61 Lei MD	Durata de contract extinsa prin act aditional: 18 luni	Scrisoare de confirmare nr. 292/07.08.2015 emisa de ApaSan

^{*)} Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Gheorghe Boeru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ROMAIR CONSULTING SRL

