

ФОРМУЛЯР F3.15

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АССОЦИАЦИИ

в целях участия в процедуре присуждения выполнения предмета инвестиций

Устройство тротуаров по ул. Ломоносова в мун. Чадыр-Лунга

(наименование)

(форма торгов №: ocds-b3wdp1-MD-1557747228222)

Тип процедуры закупки: *Открытые торги*)

1. Стороны договора (хозяйственные субъекты)

- a) нет
b) -/-/
c) -/-/

2. Адреса, телефон, телефакс офисов партнеров (сторон договора):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Информация о порядке ассоциации:

- 3.1. Дата заключения договора об ассоциации _____
3.2. Место и дата регистрации ассоциации _____
3.3. Экономическая деятельность, которая будет осуществляться совместно _____
3.4. Вклад каждой стороны в осуществление совместно согласованной экономической деятельности _____
3.5. Стоимость и процентный взнос работ, выполняемых каждым членом ассоциации _____
3.6. Условия управления ассоциацией _____
3.7. Способ разделения результатов совместно выполняемой экономической деятельности _____
3.8. Причины прекращения ассоциации и порядок разделения результатов ликвидации _____
3.9. Физическое, стоимостное и процентное распределение между каждым членом ассоциации для выполнения предмета, подверженного торгам _____
3.10. Другие причины _____

Дата составления 27.05. 2019

Подписано Лидером Ассоциации: _____

Фамилия: _____

Должность в рамках фирмы: _____

Наименование фирмы и печать: _____

Подписано старшим членом ассоциации: _____

Фамилия: _____

Должность в рамках фирмы: _____



ФОРМУЛЯР F3.10

СХОЖИЙ ОПЫТ

1. Наименование и предмет договора Капремонт ул Чехова и тротуаров мун. Чадыр-Лунга
2. Номер и дата договора № 83 от 21.05.2018
3. Наименование/фамилия бенефициар Примэрия мун. Чадыр-Лунга
4. Адрес бенефициараг. MD-6100, мун. Чадыр-Лунга ул. Ленина, 91
5. Страна Молдова, АТО Гагаузия
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
(отмечается соответствующий вариант)
 - подрядчик генеральный подрядчик или (свободный от ассоциации)
 - ассоциированный подрядчик
 - субподрядчик
7. Стоимость договора

	выраженная в деньгах в которой заключен договор	выраженная в эквиваленте в долларах США
а) первоначальная (на момент подписания договора)	1 337 574 тыс лей	<u>74 310</u>
б) финальная (на момент завершения договора)	1 337 574 тыс лей	<u>74 310</u>
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения :нет
9. Период выполнения работ (месяцы)
 - а) по договору август 2018г.
 - б) эффективно выполненный сентябрь
 - с) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром смещений не было
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ № от 12.11.2018г.
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки нет
12. Другие аспекты, на основании которых oferant подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах

Дата заполнения 27.05.2019

Подписано: _____

Фамилия: Лазарев С.В.

Должность в рамках фирмы: директор АО «Монтаж»

Наименование фирмы и печать: _____



ФОРМУЛЯР F3.11

ДЕКЛАРАЦИЯ О СПИСКЕ ОСНОВНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ кр т.	Предмет договора	Наименование/фамилия бенефициара/адрес	Качество подрячка ^{*)}	Цена договора/стоимость выполненных работ	Период выполнения работ (месяцы)	Номер и дата протокола приемки при завершении работ
1	Благоустройство территории поликлиники г. Чадыр-Лунга	Центр семейных врачей	Г-п	216 150 лей	Июнь 2009	Июль 2009
2	Благоустройство территории школы-интернат	Школа-интернат г. Ч-Лунга	г/п	152 584 лей	август 2009	август 2009
3	Капремонт дороги по ул. Советской	Примэрия	г/п	286 161 лей	Июль.август 2011г	Август 2011
4	Строительство автопавильнов и благоустройство 6 шт	АО «Друмурь»	г/п	358560	Май-июль 2011	Август 2011
5	Благоустройство сквера и аллеи в с. Гайдар	Примэрия с. Гайдар	г/п	218 135 лей	Сентябрь 2017	Сентябрь 2017
6	Капремонт дороги по ул. 50 лет Октября с. Баурчи	Примэрия с. Баурчи		430 780 леев	октябрь 2017	Октябрь 2017
7	Капремонт дорожного покрытия ул. Ленина, Ткаченко	Примэрия г. Чадыр-Лунга		668 716,0 лей	Апрель.май 2017	май 2017
8	Капремонт дороги по ул. Чайковского, Буденного, 28 Июня	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	г/п	814 377,0 лей	Июнь-сентябрь 2018	2018

Подписано: _____

Фамилия: Лазарев С.В.

Должность в рамках фирмы: директор АО «Монтаж»

Наименование фирмы и печать: _____

