

Lista serviciilor de curățenie și igienizare în or. Rezina pentru anul 2020 și graficul executării

Cod CPV : 90600000-3

Nr. d/o	Codul CPV	Descrierea serviciilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Locul prestării serviciilor (conform IPO)	Data finală pentru îndeplinirea serviciilor
1	2	3	4	5	6	7
		LOTUL II	2400	m ²	Parcul orășenesc din strada Lomonosov	01.03-31.12.20
		Servicii de amenajare și întreținere a spațiilor verzi.	18300	m ²	Gazoanele str. 27 August	01.03-31.12.20
		Sădirea copacilor, florilor (flori anuale petunii, hrizanteme)	3800	m ²	Str. Lomonosov, scuarul Clopotnița	01.03-31.12.20
		Cosirea ierbii de pe gazoanele între străzi și trotuare.	900	m ²	Str. Iu. Gagarin, s. Ciorna	01.03-31.12.20
		Curățirea : florilor, copacilor , arbuștilor	3000	m ²	De la blocurile nr. 14-10 b-d M. Eminescu inclusiv Scuarul	01.03-31.12.20
		Prelurarea solului gazoanelor.	8000	m ²	Str. Centurii	01.03-31.12.20
		Transportarea pământului pentru gazoane	2500	m ²	Str. M. Eminescu, clumba, inclusiv scuarul între gr.5 și biblioteca M.Eminescu ,terenul de joacă pentru copii	01.03-31.12.20
			250	m ²	Intrarea în oraș R-20 Orhei	01.03-31.12.20
			2950	m ²	Intersecția , stația „ Vento,,	01.03-31.12.20
			900	m ²	Str. Cosmonauților și scuarul	01.03-31.12.20
			2750	m ²	Cercul , parcul pieții centrale, str.27 August	01.03-31.12.20
			1200	m ²	Clumbele din fața Universamului str. 27 August	01.03-31.12.20
			100	m ²	Izvorul Ardelenilor, Rezina Vest	01.03-31.12.20

			6500	m²	Str. Şciusev	01.03-31.12.20
			2700	m²	Scara centrală -Cerc până la str. Lomonosov(pe ambele părți)	01.03-31.12.20
			1800	m²	Str. 27 August,de la blocul locativ nr. 15 până la str Şciusev	01.03-31.12.20
			1700	m²	Str. 27 August,de la str. Şciusev până la str. Voluntarilor	01.03-31.12.20
			1750	m²	Str.Florilor, Rezina Vest	01.03-31.12.20
			5050	m²	De la postul vamal Rezina până la biserica s.Ciorna	01.03-31.12.20
			6300	m²	De la izvorul str.Doina până la izvorul Ardelenilor	1.03-31.12.20
			3700	m²	Str. Dosoftei , Rezina Vest	01.03-31.12.20
			1000	m²	Str.Colinelor, Rezina Vest	01.03-31.12.20
			4000	m²	Str. 27 August- de la str. G. Vieru până la str. Florilor	01.03-31.12.20
			1650	m²	Str. Voluntarilor	01.03-31.12.20
			5830	m²	Str. 1 Mai	01.03-31.12.20
			2473	m²	Str. Dacia	01.03-31.12.20
			1500	m²	Str. Energeticienilor	01.03-31.12.20
			3000	m²	Cimitirul din or. Rezina	01.03-31.12.20
			1000	m²	Cimitirul din s. Ciorna	01.03-31.12.20
			1000	m²	Cimitirul din s. Stohnaia	01.03-31.12.20
			7860	m²	Str.Matrosov	01.03-31.12.20

			3415	m ²	Str. Orhei	01.03-31.12.20
			5980	m ²	Str.Păcii – seuarul din preajma bisericii	01.03-31.12.20
			1206	m ²	Str.Pirogov	01.03-31.12.20
			1990	m ²	Str.Basarabia	01.03-31.12.20
			7541	m ²	Str. Nistreană , s. Stohnaia	01.03-31.12.20
		Total :	125995	m²		
2.2	77310000-6	Evacuarea frunzelor uscate	3000	m ³	or. Rezina, s. Ciorna, s. Stohnaia si s.Boșernița	01.03-31.12.20
2.3	77310000-6	Tăierea arborilor uscați :	110	buc	or. Rezina, s. Ciorna, s. Stohnaia și s.Boșernița	01.03-31.12.20

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gîncu Gheorghe În calitate de: Administrator

Ofertantul: Î.M., Serviciu Comunal Locative „Rezina , Adresa: or. Rezina, str. Dacia , nr.37

