Anexa nr. 12
la Documentatia standard nr.69
din 7 mai 2021

Polimer Gaz Constructii S.R.L.

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului ,,Retele de canalizare in satul Niscani, raionul Calarasi”,
in_cadrul proiectului .. /mbundtitirea_nivelului de trai in localititile raioanelor Cdildirasi_si
Straseni, prin asigurarea accesului populatiei la sistemele centralizate de canalizare”

2. Numarul si data contractului_nr. 5/8 din 26-08-2022 — se anexeaza

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaéria s. Niscani, Consiliul Raional Cialirasi, Co-
investitor Agentia de Dezvotare Regionala Centru

4., Adresa beneficiarului_s. Niscani, r-ul Calirasi

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor

(se noteaza optiunea corespunzatoare)

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 31 691 533,64 MDL
b) executata
(la data finalizarii contractului) 14 997 809,83 MDL

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: _NU
9. Perioada de executie a lucrarii (luni)

a) contractata 24 luni
b) efectiv realizata 12 luni
c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza

de acte aditionale incheiate cu beneficiarul XXXXXXXXX

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.38 din 15.08.2023,
nr.2 din 14.12.2023 se anexeaza

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire Tn mod

special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in
contracte XXXXXXXX

Data completarii: Data semnaturii electronice

Semnat: Semnatura Electronica Digitally signed by Gaidau Sergiu
Date: 2024.11.15 15:26:55 EET

i . C g Reason: MoldSign Signature
Nume: Sergiu Gaidau Location: Moldova

[ MOLDOVA EUROPEANA

Functia in cadrul firmei: Sef sectia comert

Denumirea firmei si sigiliu: S.R.L. ,,Polimer Gaz Constructii”



ACHIZITII PUBLTICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.5/8
privind achizitia prin Licitatie deschisi
»____august 2022 or. laloveni
(municipiu, oras)

I PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-h3wdpl-MD-
1647932419889 din data 12 aprilie 2022, intre Agentia de Dezvoltare Regionali Centru, cu
sediul in or.Ialoveni, str. Alexandru cel Bun. nr.33, telefon: 0268 272 35, fax: 0268 226 92.
e-mail; adreentru@adreentru.gov.md, autentificati prin cod unic de inregistrare [DNO:
1009601000289, reprezentatd prin Pavel TROFIN — director ADR Centru, in calitate de Co-
investitor, pe de o parte,

Consiliul raional Cilirasi, cu sediul in or. Calarasi, str. Biruintei, nr. 1, tel/fax: 0244-2 20 58,
e-mail: consiliu@calarasi.md, autentificati prin cod unic de inregistrare IDNO: 1007601009886,
reprezentatd prin Stefan BOLEA — presedinte, in calitate de Ben eficiar, pe de o parte,

s1 Asocierea ”Polimer Gaz Constructii” S.R.L. (lider al Asocierii) & ”Izodrom Gaz” S.R.L.
(Asociat). reprezentat prin Liderul Asocierii cu sediul in mun. Chisinau, str. Varnita, 18, telefon:
(22) 411264., 411277 E-mail: pgconstructiiwmail.ru, autentificat prin cod unic de inregistrare
nr. 1002600040564, autorizat pentru activitatea in constructii complete si partiale de cladiri si
constructii ingineresti, constructii civile: Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice
nr.17166 din 09.09.2021, eliberati de I.P. “A.S.P.”, reprezentat prin dl Alexandru CIOCAN,
director, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucrdrile: fmbuné!ﬁﬁrea nivelului de trai in
localitatile raioanelor Cilarasi si Straseni prin asigurarea accesului populatiei la sistemele
centralizate de canalizare in cadrul proiectului wImbundtitirea nivelului de trai in localititile
raioanelor Calarasi si Striseni prin asigurarea accesului populatiei la sistemele centralizate
de canalizare”, Cod: C331027C, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile
de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 24 (doudzeci si patru) luni, termenul de
executie va curge din data indicata in notificarea emisi de cétre Co-investitor.

2.2. Graficul de executie a lucririlor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract. .
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendati daci constrdngerea activitafii se
datoreaza urmatoarelor cauze:
a. generate de Beneficiar;
b. datoritd impedimentulti care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor:
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¢. influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea conditii climaterice se va
rasfrange asupra calitifii lucrarilor.

d. calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4. Conform dispozitiei scrise a Co-investitorului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau
a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Co-investitorul considerd necesar. Pe
perioada suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucririle in mod corespunzator, asa
cum va dispune Co-investitorul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor
suportate de Antreprenor vor fi platite de cétre Beneficiar. In cazul sistérii lucrarilor sau a unor
parti din ele, din inifiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendirii toate
cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucririlor cu buna diligenta.
2.5. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Co-investitorul si Beneficiarul precum ci
sint indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza Ordinului, Co-
investitorul va institui comisia de receptie, ulterior Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
2.6. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul/Co-investitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei
de receptie. In cazul in care se constatd ci sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la
cunostintd si remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua
solicitare a Antreprenorului, Co-investitorul/Beneficiarul, va convoca comisia de receptie.
Comisia de receptie, va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de
executie, cu reglementérile in vigoare si cu clauzele din contract. in functie de constatarile
facute, Co-investitorul/Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuta
si pentru par{i de constructie distincte fizic si functional.
2.7.Termenul de garantie a lucrarilor este de 3 ani de la data receptiei la terminarea lucririlor.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 31 691 533.64 MDL
(Treizeci si unu milioane sase sute noudzeci si unu mii cinci sute treizeci si trei lei 64 bani),
inclusiv TVA 5 281 922.27 lei MDL.

3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza e-facturilor, in termen de 30 de zile dupa

primirea proceselor—verbale de receptie a lucrarilor executate. si a facturilor, semnate si
acceptate de cétre Co-investitor. Este interzisd efectuarea platilor anticipate (avans) de catre
autoritatea contractanta.

3.3. Co-investitorul/Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate
in termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imédiat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plati
definitive de céatre Co-investitor. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita
imediat. : i

3.5. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi cd lucririle au fost executate
conform contractului.

3.6. Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului in baza notificirii Co-investitorului
catre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor in cel muylt 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in
. cel mult 15 zile dupa inliturarea acestora.
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4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE PARTILOR CONTRACTANTE
4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de catre Co-

investitor si Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia
de executie si prevederile actelor normative din domeniul constructiilor, cu efectuarea ridicarilor
topografice de control.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munci,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natur provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in misura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeazi astfel:

a) unexemplar rimane la dispozitia Antreprenorului, iar,

b) altul va fi finut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Agentia
pentru Supravegherea Tehnica, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv
responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care Co-investitorul, Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeasca si
sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de ciitre Antreprenor.
4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecti si completa.
Preturile stabilite, vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea §i intrefinerea corespunzatoare a lucririlor.

4.7. Daca Co-investitorul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind instructiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Co-investitorul prin
scrisori, de cate ori este posibil, ci acestea pot si provoace intdrzieri sau intreruperi in
desfagurarea lucrérilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datoriti
lipsei acestor documente.

4.8. fntreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenor, fird platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intrefine toate lucririle, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asumi intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executie utilizate. .

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea-sa, se angajeazd sa prezinte garantia de”
bund executie a contractului, in cuantum de _5% din valoarea contractului atribuit. Forma
garantiei de executie — retinerea succesiva din facturile partiale, in cuantum de 5% din valoarea
acestora pand la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi
efectuate pana la completarea garantiei de buni executie. Sumele astfel retinute vor fi depuse pe
un cont special agreat de parti deschis pe numele antreprenorului in baza contractului de depozit-
garantie. ‘

" 4.11. Autoritatea contractanta - Co-investitorul, elibereazd/restituie garantia de buna executie
Antreprenorului dupa semnarea procesului-verbal la terminarea lucrérilor in cel mult 15 zile. in
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cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupi confirmarea inlaturirii
acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sd constituie garantia de bund executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atata timp cat el nu si-a indeplinit
aceasta obligatiune, Co-investitorul poate sa retina garantia Antreprenorului pentru ofert.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executati are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incerciri, se considera calitatea probei indeplinitd atita timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice.

4.15. Co-investitorul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucririlor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activitdfi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puni la dispozitie desenele si documentatia de
execufie pentru examinare si sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se
dezviluie informatia si sa nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau
nu incheiat.

4.16. Co-investitorul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii
lucrérilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu
numai Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Co-investitorului trebuie si i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considerd cd dispozitiile Co-investitorului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa
dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin
executarea dispozitiilor Co-investitorului, se creeaza dificultafi in executie, care genereazi
cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre Co-investitor.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere
a terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Co-investitor/Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul
este obligat sa protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrérilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si ajte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de céitre Co-investitor/Beneficiar pentru executarea contractului sunt
hotaratoare. Antreprenorul este obligat s verifice documentele primite si sd instiinteze Co-
investitorul/Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia si stabileascd toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzator fata de Co-investitor/Beneficiar pentru respectarea de cétre
subantreprenori a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Co-investitorul are dreptul sa dispuna in scris:

a) Indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
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¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Co-investitorului
poate opri lucrérile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul
compenseaza cheltuielile aferente suportate de Co-investitor in legitura cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executdrii lucrérilor, pe amplasamente se descopera valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat si opreasca executia lucrérilor in zona
respectivd §i sa comunice Co-investitorului/Beneficiarului, organelor de politie sau organelor
competente acest fapt.

425 In timpul desfasurarii lucrdrilor, Antreprenorul are obligatia s mentind ciile de acces

libere, sé retragd utilajele, sd indepirteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrdri provizorii
de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul va evacua de pe
santier toate utilajele de constructie. surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.
4.26. Beneficiarul trebuie si obtini, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si
aprobdrile, sa plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru
bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

S. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificiri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitdtile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucrérile, previdzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.
6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza,
Antreprenorul trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii. lista subantreprenorilor si lucririle pe care
acestia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executiei lucririlor, Antreprenorul este obligat sa comunice, la cererea Co-
investitorului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea fortei de munci pe bazi de acord nu este considerati obiectul unei subcontractiri.

_ " 7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea previzuti in documentafia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de citre proiectant sau Co-investitor. Antreprenorul va asigura, la
cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea si testarea lucrarilor.
8,2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este previzut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
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8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste ci materialele nu sunt
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Co-investitorul, Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoand autorizata de acestia au
acces tot timpul la lucrdri pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de
materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat
s1, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora si examineze si sd
urmareascd orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsi. Antreprenorul va anunta responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata
pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si
masurarea lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Co-investitorului si va
reface aceasta parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daci se constati cii lucririle au fost de
calitate corespunzitoare §i realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilititi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
mdsurat se suportd de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de cétre acestia.

8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fird dispozitia
Co-investitorului, precum si cele care nu respecti prevederile contractului, fird a exista in acest
sens o dispozitie expresa a Co-investitorului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul
trebuie sa inlature aceste lucriri, in termenul stabilit cu Co-investitor. De asemenea, el raspunde
in fata Co-investitorului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective
vor fi platite Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele
corespund vointei Co-investitorului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator cu primirea notificarii de incepere/redncepere.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 3 ani de la_data_receptiei la_terminarea
lucrdrilor.
9.2. Perioada de garantie incépe de la data receptiei la terminarea lucririlor sl curge pana la

expirarea termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie si inlatire toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in-urma unei notificari transmise de citre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a
obhgatnlor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Dacd in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovatie a
fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
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10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati si
raspunda solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.
10.4. Dacé prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daci Antreprenorul
l-a ingtiinfat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau
limitari din proprie vina.
10.6. Antreprenorul trebuie si asigure lucrarile executate si dotdrile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pand la predarea lucrarilor citre Co-investitor/Beneficiar. El
trebuie sd ia mésuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei
si sd indeparteze zapada si gheata.
10.7. Daca nerespectarea de citre Antreprenor a prevederilor oricirui regulament sau hotarari ale
autoritafilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Co-investitor/Beneficiar,
acesta va fi despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.
10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pirtile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.
10.9. Daca intérzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante,
partea culpabild va plati celeilalte parti penaliziri si/sau despigubiri in cuantum de 0.1% din
valoarea lucrédrilor ramase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intirziere. Penalizarea
devine operanta in momentul in care partea inculpi a intrat in intarziere.
10.10. Co-investitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Co-investitorului, a agentilor sau a angajatilor acestora.
10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale. -
11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11, 1 in cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o ngtiintare prealabila a celeilalte parti, si ceara efectuarea unor cercetari de citre o
institutie publicd de cercetare.- Costurile cercetanlor efectuate le siportd partea a carei culpi a
fost dovedita. :

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Co-investitorul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Co-investitorul nu onoreazi o plati scadentd mai mult de 3 luni;
c¢) Co-investitorul notificd antreprenorul cd din motive neprevizute si datoriti unor
conjuncturi economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

Pagina 7 din 11



12.2. Co-investitorul poate cere rezolufiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub
sechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fird si aibd un motiv Justificat sau nu reia lucririle
suspendate, in termen rezonabil de la primirea notificarii scrise de redncepere a lucririlor:

¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a reficut o
lucrare in termenul stabilit de citre beneficiar/co-investitor:

d) Co-investitorul/Beneficiarul notifici antreprenorul ca din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.3. Contractul se consideri rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte

par{i contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul

contract. !

12.4. Co-investitorul, in caz de rezolutiune a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate, iIn maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul/Co-investitorul va intocmi situatia lucrarilor
efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucririlor provizorii, dupa care se vor
stabili sumele care urmeazi si le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si
daunele pe care trebuie si le suporte Antreprenorul din vina ciruia s-a rezolvit contractul.

12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Co-investitorul poate continua executia lucrdrilor cu

respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Co-investitorul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in
perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmitoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui. in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o nou proceduri
de achizitie publici in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
“incélcare grava a‘obligatiilor ce rezulti din Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o
decizie a unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract: :

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica:

¢) Propunerea financiar;

d) Graficul de executare a lucrarilor;

e) Contractul de Garantie de buna executie;
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointi al partilor semnatare, fiind semnat astazi,
¥ " august 2022,
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislatia Republicii Moldova, 14 data indicatd, fiind valabil pana la 31.12.2027.
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Il PARTEA SPECIALA

14.1. Se stabileste de comun acord a partilor, Modalitatea de ajustare a valorii prezentului
contract de achizitie: astfel, se va realiza majorarea sau reducerea valorii contractului in
conformitate cu prevederile stabilite pentru ajustarea valorii contractului tinind cont de rata

inflatiei sau deflatiei, conform capitolul II al Hotiririi de Guvern nr.1129/2018.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL CO-INVESTITORUL:
Lideul Asocierii — Polimer Gaz Agentia de Dezvoltare Regionali
Constructii S.R.L. Centru
Adresa postala: m. Chisindu, Adresa postala: MD-6802, R.M.or. Ialoveni,
str. Varnita, 18 str. Alexandru cel Bun, nr. 33
Telefon: (22) 411264 Telefon: 0268 226 92, 0268 272 35
Cod fiscal: 1002600040564 Cod fiscal: 1009601000289
Banca:BC'MAIB' SA Ministerul Finantelor Trezoreria Regionali
sucursala "Petru Movila” Centru
Cod: AGRNMD2X723 Cod: TREZMD2X

IBAN: MD10AG000002251108011841 IBAN: MDS1TRPCBS518430B00049AA

BENEFICIARUL:
Consiliul raional Cilarasi
Adresa postald: MD-3401 R.M or. Héncesti,
str. Mihalcea Hincu, nr. 126
Telefon: 0269-22 0 58
Cod fiscal: 1003601006407
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Anexanr. 1
la Contractul nr. 5/8

din ., 7 august 2022
SPECIFICATII TEHNICE
Nr | Denumirea lucririlor [Cod CPV Specificarea Specificarea Standarde
n/o tehnica deplina tehnica deplina de
solicitatii de ciitre | propusa de citre | referinti
autoritatea ofertant
contractanta

Lotul I: fmbunatitirea nivelului de trai in localititile raioanelor Caldrasi si Strdseni prin
asigurarea accesului populatiei la sistemele centralizate de canalizare in cadrul proiectului
wImbunititirea nivelului de trai in localititile raioanelor Caldirasi si Strdseni prin
asigurarea accesului populatiei la sistemele centralizate de canalizare”

fmbundra“,tirea nivelului

de trai in localitdtile Conform

raioanelor Calarasi si Formularului de | Conform ofertei
11 Straseni prin| 45200000- | deviz nr. 1- Lista | (Devizele - oferta,
" |asigurarea  accesului 9 cu cantitatile de | Formularele nr.3,

populatiei la sistemele lucrari S5si7

centralizate de (anexa nr. 23)

canalizare

TOTAL,

PRENOR:

w ,glczandru Ciocan

LOSQ

BENEFICIAR:
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SPECIFICATII DE PRET

Anexanr. 2
la Contractul nr.5/8
din “__ " august 2022

Nr.[ Denumirea Cod CPV | Unitate |Cantita |Pretul unitar| Suma lei MD, |Termenii de
n/o| lucririlor ade |tea Inclusiv inclusiv TVA | executare
masuri TVA

1

Lotul I: fmbundtitirea nivelului de trai in localititile raioanelor Calarasi si Straseni prin
asigurarea accesului populatiei la sistemele centralizate de canalizare in cadrul proiectului
wImbunititirea nivelului de trai in localitdtile raioanelor Caldrasi si Strdseni prin asigurarea
accesului populatiei la sistemele centralizate de canalizare”

12

Imbun,

nivelului de trai in
localitatile raioanelor
Caldragi si Strdseni
prin asigurarea
accesului populatiei la
sistemele centralizate
de canalizare

atatirea

45200000-9

lucrare 1

26 409 611,37

31 691 533.64

24 luni

TOTAL

26 409 611,37

31 691 533.64

A

L.S.

3}

il
¥ R i

@ o

Alexandru Ciocan

SEMNATURILE PARTILOR
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CO- INVESTITOR
Agentia de Dezvoltare Regionali Centru

Anexanr. 1
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. .?28 .din _15 august 2023
privind lucrarea

- Refeaua de canalizare pe str- ta I, G. Muzicescu.or Calarasi -313 metri
- Refiaua de canalizare pe str.Stefan cel Mare si Sfint.or Calarasi -465 metri
- Reteaua de canalizare pe str.M.Viteazul si str-la B.P..Hasdeu or Calarasi -340,5 metri,
executatd in cadrul proiectului * ,Imbunatatirea nivelului de trai in localitatile raicanelor
Calarasi si Straseni ,prin asigurarea accesului populatiei la sistemele centralizate de canalizare ™. in
baza contractelor nr. 5/8 din 26.08.2022, incheiate intre Agentia de Dezvoltare Regionald Centru,

Consiliul Raional Calarasi si asocierea SRL ,.Polimer Gaz Constructii ™~ lider si SRL,,.Jzodrom

(Gaz - asociat pentru executarea lucrérilor de constructie.
1. Lucrdrile au fost executate in baza auterizatiei nr.23,din 09.09.2022 ; nr 24 din 09.09.2022;

nr.25 din 09.09.2022, eliberati de Primdria or.Calarasi la data 09.09.2022.

"

2. Comisia_ de receptie si-a desfisurat activitatea 1in  intervalul 15.08.2023-
, flind formata din:

Presedintele comisiei:
Vasile Timotte — presedinte interimar ;Vicepresedintele raionului Calarasi.

Secretarul comisiei:

Mihail Zumbrean - responsabil tehnic;SC ,,Sigma Engineering .,
Membrii comisiei:

Pavel Trofin — director ADR Centru

Oleg Secrieru -- sef SMIP, ADR Centru

Vladimir Susarenco —primar interimar,viceprimar or.Calarasi

Evghenii Tihonov -sef interimar.Directia economie CR Calarasi.

Alexandru Marian — sef interimar Directia constructii CR Calarasi

lon Radu -specialist in domeniul constructiilor GCD Primaria Calarasi

Grigore Potrimba -inginer -sef I.M. Gospedaria Comunal -Locativa Calarasi

3. Au mai participat la receptie:

Reprezentantii antreprenorului.

Alexandru Cecan -director SRL ,,Polimer Gaz Constructii,,
Petru Corjan -diriginte de santier

Autorul de proiect -------




Reprezentantii Serviciilor publice deconcentrate ----------

4, Constatérile comisiel de receptie:

1) din documentatia scrisd si desenatd, care trebuia prezentald, au lipsit sau sint incomplete
piesele cuprinse in lista-anexd ar. 1;

2) lucrarile cuprinse in lista-anexi nr. 2 nu au fost executate:

3} in lucrdrile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor ficute. propune: Receptionarea ~—
retelelor de canalizare pe strazile ;

-str-la_1.G.Muzicescu . -3135 metri ;

-str.M.Viteazul si str-la B.P.Hasdeu -340.5 metri

-str. Stefan cel Mare si Sfint _-465.0 metri

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea ficutd prin:

__Respectarea proiectului,caietului de sarcini__ si actelor
normative,
7. Comisia de receptie recomandi urmatoarele: Receptia la terminarea lucrarilor a

lucrarilor de canalizare a strazilor si stradelelor-mentionate.

7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numérul cadastral __fara numar cadastral, adresa postala ---- . destinajia retele
edilitare _ compus din urmitoarele construciii: Retele de canalizare pe str-la_1.G.Muzicescu -
315 m.:str.M.Viteazul si str-la B.P.Hasdeu 340.5 m.; str Stefan cel Mare si Sfint -465 m.. . cu
lungimea totala - 11205 metri

8. Prezentul proces-verbal, conginind 3 fili si 3 anexe numerotate, cu un total de & file, a
fost incheiat astiizi 15.08.2023 in § exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului National pentru Supraveghere Tehnicé:

Comisia de recepfie:
TreselmiaTe Commir"

Vasile Timofte




Secretarul comisiei; <

Mihail Zumbrean @/%‘:: Zem&reap -
Membrii comisiei: : /

Pavel Trofin

Ui

Vladimir Susarenco U/)
Evghenii T 1hoq9» }%/

Alexandru Marian , ,f{m /

o/ lon Radu M

Grigore Potrimba M

10. Lucrarea

TRANSMISA: PRIMITA: PRIMITA:
LXE.(FL'”IAI\TUL , INVESTITOR/& | 5 s BENRFICIARUL
"CZ e pu 023 0 M ] 2023 " " A 2023

N e ,,/ // S ,
1 P A gl W V4

= { (' (semnftura) A/g/' (semndtura)



CO- INVESTITOR
Agentia de Dezvoltare Regionala Centru Anexanr. 1

la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 2 din 14.12.2023

privind lucrarile pe obiectul 17/20 -A -PG ,,Retele de canalizare in satul Niscani,raionul
Calarasi, executatd in cadrul proiectului ’,,,imbunﬁtﬁgirea nivelului de trai in localititile
raioanelor Cilirasi si Straseni ,prin asigurarea accesului populatiei la sistemele centralizate
de canalizare ,, in baza contractului nr. 5/8 din 26.08.2022 si acordurilor aditionale 5/13 din
data 05.05.2023 si 5/17din data 05.07.2023 incheiate intre Agentia de Dezvoltare Regionala
Centru, Consiliul Raional Caldrasi si asocierea SRL ,Polimer Gaz Constructii ”- lider , si
SRL,,Izodrom Gaz — asociat pentru executarea lucrarilor de constructie, inclusiv;

- Statia de pompare a apelor uzate nr. 4.

- Statia de pompare a apelor uzate nr. 5.

- Retea de canalizare gravitationald - 3 052 metri.

2

- Retea de canalizare sub presiune - 1 420 metri .
- Generator Diesel 50 KW - una bucata.
- Generator Diesel , 20 KW - una bucata.
1. Lucrérile au fost executate in baza autorizatiei nr.01. din 13.09.2023, eliberata de Primaria

satului Niscani, r.Calarasi

2.Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 14. 12. 2023 - 14 .12. 2023 fiind
formata din:

Presedintele comisiei:
Nicolae Draganel— presedintele raionului Calarasi.
Secretarul comisiei:
Mihail Zumbrean — responsabil tehnic; SC,,Sigma Engineering ,,
Membrii comisiei:
Natalia Eremia — director interimar ADR Centru
Oleg Secrieru — sef SMIP, ADR Centru
Petru Sorici - Primar s. Niscani r. Calarasi
Evghenii Tihonov - sef Directie economie CR Calarasi.
Alexandru Marian — sef interimar Directia constructii CR Calarasi
Gheorghe Stratan - director .M. Gospodaria Comunal-Locativa Calarasi
Vasile Puscas — specialist atestat in domeniul constructiei sistemelor de alimentare cu apa si
canalizare.
3. Invitati la receptie:
Maria Luchian — specialist sectia MIP, ADR Centru
Alexandru Ciocan - director SRL ,,Polimer Gaz Constructii,,
Petru Corjan - diriginte de santier
Constantin Rogca - Autorul de proiect

4. Constatarile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisa si desenata, care trebuia prezentata, au lipsit sau sunt incomplete piesele
cuprinse in lista-anexa nr. 1;

2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.




5. Comisia de receptie. in urma constatarilor ficute, propune:
Receptionarea la terminarea lucrarilor .

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuti prin:
Respectarea proiectului, caietului de sarcini si actelor normative.

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
Receptia la terminarea lucrarilor a retelelor de canalizare mentionate

7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numarul cadastral _fard numar_cadastral, adresa postala Satul Niscani,r. Calarasi ,
destinatia retele edilitare compus din urmétoarele constructii: Statia de pompare nr.4, Statia
de pompare nr .5 ,_Retele de canalizare gravitationali -3052 m.,Retele de canalizare sub
presiune - 1420 m. Generator Diesel 50 KW, Generator Diesel - 20 KW

8. Prezentul proces-verbal, contindnd 2 file s$i 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost
incheiat astazi14.12.2023 in 6 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului National pentru Supraveghere Tehnica:

Date: 2023.12.28 13:40:45 EET
. R eas.0n: MoldSign Signature
Pre;edmtele comi§ i fion: Mo]do%la

Nicolae Draganel
Digitally signed by Zumbrean Mihail

te 21144836 MSK
Secretarﬁglsgn: gﬁgb Signature

Mihail Zumb ré_gﬁali(m : Moldova

Mepyeierlsmmitiebrseiy B
Natalia ﬁﬁfém@doldsign Signature
call

O : Moldova

crieru Oleg
: L2 188 1:19 EET
R ea.son: Mf] Yidnature

Petru Sorici  Digitally signed by Tihonov Evgh gn_j o '3
Date: 20251227 TS 0T EET—Loeition- b

Evghenii Tlhoﬁgxt?g - MOldSig? Signature

Oleg Secrieru

Alexandru Marian o
Digitally signed by STRATAN GHEORGH{]

' ajs: 2023.1227 09:07:13 EET
Gheorghe Strg}fi 103227 0

Location: Moldova

S0 ignedlb?:%ggél%%dsolvba

¢|[2923.12.26 12:31:52 EET

pasgmf MoldSign SigDaitgitelly signed by Mg
aflpn: Moldova Date: 2023.12.28 11:49: ¥}

» Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Vasile Puscas

10. Lucrarea ,.Retele de canalizare in satul Niscani.raionul Caldrasi” — este

Date 200 EANSHIS A || RANSMISA: o PRIMITA:
it NVESTITORUL: e DENEFICHERET
"_14 "decembrie 2023 i ldacidssembrie 2023 ipsen: MoldStacusittie 2023

Date: 2024.01.03 17:03:38 EET g | b
Reason: MoldSign Signature STIRRY
L.S. Locat]_jo n§: Moldava "

(semnatura) (semnitura) (semnatura)



Anexa 1
Procesul verbal nr. 2
Din data _14.12.2023

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului care sunt lipsa sau incomplete.

Presedintele comisDiiegi:tally signed by Draganel Nicolae
Date: 2023.12.28 13:42:11 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Nicolae Draganel

Pigijally signed by Zumbrean Mihail

Secretarul comisi€i: 20231221 14:49:18 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Mihail Zumbrean




Anexa 2
Procesul verbal nr. 2
Din data _14.12.2023

Lista lucririlor cuprinse in documentatia tehnica ce n-au fost executate.

Pre§edt'n tele comisieip:i gitally signed by Draganel Nicolae
Date: 2023.12.28 14:06:22 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Nicolae Draganel

Digitally signed by Zumbrean Mihail
Secretarul ¢ 16h23.12.21 14:50:11 MSK

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Mihail Zumbrean




Anexanr3
Procesul verbal nr. 2
Din data _14.12.2023

Lista lucririlor cuprinse in documentatia tehnica
la care nu s-au respectat prevederile proiectului .

Digitally signed by Draganel Nicolae
I 2023.12.28 14:04:10 EET
ason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Presedintele comi

Nicolae Draganel

Digitally signed by Zumbrean Mihail

Secretarul comisieDi:ate: 2023.12.21 14:51:59 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Mihail Zumbrean




REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CALARASI
PRESEDINTELE RAIONULUI CALARASI

MD - 4400, Republica Moldova, orasul Calarasi, str. Biruintei, nr.1/1
tel. (+373 244) 2-26-50; tel./fax. (+373 244) 2-20-58

www.calarasi.md, e-mail: consiliu@calarasi.md

nr._w din_ 6. O 3934

Persoanelor interesate

Certificat de buna executie

Consiliul Raional Caldrasi, in calitate de Beneficiar al proiectului ,jmbuna"td;irea
nivelului de trai in localitdtile raioanelor Cdaldrasi si Strdseni, prin asigurarea accesului
populatiei la sistemele centralizate de canalizare”, executat in baza contractului nr. 5/8 din
26.08.2022 incheiate 1intre Co-investitor Agenfia de Dezvoltare Regionald Centru,
Beneficiar Consiliul Raional Cdldrasi si S.R.L. ,,Polimer Gaz Constructii”, Vi comunicim
cd in s. Nigcani r-ul Calarasi a fost implementat proiectul 17/20-A-PG ,,Retele de canalizare
in satul Niscani, raionul Caldrasi”, conform caruia au fost executate lucriri de constructie a
statiilor de pompare (nr.4 si nr.5), retea de canalizare gravitationald cu o lungime de 3 052
metri gi retea de canalizare sub presiune cu o lungime de 1 420 metri.

Lucrdrile au fost efectuate in termen de 12 luni cu un grad de profesionalism inalt,
respectandu-se conditiile tehnice si normativele in vigoare.

S.R.L. "Polimer Gaz Constructii” s-a adeverit ca fiind un partener care indeplineste
obligatiile contractuale la timp, cu o calitate Inaltd. Angajatii companiei au un nivel inalt de
pregitire profesionald. Avand in dotare tehnicd de ultima generatie, Antreprenorul a dus la
bun sfarsit proiectul sus mentionat. La aparitia unor eventuale probleme tehnice au dat
dovada intotdeauna de abilitatile de inginer si solutionarea accelerati a acestora.

In final putem ferm recomanda compania S.R.L. ,.Polimer Gaz Constructii” ca un

patiener de incredere si profesionist de 1nalti calificare.

tafa c L,f Nicolae DRAGANEL




REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CALARASI
PRIMARUL SATULUI NISCANI

Tel:0244 63-236 E-mail: primaria.niscani@apl.gov.md

Ne 29 din 05.02.2024
Persoanelor interesate

Certificat de buna executie

Primaria s. Niscani r-ul Caldrasi, in calitate de Beneficiar al obiectului 17/20-A-PG
Retele de canalizare in satul Niscani, raionul Cdldrasi”, executat in cadrul proiectului
JImbundtdtirea nivelului de trai in localitdfile raioanelor Cdlarasi si Strdseni, prin
asigurarea accesului populatiei la sistemele centralizate de canalizare”, implementat in
baza contractului nr. 5/8 din 26.08.2022 incheiate intre Agentia de Dezvoltare Regionala
Centru, Consiliul Raional Célarasi si S.R.L. Polimer Gaz Constructii”, Vi comunicam,
cd in localitatea noastra au fost executate lucrdri de constructie a statiilor de pompare sia
retelelor de canalizare, dupé cum urmeaza:

- Statia de pompare a apelor uzate nr. 4.

- Statia de pompare a apelor uzate nr. 5.

- Retea de canalizare gravitationald - 3 052 metri.

- Retea de canalizare sub presiune - 1 420 metri .

- Generator Diesel 50 KW - una bucata.

- Generator Diesel , 20 KW - una bucata.

Costul total al lucrdrilor constituie 12 466 220,51 lei (doisprezece milioane patru
sute saizeci si sase mii doud sute doudzeci lei 51 bani) TVA inclus.

Lucrarile au fost efectuate in termen de 12 luni cu un grad de profesionalism inalt,
respectandu-se conditiile tehnice si normativele in vigoare.

in cadrul proiectului S.R.L. "Polimer Gaz Constructii” s-a adeverit ca fiind un
partener responsabil, prompt, care indeplineste obligatiile contractuale la timp, de o
calitate inalti. Angajatii companiei au un nivel inalt de pregitire profesionald si un
puternic spirit de echipd. La aparitia unor eventuale probleme tehnice au dat dovada
intotdeauna de abilitdtile de inginer si solutionarea accelerata a acestora.

Ludnd in consideratie cele mentionate, Primaria s. Niscani recomandd compania
S.R.L. "Polimer Gaz Construgii=s—4g un partener de incredere si profesionist de inalta

Primar
Petru Sorici



DECLARATIE

Anexanr. 13 la
Documentatia standard
nr.69 din 7 mai 2021

privind lista principalelor lucréri executate in ultimul an de activitate

Numarul si data

Denumirea/num . Perioada .
. Pretul contractului/ . | procesului-verbal
Nr. . . ele Calitatea . de executie .
Obiectul contractului . . ) valoarea lucrérilor ... | derecepticla
d/o beneficiarului/A| antreprenorului a lucrarii .
executate . terminarea
dresa (luni) -
lucrarilor
Lucrari de constructie a .
retelei de canalizaré Primaria nr.1 din
1 S N . . Contractant unic 9777 563,34 lei 6 luni 13.03.2024; nr.2
(extindere) in com. Truseni Truseni .
’ ’ din 20.06.2024
(Etapa 1)
Constructia apeductului
magistral din str. 31 August
1989, or. Criuleni, Primaria or. . . . nr.1 din
2 tronsonul cuprins intre str. Criuleni Contractant unic 3168 759,89 lei 5 luni 14.05.2024

Stefan cel Mare si str.
Orhei

Total

12 946 323,23 lei

Semnat: Semnatura Electronica

Nume: Gaidau Sergiu

Functia in cadrul firmei: Sef serviciu in comert

Denumirea firmei si sigiliu: ,,Polimer Gaz Constructii”




CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.24

privind achizitia prin Licitatie deschisi

26" septembrie 2023 com. Truseni, mun. Chisiniu
(municipiu, oras)

I. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1684328293376 din data 06-06-2023, intre Primiiria Truseni, mun. Chisiniu, cu sediul in
(denumirea autoritatii contractante)
mun. Chisindu, s. Truseni, strada 27 august, 30, MD 8039, telefon: 022-598-111. fax;------
(localitatea)

IDNO 1007601007398 reprezentat prin Primar interimar Margareta Burduja, in calitate de
(numele, prenumele si functia conducatorului)

Beneficiar, pe de o parte, si ,Polimer Gaz Constructii” S.R.L., cu sediul in mun. Chisinau, str.
(denumirea operatorului economic) (localitatea)

Vasile Docuciaev, 3, of 62, telefon: 022-411-264, 069732666, e-mail — pgeonstructii@mail.ru,

IDNO 1002600040564, autorizat pentru activitatea in constructii complete si partiale de cladiri si

constructii ingineresti, constructii civile: Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

nr.104478 din 09.11.2022, eliberata de L.P. "A.S.P.", reprezentat prin dI Alexandru Ciocan,

(numele si functia conducitorului)

administrator, in calitate de Antreprenor, pe de alté parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga sa execute . Lucriri de constructie a retelei de canalizare(extindere)
in comuna Truseni, mun. Chisindu. ETAPA IT” in conformitate cu prevederile proiectului tehnic,
cu detaliile de executie, precum $1 cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrérilor contractate este de 8 luni dupa primirea ordinului de incepere a
executiei si asigurarii lucrului ritmic de citre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucririlor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungita sau suspendatd daca constrangerea activititii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justifica neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile
si imprevizibile pentru Antreprenor: . ‘

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii
lucrarilor;

calamitafilor naturale recunoscute de autoritatea legala.



2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execufia lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o durati $i in modul in care Beneficiarul considers necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzator, asa cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistirii lucririlor suportate de Antreprenor
vor fi platite de citre Beneficiar. in cazul sistarii lucrdrilor sau a unor parti din ele, din initiativa
Antreprenorului, acesta suporti pe timpul suspenddrii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea lucrdrilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ¢ sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrarilor. -

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de recepiie. In cazul in care se
constatd ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidérii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor in conformitate
cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu clauzele din contract, in functie de
constatdrile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru
pérti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrérilor S ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR $1 MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract. este de /4 102 849,61
(paisprezece milioane una sutd doud mii opt sule patruzeci si noud lei 61 bani) lei MD,

(suma cu cifte si litere)
inclusiv 2 350 474,93 (doud milioane trei sute cincizeci mii patru sute saptezeci si patru lei 93 bani)
TVA lei MD. (suma cu cifre si litere)
3.2.Achitérile vor fi efectuate prin transfer in termen de 30 zile in baza facturilor fiscale, dupa

primirea proceselor — verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate s1 acceptate de catre
‘Beneficiar.

Platile aferente prezentului contract in cadrul Proiectului de executie se vor efectua de cdtre
Beneficiar in transe, care nu pot fi mai mici de 10% din valoarea totald a contractului de achizitie
publicd, pentru volumele de lucrdri executate.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptic a lucrarilor executate in termen de 15 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor
eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sunt in litigiu va fi platitad imediat.

3.5.Lucrérile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractului.

3.6.Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului citre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrérilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupd inlaturarea acestora. ,
4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORUL UI SI ALE
BENEFICIARULUI

(3]



4.1. intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrarilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de executie
si prevederile actelor normative din domeniul constructiilor. ‘

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucriri le, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele $1 toate celelalte obiecte fie de naturi provizorie, fie definitive cerute de
$i pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazutd in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar raméne la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi finut de citre acesta la dispozitie
pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de catre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurri (atagamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeasci si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor,

4.6. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract $i toate operatiunile pentru terminarea
si intrefinerea corespunzatoare a lucrdrilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii. Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte
ori este posibil, ci acestea pot sa provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datoriti lipsei acestor documente.

4.8. fntreaga documentatie necesari pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusd la
dispozifia subantreprenorilor de citre Antreprenor, fard platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intrefine toate lucririle, va asigura forfa de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor. Acesta 1si
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operaiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza si prezinte garantia de buni
execufie a contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, forma garantiei: refineri
successive din plata cuvenitd pentru faturile inaintate. cu efectuarea transferului sumei respective
pe un cont special deschis de cdtre operatorul economic. pus la dispozitia autoritdfii contratante la
0 bancd licenfiatd, agreatd de ambele parti,

4.11. Autoritatea contractanta elibereaza/restituie garantia de bund execufie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii,
garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie si constituie garanfia de buna executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el nu si-a indeplinit aceasti
obligatiune, Beneficiarul poate si refina garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare. conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.



4.14. La lucrarile la care se fac Incercari, se considera calitatea probei indeplinita atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncs,
in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale.
La cerere, trebuie si i se puna la dispozitic desencle si documentatia de éxecutie pentru examinare
$1sd 1 se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta s nu se dezvaluje informatia si si nu fie
utilizata in scopuri proprii, indiferent dacs contractul a fost sau nu incheiat,

4.16. Beneficiarul este autorizat si emitd dispoziiile pe care le considers necesare executirii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului, Dispozitiile se adreseazi in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de
santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considers ci dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referin(a, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului,

4.19. Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar sau proiectant. Antreprenorul este obligat s
protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul
este obligat sa verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia si stabileasci toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii §i este raspunzitor fata de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor. Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare:

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepértarea sau refacerea oricarei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1.. Beneficiarul poate
opri lucrérile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legaturd cu faptul neexecutrii,

4.24. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrérilor in zona respectiva
s sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligafia sd mentin caile de acces libere,
sd retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale. deseuri si lucrari provizorii de orice fel.
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor. Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale. deseurile si lucrarile provizorii.



4.26. Beneficiarul trebuie si obtind, pe propria cheltuiali, toate avizele, autorizatiile si aprobarile,
sd plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de execufia lucrarilor,

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cind urmeaza si fie ficute modificéri la valoarea contractulu privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalitaile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucririle, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executs in subantrepriza, Antreprenorul
trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii. lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia le vor
executa,

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat si comunice. Ja cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerati obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitagile necesare angajarii intregii
forfe de munca pentru executarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forfa de munc, instrumentele. utilajul i materialele necesare pentru examinarea,
masurarea si testarea lucrarilor,

8.2.Costul probelor si incercirilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste ci materialele nu sunt corespunzator
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat s,
dupd caz, a proiectantului. Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora s examineze $i s
urmareascd orice lucrare care urmeaza si fie ascunsi. Antreprenorul va anunfa responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari. inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor, participa la examinarea $i masurarea
lucrarilor,

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului s va reface
aceastd parte sau pdr{i de lucrare, daca este cazul. Daci se constata ci lucrérile au fost de calitate
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corespunzatoare $i realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitdgi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de catre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori. costurile se suporta proportional
de catre acestia.

8.8. Lucririle executate de Antreprenor in afara celor previdzute in contract sau fird dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fira a exista in acest sens o
dispozifie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie s
inlature aceste lucriri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi plitite
Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrdrile incep dupa 15 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator
$1 primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucririeste de 5 (einci) ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucririlor sipand la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar,

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Dacaé in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocati se va tine seama de gradul de vinovitie a fiecarui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati si
raspunda solidar fatd de autoritatea contractanti pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai dac Antreprenorul l-a
ingtiingat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
de pamant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie
vina.

10.6. Antreprenorul trebuie si asigure lucrarile executate si dotdrile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor cétre Beneficiar. El trebuie si ia masuri
de protectie contra degradarii lucrdrii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa indepérteze zapada
si gheata. '

10.7. Daca nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau hotarari ale
autoritétilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au



caracter obligatoriu la executarea lucririlor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despdgubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre péartile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daci intérzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabild va pliti celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% péana la 0,1%
din valoarea lucririlor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea
devine operanta in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privin{a sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie. procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupd o ingtiintare prealabild a celeilalte parti. si ceara efectuarea unor cercetari de catre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea:

b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadenta mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevizute si datorita unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fard sa aiba un motiv Justificat sau nu reia lucrarile suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a reficut o
lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar:

d) Beneficiarul notifica antreprenorul ¢ din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intoemi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeazd sd le pliteasca in conformitate cu prevederile contractului. precum si daunele pe care
trebuie si le suporte Antreprenorul din vina ciiruia s-a rezolyit contractul.

12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale. -

12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:



Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui. in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificari substantiale care necesita 0 noud procedura de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice:

¢) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incalcare grava a obligatiilor ce rezulta din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie
a unei instante judecatoresti nationale sau. dupd caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE _
13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica:
¢) Propunerea financiara;
d) Graficul de executare a lucrarilor ;
e) Garantia de bund executie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointd al partilor si se considerd semnat la data
aplicdrii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pand la 31.12.2024/receptia finala
a lucrarilor.
II. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL

Polimer Gaz Constructii S.R.L.
Adresa postald: mun. Chisinau, str. Vasile
Dokuceaev, 3, of. 62
Telefon: 022411264, 069732666
Cod fiscal: 1002600040564
Banca: BC  "MoldovaAgroindBank"  SA
Sucursala Petru Movila
Cod: AGRNMD2x723
IBAN MD10AG000002251108011841

BENEFICIARUL
Primaria com. Truseni, mun. Chisinau
Adresa postala: com. Triseni, str.27 august,
30
Telefon: 022-59-81-11
Cod fiscal: 1007601007398

Banca: Trezoraria de Stat

Cod: TREZMD2x
IBAN MD20TRPDAK319230H11194AF

8
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INVESTITOR

Primiria comunei Truseni, municipiul Chisiniu
Anexa nr. 1
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1 din 13 martie 2024

Privind lucrarea ”Lucrdri de constructie a retelei de canalizare (extindere) in com.Truseni
(Etapa II)” executatd in cadrul contractului nr.24 din 26.09.2023 , incheiat intre Primdria comunei
Truseni si ” Polimer Gaz Constructii ” S.R.L. pentru lucrarile de constructie a retelei de canalizare in
com. Truseni.

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei de construire Nr. 48 din 03.10.2023, eliberata
de comunei Truseni, cu valabilitate pina la 24 luni.

2. Comisia de receptie si-a desfagurat activitatea in intervalul 12 martie — 13 martie 2024 fiind
formata din:

Presedinte: . .
* o —  Primar com. Trugeni
1. Viorica BEREGOI
Membrii et ,
5 id . —  Viceprimar com. Truseni
comisiei: 2. Ghenadie NEDREAGA

—  Arhitector com. Truseni

3. Gheorghe MIRZINCU

& —  Administrator TD Servitium
4. Jon VIRTOSU

—  Responsabil tehnic

5. Sergiu RADU

) = —  Contabil — sef com. Trugeni
6. Ecaterina Virlan

] —  Devizier
7. Andrei SANDU
3. Au mai participat la receptie:
Alexandru CIOCAN —  Director ” Polimer Gaz Constructii” S.R.L.

Diriginte de santier ” Polimer Gaz

Serghei LAZAREV ~ Constructii” SR.L.

Vasili VIRLAN —  Autor de proiect




4. Constatarile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisd si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete
piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;

2) lucrérile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:
a admite receptia la terminarea lucrarilor,conform contractului de antrepriza nr.24 din 26.09.2023

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
aprobarea efectuarii lucrérilor de constructie a retelei de canalizare din comuna Truseni pe strazile
G.Cojbuc, Decebal, 27 August, Doina si Alexandru cel Bun, conform proiectului nr. 54/11.10.2022-
CE

7. Comisia de receptie recomandd urmatoarele:
receptionarea lucrarilor de constructie a retelei de canalizare din comuna Truseni pe strazile
G.Cojbuc, Decebal, 27 August, Doina si Alexandru cel Bun, cu obiectiile incluse in anexa 2.

7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numarul cadastral:

Retele de canalizare strada G.Cojbuc lungime retea L=824 m & 160 ; L=166 m & 200 ; numar
camine de vizitare — 38 seturi

Retele de canalizare strada Decebal lungime retea L=387 m & 160 ; numar camine de vizitare — 14
seturi

Retele de canalizare strada Doina si 27 August lungime retea L=244 m & 160 ; L=866 m & 200 ;
L=172 m & 250 ; numér camine de vizitare — 44 seturi

Retele de canalizare strada Alexandru cel Bun lungime retea L=560,5 m & 160 ; numar camine de
vizitare — 22 seturi

Retele de canalizare strada 27 August lungime retea L=535 m & 200 ; numar camine de vizitare —
18 seturi

Valoarea lucrarilor efectuate conform proces-verbale de rreceptie a lucrarilor executate este de
2038 333,34 lei.

8. Prezentul proces-verbal, continind 3 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost
incheiat astdzi 13 martie 2024 in 5 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului National pentru Supraveghere Tehnica:




Comisia de receptie:

Presedinte:
1. Viorica BEREGOIL,.

u}lfn”v EID’HF‘I" h\ Bereg'

Specialisti:

Datc: 2024 03.13 17 51:30 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Membrii comisiei:
2. Ghenadie NEDREAGA

Digitally signed by Nedreaﬂa Ghenadii

3. Gheorghe MIRZINCU

Bate2024.03:
Reason: MoldSign Slgnature
Location: Moldova

Digitally signed by Mirzincu Gheorghe
Date: 2024.03.13 15:04:35 GMT

4, Ton VIRTOSU

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Virtosu lon
Date: 2024.03.13 15:26:06 EET

5. Sergiu RADU

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova (semnatura)

Dlg]tally 51gned by Radu Serglu

6. Ecaterina VIRLAN

Reason MoIdS|gn Slgnd(ygﬁma i
Location: Moldova A
Digitally signed by Virlan Ecaterina
Date 2024.03.13 17: 12 37 EET
Reasom-MoldSten

7. Andrei SANDU

Location: Moldova

Drgitally signed by Sandu Andrei
Date: 2024.03.13 15:57:59 EET
Reason: MoldSign Signature

10. Lucrarea :

Locafion: Moldova (semnatura)

"Lucriri de constructie a retelei de canalizare in com.Truseni pe strizile

G.Cojbuc, Decebal, 27 August, Doina si Alexandru cel Bun” este:

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:

" 13 " martie 2024

I8,

Digitally signed by ERmnATBaldru
Date: 2024.03.13 17:35:53 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

PRIMITA:
INVESTITORUL.:

" 13 " martie 2024

Digitally sug]lmﬂxy Beregm Viorica
Date: 2024.03.13 17:

Reason: MoldSign Signatifdnnatura)
Location: Moldova



Anexa nr.1

la procesul verbal la terminarea lucrarilor
Nr. 1 din 13 martie 2024

Lista
pieselor din documentatia scrisa si desenatd, care trebuia prezentata, au lipsit sau sunt
incomplete.

1.Lucrarile au fost executate in conformitate cu proiectul de executie 54/11.10.2022-CE
in volum deplin, fard abateri.

Digitally signed by Beregoi Viorica
Date: 2024.03.13 17:52:52 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Primar com.Truseni Beregoi Viorica

Digitally signed by Radu Sergiu
Date: 2024.03.13 15:15:31 EET

Reason: MoldSign Signature ‘\, (
Responsabil Tehnic Losatimz Muldsin Radu Sergiu
Director ”Polimer Gaz Constructii SRL” Ciocan Alexandru

Digitally signed by Ciocan Alexandru
Date: 2024.03.13 17:37:15 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Anexa nr.2
la procesul verbal la terminarea lucrarilor
Nr. 1 din 13 martie 2024

Lista
lucrarilor cuprinse in documentatia tehnicd, ce nu au fost executate.

1. Betonare capacelor din fonta din str. G. Cojbuc.

2. Restabilirea drumurilor din asfal in starea initiala .

Termenul de executie pana pe 10.06.2024

Digitally signed by Beregoi Viorica
Date: 2024.03.13 17:53:34 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Primar com.Truseni Beregoi Viorica
Digitally signed by Radu Sergiu
Date: 2024.03.13 15:15:54 EET R 5B KT A ¥
Reason: MoldSign Signature /N
Location: Moldova "

Responsabil Tehnic Radu Sergiu

Director ”Polimer Gaz Constructii SRL” Ciocan Alexandru

Digitally signed by Ciocan Alexandru
Date: 2024.03.13 17:38:33 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Anexa nr.3
la procesul verbal la terminarea lucrarilor
Nr. 1 din 13 martie 2024

Lista
lucrarilor cuprinse in documentatia tehnica, la care nu s-a respectat prevederele
proiectului.

1. Lucrari de constructie a retelei de canalizare din comuna Truseni, au fost executate in
conformitate cu proiectul de executie nr. 54/11.10.2022-CE , respectand procesele
tehnologice.

Digitally signed by Beregoi Viorica
Date: 2024.03.13 17:54:15 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Primar com.Truseni Beregoi Viorica
Digitally signed by Radu Sergiu
Date: 2024.03.13 15:16:15 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Responsabil Tehnic Radu Sergiu

Director ”Polimer Gaz Constructii SRL” Ciocan Alexandru

Digitally signed by Ciocan Alexandru
Date: 2024.03.13 17:39:40 EET

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




INVESTITOR

Primiria comunei Truseni, municipiul Chisiniu
Anexanr. 1
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 2 din 20 iunie 2024

Privind lucrarea ”Lucriri de constructie a retelei de canalizare (extindere) in com. Truseni
(Etapa II)” executatd in cadrul contractului nr.24 din 26.09.2023, incheiat intre Primdria comunei
Truseni si "Polimer Gaz Constructii” S.R.L. pentru lucrarile de constructie a retelei de canalizare in
com. Truseni.

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei de construire Nr. 48 din 03.10.2023, eliberata
de comunei Truseni, cu valabilitate pina la 24 luni.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 11 iunie — 20 iunie 2024 fiind

formata din:
Presedinte: . :
’ Lo —  Primar com. Truseni
1. Viorica BEREGOI
Membrii P :
o . —  Viceprimar com. Trugeni
comisiel: 2. Ghenadie NEDREAGA

—  Responsabil tehnic

3. Sergiu RADU

. " —  Contabil - sef com. Truseni
4. Ecaterina Virlan

: —  Devizier
5. Andrei SANDU
3. Au mai participat la receptie:
Alexandru CIOCAN —  Director ” Polimer Gaz Constructii” S.R.L.

Diriginte de santier ” Polimer Gaz

Serghei LAZAREV ~ Constructii” S.R.L.

Vasili VIRLAN —  Autor de proiect




4. Constatarile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisd si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete
piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;

2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor ficute, propune:
a admite receptia la terminarea lucrarilor, conform contractului de antrepriza nr.24 din 26.09.2023

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
aprobarea efectuarii lucrarilor de constructie a retelei de canalizare din comuna Truseni pe strazile
V.Precup , 31 August , S. Lazo , str-la Stefan cel Mare si V.Alecsandri, conform proiectului nr.
54/11.10.2022-CE

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
receptionarea lucrarilor de constructie a retelei de canalizare din comuna Truseni pe strazile V.
Precup , 31 August, S. Lazo, str-la Stefan cel Mare si V. Alecsandri, cu obiectiile incluse in
anexa 2.

7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul cu numarul cadastral:
Retele de canalizare strada V. Precup lungime retea L=1084,5 m.l. & 160 ; L=309 m.l. & 200 ;
numarul caminelor de vizitare — 57 seturi,
Retele de canalizare strada 31 August lungime retea L=550 m.l. & 160 ; numarul caminelor de
vizitare — 19 seturi,
Retele de canalizare strada S. Lazo si str-la Stefan cel Mare lungime retea L=484 m & 160 ;
numarul caminelor de vizitare — 19 seturi,
Retele de canalizare strada V. Alecsandri lungime retea 1.=532,5 m.l. & 160 ; numarul caminelor
de vizitare — 20 seturi,
Valoarea lucrarilor effectuate , conform proceselor-verbale de receptie a lucrarilor executate este de

7739 230 lei.

8. Prezentul proces-verbal, continind 3 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost
incheiat astazi 20 iunie 2024 in 5 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului National pentru Supraveghere Tehnica:




Comisia de receptie:

Presedinte:

1. Viorica BEREGOI

Membrii comisiei:

2. Ghenadie NEDREAGA

3. Sergiu RADU

Specialisti:

Date: 2024.06.21 15:11:8
Reason: MoldSign Signature

Location: d
OCDEgjt]alll\dy%llg%\éﬁ by Nedreaga Ghenadii

Reas-on: Mé)ld-Sign S-i\ﬁm?“m

Location: Moldova )
Digitally signed by Radu Sergiu
Date: 2024.06.21 08:50:02 EEST

4. Ecaterina VIRLAN

5. Andrei SANDU

Reason: MoldSign Sighaiia)
Location: Moldova

Digitally signed by Virlan Ecaterina
Date: 2024 0 :07:28

Reason: MoldSign Sigiaturoitura)
Location: Moldova
Digitally signed by Sandu Andrei
Date: 2024.06.21 14:51:16 EEST

Reason: MoldSi1gn 51
Location: Moldova HiitHifiura)

(semmdtura)

(semnatura)

10. Lucrarea : ” Lucriri de constructie a retelei de canalizare in com. Truseni pe strizile
V. Precup, Strasenilor, 31 August, S. Lazo, str-la Stefan cel Mare si V. Alecsandri ” este:

TRANSMISA:
EXECUTANTUL.:

" 20 " iunie 2024

L.S. s

(semndtura)

Digitally signed by Ciocan Alexandru
Date: 2024.06.21 15:58:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

PRIMITA:
INVESTITORUL:

" 20 " iunie 2024

LS.

(semndtura)

Digitally signed by Beregoi Viorica
Date: 2024.06.21 16:13:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Anexa nr.1
la procesul verbal la terminarea lucrarilor
Nr. 2 din 20 iunie 2024

Lista
pieselor din documentatia scrisa si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sunt
incomplete.

1.Lucrdrile au fost executate in conformitate cu proiectul de executie 54/11.10.2022-CE
in volum deplin, fara abateri.

. : Digitally signed by Beregoi Viorica
Primar com.Truseni  pge; 20240621 15:12:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
Digitally signed by Radu Sergiu
Date: 2024.06.21 08:51:13 EEST

z : Reason: MoldSign Signature
RCSPOHSabll Tehnic Location: Moldova

Director Polimer Gaz Construcdfl“$RiEz P Siocan fAexandmu
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Anexa nr.2

la procesul verbal la terminarea lucrarilor
Nr. 2 din 20 iunie 2024

Lista
lucrarilor cuprinse in documentatia tehnica, ce nu au fost executate:

1. Restabilirea drumurilor 1n starea initiala.

Termenul de executie pana pe 30.07.2024

. . Digitally signed by Beregoi Viorica
Primar com.Truseni Date: 2024.06.21 15:14:08 EEST
" Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Radu Sergiu
Date: 2024.06.21 08:51:56 EEST
Responsabil Tehnic Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Director Polimer Gaz ConstrigitaiiySiRid by Ciocan Alexandru
Date: 2024.06.21 15:59:18 EEST

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Anexa nr.3
la procesul verbal la terminarea lucrarilor
Nr. 2 din 20 iunie 2024

Lista
lucrarilor cuprinse in documentatia tehnica, la care nu s-a respectat prevederele
proiectului:

1. Lucrari de constructie a retelei de canalizare din comuna Truseni, au fost executate in
conformitate cu proiectul de executie nr. 54/11.10.2022-CE, respectand procesele
tehnologice.

. - Digitally signed by Beregoi Viorica
Primar com.Truseni pare:2024.06.21 15:15:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
Digitally signed by Radu Sergiu
Date: 2024.06.21 08:52:23 EEST
Responsabil Tehnic Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Director Polimer Gaz Construcig®REigned by Ciocan Alexandru
Date: 2024.06.21 16:00:51 EEST

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




REPUBLICA MOLDOVA ,
MUNICIPIUL CHISINAU \
CONSILIUL COMUNAL TRUSENI i i

PRIMARIA COMUNEI TRUSENI

str. 27 August, 30, comuna Truseni, municipiul Chisinau, Republica Moldova, MD-3733; 04499433
tel:022 590-236, 022 590-238 www.truseni.md, e-mail: primariatruseni.md@gmail.com

24-06-2024
Persoanelor interesate

Certificat de buna executie

Primaria comunei Truseni, municipiul Chisinau, in calitate de Invesitor/Beneficiar
al obiectului ,,Lucrari de constructie a retelei de canalizare (extindere) in com.Truseni
(Etapa 11)”, implementat in baza contractului nr. 24 din 26.09.2023 incheiate intre
Primaria Truseni mun. Chisindu si S.R.L. ,,Polimer Gaz Constructii”, costul total al
contractului constituie 14 102 849,61 lei. La momentul actual au fost construite si
receptionate lucrdri in valoare de 9777 563,34 lei. Astfel au fost receptionate
urmdtoarele volume de lucrari:

Montarea retelelor de canalizare

d.160 — 4 666 m/I

d.200 -1 876 m/I

d.250 — 172 m/1

Montarea caminelor de vizitare in cantitate de 251 seturi.

Dorim sd accentuam ca pe parcursul lucrarilor S.R.L. "Polimer Gaz Constructii” a
dat dovada de disciplina, profesionalism si competentd. Angajatii companiei au un nivel
inalt de pregatire profesionala si un puternic spirit de echipa. La aparitia unor eventuale
probleme tehnice au dat dovadad intotdeauna de abilitdtile de inginer si solutionarea
accelerata a acestora.

Luand in consideratie cele mentionate, Primdria comunei Truseni recomanda
compania S.R.L. ”Polimer Gaz Constructii”, ca un partener de incredere si profesionist
de inaltd calificare, cu calitdfi de organizare si gestionare, un partiner competent si

responsabil.
i Digitally signed by Beregoi Viorica
Primar Date: 2024.06.24 09:23:43 EEST
1O : Reason: MoldSign Signature
Viorica BeregOI Location: Moldova



CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 154
privind achizitia de lucrari prin LD Nr. ocds-b3wdp1-MD-1695991379926
,Constructia apeductului magistral din 31 august 1989 or. Criuleni tronsonul cuprins intre
strazile Stefan cel Mare i str. Orhei”

24" noiembrie 2023 Primaéria orasului Criuleni

L. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma LD procedurii de achizitie Nr: ocds-b3wdp1-MD-
1695991379926 din data 17/10/2023, Priméria orasului Criuleni cu sediul in Republica Moldova,
or. Criuleni, bd. Biruinta, 12, telefon: 061022291, 068114432, fax: 0248 22 585, e-mail:
criuleniprimarial @gmail.com, reprezentat prin dl Mihail SCLIFOS, Primar, IDNO
1007601009093, in calitate de Beneficiar, pe de o parte Polimer Gaz Constructii S.R.L., cu sediul
in mun. Chisindu, str. V. Dokuceaev, 3, of. 62, IDNO 1002600040564, reprezentat prin
Administrator dl Alexandru Ciocan, in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga si execute ,,Constructia apeductului magistral din 31 august 1989 or.
Criuleni tronsonul cuprins intre strazile Stefan cel Mare si str. Orhei”, cod CPV 45200000-9, in
conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele,
standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de execufie a lucrdrilor contractate pand la 30-04-2024, dupa primirea ordinului de
incepere a executiel $i asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constringerea activitafii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorita impedimentului care justifica neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile
si imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrérilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfringe asupra calitatii
lucrarilor;

calamitétilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor, agsa cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor
vor fi plitite de citre Beneficiar. In cazul sistarii lucrrilor sau a unor parti din ele, din initiativa



Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ¢d sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daci sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrdrilor in conformitate
cu documentatia de executie, cu reglementrile in vigoare si cu clauzele din contract. in functie de
constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru
part{i de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucrarilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este 3 168 759,89 (trei milioane
una sutd saizeci si opt mii sapte sute cincizeci §i noud lei 89 bani) MDL, inclusiv 528 126,65 (cinci
sute doudzeci si opt mii una sutd doudzeci si sase lei 65 bani) TVA MDL.

3.2. Achitarile vor fi efectuate in transe, dupa prezentarea procesului-verbal de executare a lucrarilor.

In anul bugetar 2023 vor fi achitate lucrarile confirmate prin procesele - verbale de executare a
lucrarilor si facturile fiscale semnate in suma de pana la 2 000 000,00 lei cu TVA, iar in anul bugetar
2024 vor fi achitate restul lucrarilor executate conform devizului aprobat, confirmate prin
documentele corespunzatoare.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucririlor executate in termen de 15 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. Plata facturilor se va efectua in termen de
15 zile dupa verificare si acceptarea situatiei de plata.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5.Lucririle nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucririlor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupd inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, n termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.



4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de
$1 pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazuta in contract sau se
poate deduce In mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

~un exemplar rAméne la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de citre acesta la dispozitie
pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de catre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sd le intocmeascd si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contina instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil, ¢d acestea pot sd provoace intarzieri sau Intreruperi in desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de muncd, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi
asuma Intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garan{ia de bund
executie a contractului, in cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit. Atat timp cat el nu si-
a Indeplinit aceasta obligatiune, Beneficiarul poate sa retind garantia Antreprenorului pentru oferta.
4.11. Antreprenorul garanteazd ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice §i nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.12. La lucrérile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atata timp cat
rezultatele se Tnscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.13. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca,
in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale.
La cerere, trebuie sd i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare
$i sd 1 se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezviluie informatia si sa nu fie
utilizata in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.14. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considerd necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
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Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele dirigintelui de
santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului.

4.15. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate Tnainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozifiilor
Beneficiarului se creeaza dificultdti in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de catre Beneficiar.

4.16. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.17. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.18. Ridicdrile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul
este obligat sd verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.

4.19. Antreprenorul are obligatia sd stabileasca toate relafiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii i este raspunzator fata de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.20. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepdrtarea sau refacerea oricdrei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ.

4.21. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legdtura cu faptul neexecutarii.

4.22. In cazul in care in timpul executirii lucririlor, pe amplasamente se descoperi valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrarilor in zona respectiva
si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.23. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentina ciile de acces libere,
sd retraga utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel,
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.24. Beneficiarul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobarile,
sd plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.



6. ANTREPRENORUL $SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrérilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative i prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantreprizi, Antreprenorul
trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia le vor
executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractiri.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitdtile necesare angajarii ntregii
forte de muncd pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevdzuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea si testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este previzut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, dacé se dovedeste cd materialele nu sunt corespunzator
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora sd examineze si sa
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat $1 proiectantul vor participa la examinarea $1 masurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau par{i de lucrare, daca este cazul. Daca se constatd ca lucrarile au fost de calitate
corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suporti de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti proportional
de citre acestia.

8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevdzute in contract sau farda dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista In acest sens o
dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa
inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata



Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrdrile incep dupa 5 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator
si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucririeste de 5 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipand la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca n perioada de garantie sd inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
previzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii 11 pdstreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca Antreprenorul l-a
ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie
vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sd asigure lucririle executate si dotirile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie si ia masuri
de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sd indeparteze zipada
si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de cdtre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale
autoritatilor administragiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pana la 0,1%
din valoarea lucrdrilor rdmasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intdrziere. Penalizarea
devine operantd in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.



10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, Tn privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupai o instiintare prealabila a celeilalte parti, sd ceara efectuarea unor cercetari de catre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 2 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul cd din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este In imposibilitate de a continua Indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
c¢) Antreprenorul nu a indepdartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notificd antreprenorul cd din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante In termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor 1 lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza sd le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina céruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedura de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

c¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incdlcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau



tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie
a unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

¢) Propunerea financiara;

d) Graficul de executare a lucrarilor ;

e) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roméana.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31-12-2024.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa postala: Republica Moldova, Adresa postala: Republica Moldova,
mun. Chisinau, Vasile Docuciaev, 3, of 62, mun. Chisindu, or. Criuleni,
Telefon: 069732666 bd. Biruinta, 12
Cod fiscal: 1002600040564 Telefon: 061022291, 068114432
Banca: BC "MoldovaAgroindBank" SA Cod fiscal: 1007601009093
IBAN: MD10AG000002251108011841 Banca: : MF-TR Centru Chisinau
AGRNMD2X IBAN: MD27TRPDAS319230H10715AG
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR
Alexandru Ciocanff> Mihail Sclifos

Digitally signed by Ciocan Alexandru

Date: 2023.11.24 11:23:55 EET ) ¢ = ; s

Reason: MoldSign Signature ) A g'glt_dgg;;%n]eg 453]/ lS;lélf;); gét}_a‘]

Location: Moldova ale; G-l T
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Anul 2023
MD27TRPDAS319230H10715AG — 2 000 000,00 lei
Anul 2024
MD27TRPDAS319230H10715AG — 1 168 759,89 lei



ACORD ADITIONAL Nr. 1
la contractul nr. 154 din 24.11.2023
nr. Trezorerie 2023-0000001431

privind achizitionarea lucrarilor la ”Constructia apeductului magistral din 31 august 1989 or.
Criuleni tronsonul cuprins intre strazile Stefan cel Mare si str. Orhei”

Prezentul acord este semnat astazi ” 15 ,, martie 2024, intre S.R.L. ” Polimer Gaz
Constructii ” S.R.L., In persoana dlui Ciocan Alexandru si Priméria or. Criuleni, In persoana
Primarului dl Mihai Sclifos, in scopul modificarii Contractului de antrepriza nr.154 din ” 24 ”
noiembrie 2023 (denumit in continuare Contract), semnat Tn urma desfasurdrii procedurii de
achizitie publica nr. ocds-b3wdp1-MD-1695991379926-EV-1695993927067.

Prezentul acord se incheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achizitii nr. 15 din
martie 2024, prin care s-a hotarat de a majora suma Contractului cu 21 299,27 MDL, in legatura
cu identificarea lucrarilor suplimentare - racordarea gospodariilor la apeduct, conform devizului
local anexat.

Orice modificare aplicatd prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract,
celelalte prevederi nemodificate raméanand obligatorii in continuare.

Prin prezentul acord, in Contract se aplica urmatoarele modificari:

1) La pct. 3.1. al Contractului sintagma ~ 3 168 759,89 (trei min o sutd saizeci si opt mii sapte
sute cincizeci §i noud lei, 89 bani ) MDL”, se substituie cu sintagma " 3 190 059,16 (trei min o
sutd noudzeci mii cincizeci §i noud lei, 16 bani ) MDL”.

Prezentul acord se considerda incheiat la data semndrii lui si intrd in vigoare dupa
inregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finantelor.

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL/PRESTATORUL BENEFICIAR
S.R.L. ” Polimer Gaz Constructii” Primaéria orasului Criuleni
/Alexandru CIOCAN /Mihail SCLIFOS

IBAN: MD81TRPDAS319230H10715AE



INVESTITOR
Primaria orasului Criuleni
Anexanr. 1
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1 din 14 mai 2024

Privind lucrarea * Constructia apeductului magistral din str. 31 August 1989, or.
Criuleni, tronsonul cuprins intre str. Stefan cel Mare si str. Orhei ” executata in cadrul
contractului nr.154 din 24.11.2023 , incheiat intre Priméria orasului Criuleni si ” Polimer Gaz
Constructii ” S.R.L. pentru lucririle de constructie a apeductului magistral din str. 31
August 1989, or. Criuleni.

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei de construire Nr. 27 din 12.12.2023,

eliberatd de primaria orasului Criuleni, cu valabilitate pind la 12 luni.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 02 mai — 14 mai 2024
fiind formata din:

Presedinte: ; 5 A G
’ o —  Primar oragul Criuleni
1. Mihail SCLIFOS
Membrii L L
o e 1o . < - —  Viceprimar orasul Criuleni
comisiei: 2. Nicolae BARBASCUMPA

. —  Specialist in constructii
3. Valeri BURCA

. B o g Responsabil Tehnic Atestat
4.Boris IMPARATEL

—  Responsabil tehnic

5. Sergiu RADU

. —  Inginer — sef IM Comunservicii Criuleni
6. Constantin BASIUL '

. Diriginte de Santier
7 Vasile PUSCASU

3. Au mai participat la receptie:

Alexandru CIOCAN —  Director ” Polimer Gaz Constructii” S.R.L.

Diriginte de santier ” Polimer Gaz

Petru Corjan - ..
Constructii” S.R.L.

Nelly BADICEANU —  Autor de proiect




4. Constatarile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisa si desenatd, care trebuia prezentata, au lipsit sau sint
incomplete piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;

2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

a admite receptia la terminarea lucrdrilor,conform contractului de antreprizid nr.154 din
24.11.2023

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
aprobarea efectuirii lucrarilor de constructie a apeductului magistral din strada 31 August ,
conform proiectului nr. 16/2023-AE

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
receptionarea lucrarilor de constructie a apeductului magistral din strada 31 August, cu
obiectiile incluse in anexa 2.

7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numarul cadastral:
Retea magistrala de apeduct strada 31 August , lungime retea L=977 m & 200 ; L=221
m & 160 ; L=115m & 110 ; numar camine de vizitare — total 11 seturi (& 2000 — 4 seturi si
@ 1500 — 7 seturi) ; conectarea consumatorilor — 40 gospodarii ; reconectarea tuturor retelelor
adiacente apeductului magistral .

Valoarea lucrarilor efectuate , conform proceselor-verbale de receptie a lucrarilor
executate , este de 3 189 259,42 lei

8. Prezentul proces-verbal, continind 3 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file,
a fost incheiat astdzi 14 mai 2024 1n 5 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului National pentru Supraveghere Tehnica:




Presedinte:

Membrii comisiei:

Comisia de receptie:

1. Mihail SCLIFOS

2. Nicolae BARBASCUMPA

Specialisti:

Digitally signed by Sclifos Mihail
- Ddte 2024 05. 15 12: 22 08 EEST

= (scmnatura)

Locatmn Mo]dova

_ Digitally signed by Barbascumpa Nicolae II |
Date: 2024.05.14 15:58:44 EST I

3. Valeri BURCA

4. Sergiu RADU

Reasony Sighae
Locatlon%%lc%’a fotk, JIN_
Digitally signed by Burca Valeri I

Date: 2024 05. 15 12 53 50 EEST

Locatlon Moldova - (SCmﬂatlll'a)

Digitally signed by Radu Sergiu
Date: 2024.05.14 15:51:44 EEST

5. Constantin BASIUL

Reason: MoldSigmSigrgture
Location: Moldova

730 llll;T-
Reaaon MoldSngn S:gnatur )
—Location: Moldova

6.Boris IMPARATEL
Digitally signed by Imparate{sBuwistura)
Date: 2024.05.15 08:07:36 EEST
Reason: MoldSign Signature

7 Vasile PUSCASU Location: Moldova

10. Lucrarea :

TRANSMISA:

Digitally sig asu vasile

Date: 2004 08 TH1 24150 EEST &j?
Reason: MoldSign Signature ;
Location: Moldova

” Constructia apeductului magistral din str. 31 August 1989, or.
Criuleni, tronsonul cuprins intre str. Stefan cel Mare si str. Orhei” este:

EXECUTANTUL:

" 14 " mai 2024

LS.

(semnadtura)

Digitally signed by Ciocan Alexandru
Date: 2024.05.16 09:22:17 EEST
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

L.S.

PRIMITA:
INVESTITORUL.:

"14 " mai 2024

(semnatura)

Digitally signed by Sclifos Mihail
Date: 2024.05.16 13:02:57 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Anexa nr.1
la procesul verbal la terminarea lucrarilor
Nr. 1 din 14 mai 2024

Lista
pieselor din documentatia scrisa si desenata,care trebuia prezentatd,au lipsit sau
sunt incomplete.

1.Lucrarile au fost executate in conformitate cu proiectul de executie 16 / 2023
- AE 1n volum deplin, fara abater.

Digitally signed by Sclifos Mihail
Date: 2024.05.16 13:02:00 EEST

5 . . Reason: MoldSign Signature
Primar OI'E[§U1 Criuleni Location: Moldova

Digitally signed by Radu Sergiu
. : Date: 2024.05.14 15:52:27 EEST
Responsabll Tehnic Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Director Polimer Gaz Constructii SRL

Digitally signed by Ciocan Alexandru
Date: 2024.05.16 09:27:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Anexa nr.2
la procesul verbal la terminarea lucrarilor
Nr.1 din 14 mai 2024

Lista
lucrarilor cuprinse in documentatia tehnica,ce nu au fost executate.

1. Nu sunt

Digitally signed by Sclifos Mihail
1 1 ate: 2024.05.16 13:01:26 EEST
Primar Ora&}ul CHUIengeason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Responsabil Tehnic  Digitally signed by Radu Sergiu
Date: 2024.05.14 15:53:12 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Director Polimer Gaz Constructii SRL

Digitally signed by Ciocan Alexandru
Date: 2024.05.16 09:27:58 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Anexa nr.3
la procesul verbal la terminarea lucrarilor
Nr.1 din 14 mai 2024

Lista
lucrarilor cuprinse in documentatia tehnica,la care nu s-a respectat prevederele
proiectului.

1. Lucrari de constructie a apeductului magistral din orasul Criuleni, au fost
executate in conformitate cu proiectul de executie nr. 16 /2023 - CE ,
respectand procesele tehnologice.

Digitally signed by Sclifos Mihail
Date: 2024.05.16 13:03:46 EEST
; . X Reason: MoldSign Signature
Primar orasul Criuleni Location: Moldova

Digitally signed by Radu Sergiu
& : Date: 2024.05.14 15:54:55 EEST
RCSpOHS&bll Tehnic Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Director Polimer Gaz Constructii SRL

Digitally signed by Ciocan Alexandru
Date: 2024.05.16 09:28:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




REPUBLICA MOLDOVA
PRIMARIA ORASULUI CRIULENI
PECIIYBJIMKA MOJIJIOBA

INPUMAPHUA 'OP.KPUYJIEHb
Bd. Biruinta, nr. 12, MD-4801 Criuleni
E-mail: criuleniprimarial @gmail.com

Tel. 0(248) 22585

Nr. 375 din 14 mai 2024

Persoanelor interesate

Certificat de buna executie

Primaria orasului Criuleni, in calitate de Beneficiar al obiectului ,,Constructia apeductului
magistral din 31 august 1989 or. Criuleni tronsonul cuprins intre strazile Stefan cel Mare si str.
Orhei”, implementat in baza contractului nr. 154 din 24.11.2023 incheia cu antreprenorul S.R.L.
,,Polimer Gaz Constructii”, astfel conform contractului au fost executate urmatoarele lucriri de
constructie — montaj:

e Retea magistrald de apeduct din strada 31 August: & 200 cu o lungime de 977 m/1, & 160

cu o lungime de 221 m/l, & 110 cu o lungime de 115 m/l, total 1 313 m/I;

e Camine de vizitare & 2000 — 4 seturi si & 1500 — 7 seturi, total 11 seturi;
e Conectarea consumatorilor — 40 de gospodarii;
e Reconectarea tuturor retelelor adiacente apeductului magistral.

Valoarea lucrarilor efectuate, conform proceselor-verbale de receptie a lucririlor
executate, este de 3 189 259,42 lei (trei milioane una suta optzeci si noud mii doua sute cincizeci
si noud lei 42 bani), TVA inclus.

Lucrérile au fost efectuate in termeni contractati si au fost executate in conformitate cu
proiectul de executie nr. 16 / 2023 - CE, respectand procesele tehnologice.

In cadrul proiectului S.R.L. Polimer Gaz Constructii” s-a adeverit ca fiind un partener
responsabil, prompt, care indeplineste obligatiile contractuale la timp, de o calitate Tnalta.
Angajatii companiei au un nivel Tnalt de pregatire profesionala si un puternic spirit de echipd. La
aparitia unor eventuale probleme tehnice au dat dovada intotdeauna de abilitatile de inginer si
solutionarea accelerata a acestora.

Luand in consideratie cele mentionate, Primaria orasului Criuleni recomandd compania
S.R.L. "Polimer Gaz Constructii”, ca un partener de incredere si profesionist de inalta calificare,
cu calitati de organizare si gestionare, un partiner competent si responsabil.

Primarul or. Criuleni SCLIFOS Mihail

Digitally signed by Sclifos Mihail
Date: 2024.05.14 12:07:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location; Moldova




REPUBLICA MOLDOVA
PRIMARIA ORASULUI CRIULENI
PECIIYBJIMKA MOJIJIOBA

NPUMAPUSA TOP.KPUYJIEHb
Bd. Biruinta, nr. 12, MD-4801 Criuleni
E-mail: criuleniprimarial @gmail.com

Tel. 0(248) 22585

Nr. 376 din 14 mai 2024

Persoanelor interesate

Scrisoare de Recomandare

Aceastd scrisoare vine sa confirme faptul cd compania ,,Polimer Gaz Constructii”
S.R.L. a efectuat in perioada 2023-2024 lucrari la proiectul ,,Constructia apeductului
magistral din 31 august 1989 or. Criuleni tronsonul cuprins intre strazile Stefan cel Mare
si str. Orhei”, iar DI Corjan Petru a activat in calitate de diriginte de santier in cadrul
proiectului implimentat de Primaria orasului Criuleni.

DI Corjan Petru a dat dovada de profesionalism, competenta si responsabilitate pe
parcursul executdrii lucririlor.

Se recomanda ca specialist de inalta calificare.

Primarul or. Criuleni SCLIFOS Mihail

Digitally signed by Sclifos Mihail
Date: 2024.05.14 12:06:56 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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