Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.
din © ” 20

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari civile privind constructia sistemului de

irigare din s.Gura Cainarului, r-ul Floresti

2. Numirul si data contractului Nr.58/23 PRR din 10.07.2023

3. Denumirea/numele beneficiarului UCIP-IFAD

4. Adresa beneficiarului bl.Stefan cel Mare nr.162, 0f.1303, mun.Chisinau
5. Tara R.Moldova

6. Calitatea 1n care a participat la indeplinirea contractului

antreprenorul general

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda in care s-a incheiat contractul
a) initiald (la data semnarii contractului ) 4 454 106.33 lei fara TVA
b) finala (la data finalizarii contractului) 4 454 106.33 lei fara TVA

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

d) contractatd 17.09.2023

e) efectiv realizata 03.11.2023

f) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul (Ilucrari suplimentare)

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrérilor nr.1 din 03.11.2023
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: NU SUNT

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similard, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari
prevazute in contracte
Digitally signed by Tugui Ruslan
Date: 2024.11.11 15:54:28 EET

Reason: MoldSign Signature
Semnat: Location: Moldova

| MOLDOVA EUROPEANA

Nume/prenume: Tugui Ruslan
Functia in cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei si sigiliu: “PROSPERUS-CONS” SRL



Categoria N 6
Loan/Grant Loan

Contract nr. 58/23 PRR din 10 iulie 2023

de executare a lucrdrilor civile privind constructia sistemul de irigare din s. Gura
Ciinarului, r-nul Floresti (denumit in. continuare Contract)

Prezentul Contract incheiat in ziua de 10.07.2023, intre:

(I) Unitatea Consolidatd pentru Implementarea Programelor IFAD, cu sediul inregistrat in mun.
Chisindu, bl. Stefan cel Mare nr.162, MD-2004, of. 1303, MD-2005, Republica Moldova,
operand in baza legilor din Republica Moldova, inregistratd de Agentia Servicii Publice a RM si
inclusi in Registrul de Stat al unitdtilor de drept sub IDNO 1008601001038 din 30.07.2008,
legal reprezentata de DI Iurie Usurelu, in calitate de Director , care activeazd in temeiul
Hotararii Guvernului Republicii Moldova nr. 980/2000 (denumit in continuare »2Angajator"), si

(II) Grupul Client format din agenti economici reprezentat de Valeriu Plesca si Primdria din s.
Gura Ciinarului, r. Floresti reprezentatd de doamna Aliona Cojocaru pe de o parte (denumit in
continuare ,Beneficiar”, si

(111) SRL ,Prosperus-Cons”, cu sediul inregistrat in s. Hulboaca, mun. Chisindu, str. Alba-lulie, 5,
MD-2090, Republica Moldova, operdnd in baza legilor din Republica Moldova, inregistratd de
Agentia Servicii Publice a RM si inclusd in Registrul de Stat al unitatilor de drept sub IDNO
1011600042056 din 09.12.2011, legal reprezentata de Tugui Ruslan, care activeaza in temeiul
Statutului (denumit in continuare ,Contractantul”), pe de alta parte:

Preambul:

A. Prin prezentul, Contractantul se obligd sd efectueze Lucrarile (lucrdri civile privind
constructia sistemul de irigare in s. Gura Cainarului, r. Floresti) contractate in conformitate cu
cerintele licitatiei #23/23 PRR (denumite in continuare ,Lucrari”) si oferta Contractantului
pentru aceasta licitatie, coordonate de cdtre Beneficiar si inlaturarea defectelor (in cazul
identificirii acestora), iar Angajatorul se obliga sd receptioneze Lucrdrile si sa plateasca
Pretul specificat in punctul 2 din prezentul contract.

B. Angajatorul va efectua pldtile in contul Contractantului, dupd cum este stipulat in
continuare, prin prezentul, Contractantul convine cu Angajatorul sd execute si sd realizeze
Lucririle si sd inldture orice defecte in legdtura cu acestea in corespundere totald cu
prevederile prezentului Contract.

C. Caracteristica generald a Lucrdrilor, precum si volumul lor total, sunt indicate in
documentatia de proiect/proiectul de executie verificat(d) si expertizat(d) de catre
Serviciul de Stat pentru Verificarea si Expertizarea Proiectelor in Constructii. Volumul
lucrarilor corespund celor din oferta prezentatd de catre Contractant si acceptatd de cdtre
Beneficiar.

Intru confirmarea acestui fapt partile au convenit ca acest Contract va intra in vigoare la data
semnarii lui indicatd la inceputul acestui Contract.

Angajatorul, Beneficiarul si Contractantul convin dupd cum urmeaza:

1. Urmitoarele documente sunt considerate ca ficand parte integrantd din prezentul acord,
fiind citite si interpretate ca atare. Prezentul contract prevaleazd asupra tuturor celorlalte
documente contractuale semnate intre Partile Contractante:

(a) Notificarea de atribuire care a fost transmisa catre toate companiile participante in
cadrul licitatiei in data de 15.06.2023, inclusiv cdtre Contractant.

(b) Anexa 1: formularul de auto certificare completat prezentat de catre Contractant in data
semndrii prezentului contract.
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(c) Anexa 2: lista de cantitdti cu preturi (oferta Contractantului din 12 Mai 2023 - nu este
anexata la contract, dar este cunoscuta pentru fiecare din pdrti in baza licitatiei
mentionate mai sus).

(d)Anexa 3: Lista echipamentelor si a personalului Contractantului (conform ofertei
Contractantului prezentatd in data de 12 mai 2023).

(e) Anexa 4: Graficul de executie a lucrarilor prezentat in data de 30 Iunie 2023.

(f) Anexa 5: Garantia de buna executie prezentata de cdtre Contractant in data de 30 Iunie
2023.

2. Pretul total al contractului constituie 4 454 106,33 MDL (patru milioane patru sute cinci zeci
si patru mii una suta sase lei, 33 bani fara TVA).

3. Pretul contractului include toate cheltuielile si impozitele stabilite de catre legislatia
Republicii Moldova. Valoarea lucririlor finantatd din contributia UCIP IFAD/Angajatorului
este scutitd de TVA cu drept de deducere conform Hotdrarii nr. 246 din 08.04.2010 cu
modificarile si completarile ulterioare in vigoare.

4. Angajatorul va achita Contractantului conform prevederilor prezentului Contract, iar
Contractantul se angajeaza fatd de Angajator sa execute lucrdrile si sd remedieze defectele
acestora, in conformitate cu toate clauzele prevazute in contract.

5. Angajatorul se obligd prin prezenta sda pldteascd Contractantului, pentru executarea
lucrarilor si al remedierii defectelor, conform pretului contractului, la termenele si in modul
prevazut in contract. Platile vor fi efectuate conform prevederilor pct. 15, 17 din Conditiile
Generale ale Contractului.

6. Pentru plata intermediara a lucrdrilor Contractantul va prezenta Angajatorului factura
fiscald pentru lucrdrile executate intr-o anumitd perioadd, certificatul de plata in original
(forma standard CSUP 7) cu semnadturile Angajatorului, Responsabilului tehnic,
Proiectantului, Beneficiarului, Contractantului), acestea vor servi temei pentru plata.

7. Termenul contractului: Data de finalizare a tuturor lucrarilor este: 17 Septembrie 2023,
contractul este valabil pdnd la 17 Septembrie 2024 si include perioada de 12 luni de
garantie de 12 luni, de inldturare a defectelor identificate. Data de finalizare a tuturor
lucrdrilor de constructie poate fi extinsa pe un termen de maxim 15 zile calendaristice,
dupi expirarea acestui termen vor fi aplicate penalitati conform pct. 9 al prezentului
Contract.

Drept care partile la prezentul acord au fdcut ca acesta sd fie semnat in conformitate cu
legislatia din Republica Moldova in ziua, luna si anul specificate mai sus.

UCIP IFAD Beneficiar SRL Prosperus-Cons
Adresa Adresa: s. Hulboaca mun.
Adresa:  mun. Chisindu, bl s.Gura Cdinarului, r. Floresti, Chisinau, str. Alba-Iulie, 5, MD-
Stefan cel Mare 162, Tel.: 079099999 2090,
of 1304, MD 2001, Republica Primadria s. Gura Cdinarului, r. Cod fiscal: 1011600042056
Moldova Floresti, Cont bancar:

MD85AG000000022512870381,
AGRNMD2X887

BC ,Moldova Agroindbank”

Tel. 060100315

Cod fiscal: 1008601001038 Tel.: 0250 40 236
Cont bancar:

-;.:_"A'li‘on'.fc'lfcc%:/
Primar;_-.. g/#77;
o 13 o /
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1

Conditii generale de Contract

Definitii:

(a) "Contractul" este documentul incheiat intre Angajator, Beneficiar si Contractant
privind executarea, finalizarea si corectarea defectelor lucrdrilor descrise in
caietul de sarcini si In desene.

(b) "Lista de cantitati" este lista completa de cantitati cu indicarea preturilor pentru
fiecare element/material de lucru care, in ansamblul sdu, formeazd volumul
lucrarilor, fiind incluse Anexa nr. 2 la prezentul Contract.

(c) "Graficul de executie" este documentul care specificd perioada de executie a
lucrdrilor civile si ordinea de executare a acestora prevazut in Anexa nr. 4 la
prezentul Contract.

(d)"Data pentru finalizarea lucrdrilor" este data stabilitd la care toate lucrdrile de
constructie trebuie si fie finalizate de catre Contractant, asa cum este stipulat in
punctul 7 al prezentului Contract. Aceasta poate fi revizuitd numai de catre
Angajator prin emiterea unei prelungiri de termen in scris la argumentarea
justificatd a Contractantului privind intarzierea finalizarii lucrdrilor.

(e) "Contractant” - este persoand juridicd care va executa lucrdrile de constructie in
conformitate cu prevederile prezentului contract.

(f) "Angajatorul” - este persoana juridicd care angajeazd Contractantul pentru
executarea lucrdrilor de constructie si numeste responsabilul de supraveghere a
proiectului.

(g) "Responsabilul de supravegherea proiectului/Manager de Proiect” este persoana
desemnatd de Angajator pentru a actiona In numele sdu, In limitele autoritatii
delegate acestei persoane si comunicate contractantului, pentru supravegherea
lucrarilor executate de contractant si pentru administrarea contractului .

(h) "Responsabil Tehnic” - este inginer licentiat conform legislatiei Republicii
Moldova, contractat de catre Angajator care este responsabil pentru
supravegherea executdrii Lucrdrilor de constructie.

(i) "Pretul contractului” este pretul mentionat in Scrisoarea de Acceptare si respectiv
ajustat in conformitate cu prevederile Contractului.

(j) Zile sunt zile calendaristice;

(k) Un defect este orice parte a lucrdrilor care nu a fost finalizatd In conformitate cu
prevederile prezentului Contractul si a legislatiei in vigoare sau dupa caz
utilizarea materialelor necalitative care face imposibild exploatarea
corespunzdtoare a obiectului de infrastructura.

(1) Perioada de garantie este de 12 luni de la data finalizdrii lucrarilor prevazuta de
punctul 7 al prezentului Contract, confirmatd prin Proces verbal de receptie la
terminarea lucrarilor semnat de toti membrii comisiei de receptie la terminarea
lucrarilor care este desemnata de cdtre Primdrie prin dispozitie de instituire a
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comisiei. Componenta membrilor comisiei de receptie la terminarea lucrarilor
este prevdzutd In Hotdrarea Guvernului RM Nr. 285/1996.

(m) Echipamentele sunt masinile si echipamentele Contractantului aduse temporar
pe perioada efectudrii lucrdrilor pe santier pentru a efectua lucririle.

(n) Materialele sunt toate furniturile, inclusiv consumabilele, care urmeazi sa fie
Incorporate in lucrdri - conform devizului prezentat cu oferta contractantului in
data de 10 februarie 2023.

(o) "Data de Incepere a lucrdrilor” - data la care Contractantul va initia executarea
lucrarilor, in baza autorizatiei de constructie precum si dupd ce i s-a acordat
acces la santier de catre beneficiar.

(p)"Comisia de Receptie la terminarea lucrdrilor” - este desemnatd de citre
Beneficiar cu coordonarea prealabild cu Angajatorul in componenti de cel putin 5
persoane. In componenta acesteia vor fi inclusi reprezentantul Angajatorului,
reprezentantul administratiei publice locale pe teritoriul cdreia este situatd
constructia, specialisti cu experientd in constructie atestati in conformitate cu
Regulamentul cu privire la atestarea tehnico-profesionald a specialistilor cu
activitdti in constructii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.329 din 23 aprilie
2009. Comisia de receptie la terminarea lucrdrilor activeazid in conformitate cu
prevederile Hotararii Guvernului Nr. 285/1996.

(q) ,Comisia de Receptie finald a lucrdrilor” - este convocatd de citre Beneficiar
coordonatd in prealabil cu Angajatorul in cel mult 15 zile dupd expirarea
perioadei de garantie. Perioada de garantie este cea previzutd in contract.
Comisia de receptie la finald a lucrdrilor activeaza in conformitate cu prevederile
Hotararii Guvernului Nr. 285/1996.

(r) Proiectul tehnic de executie este totalitatea documentelor, planurilor furnizate de
cdtre proiectanti atestati in domeniu, care cuprind solutiile tehnice si economice
de realizare a obiectivului de investitii, pe baza cidruia se executd lucrdrile de
constructii civile.

2. Drepturile si obligatiile Partilor:
2.1. Contractantul se obliga prin prezentul:

a) sd furnizeze Angajatorului, toate informatiile referitoare la natura lucrdrii, la bunurile
si termenele necesare lucrarii;

b) sd execute in modul corespunzator, calitativ si in termen Lucririle, si respecte
proiectul tehnic de executie si reglementdrile tehnice in vigoare in domeniul
constructiilor civile.

¢) sdconducd executia Lucrdrilor contractate si sa vegheze asupra respectarii legislatiei
muncii, protectiei muncii §i mentinerii ordinii pe amplasament de desfisurare a
Lucrarilor;

d) Sa asigure accesul la santier a reprezentantului Angajatorului si Beneficiarului, in
madsura in care aceasta nu va prezenta pericol pentru viata si sinitatea acestuia.

e) sd transmitd Lucradrile libere de orice viciu material sau juridic. Lucririle sunt libere
de vicii materiale daca are confirmate calitdtile convenite. In cazul in care nu s-a convenit
asupra unor calitati, Lucrdrile sunt libere de vicii materiale, dacd sunt corespunzitoare
utilizdrii presupuse in baza prezentului contract. Lucririle sunt libere de vicii juridice
atunci cand nici un terf nu poate valorifica drepturi impotriva Angajatorului;
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4.1.

4.2.

f) sd prezinte la solicitarea Angajatorului raport despre mersul executdrii Lucrdrilor,
intarzieri in executarea lucrarilor (dupa caz) si cauzele acestora, etc;

g) si suporte cheltuielile necesare remedierii defectelor si abaterilor la executarea
Lucrdrilor;

h) si notifice Angajatorul si Beneficiarul despre finalizarea lucrdrilor asigure, sd asigure
darea in exploatare a Lucrdrilor si obfinerea tuturor documentelor si autorizatiilor
necesare de la organele competente.

2.2 Contractantul are dreptul prin prezentul:

a) sa aleagd liber modul de executare a Lucrdrilor conform prevederilor Contractului si
a legislatiei in vigoare;

b) si fie achitat proportional pentru Lucririle efectiv executate in cazul rezolutiunii
prezentului Contract si in masura in care Angajatorul are un interes in aceste Lucrari.

2.3 Angajatorul se obligd prin prezentul:

a) sa furnizeze Contractantului toate informatiile, necesare in vederea executarii
Lucririlor fnainte de demararea acestora, inclusiv pe parcursul realizarii prezentului
Contract, insi in modul corespunzitor pentru a nu determina imposibilitatea executarii
obligatiilor Contractantului. Informatiile trebuie sa fie veridice si complete.

b) s# achite in modul i in termenele stipulate de prezentul Contract Platile datorate

Contractantului;
) saverifice si s3 receptioneze in modul corespunzator Lucrdrile.

2.4 Angajatorul are dreptul prin prezentul:

a) de a supraveghea, verifica, inspecta prin reprezentanfi imputernicifi ai sai,
desfisurarea Lucrdrilor, precum si verificarea in santier a prezentei documentelor
obligatorii aferente lucrdrilor (cartea tehnica, certificatele de calitate, etc).

b) la rezolutiunea prezentului Contract pani la executarea Lucrdrilor in cazurile
previzute de prezentul Contract;

¢) lacelelalte drepturi si garantii prevdzute de legislatia in vigoare.

2.5. Beneficiarul are dreptul prin prezentul:

a) sd primeascd informatia privind executare Lucrarilor de catre Contractant;
b) si efectueze monitorizarea executarii lucrarilor de catre Contractant.

2.6. Beneficiarul se obligd prin prezentul:

a) saacorde suport in obtinerea autorizatiilor pentru constructia Lucrdrilor.

b) sd execute alte obligatii prevazute de prezentul Contract.
¢) sdinformeze Angajatorul despre mersul lucririlor, abaterilor identificate (dupa caz).

Limba si legislatia aplicabild. Contractul este redactat in limba romand. Legea care
reglementeazd contractul este legislatia Republicii Moldova.

Comunicari/Notificiri. Comunicdrile dintre pdrti sunt valabile numai daca sunt facute in
scris.
Pirtile se vor notifica reciproc despre orice evenimente importante, care pot influenta
pozitiv sau negativ la realizarea prezentului Contract.
In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresatd de una dintre acestea
celeilalte este valabil indeplinitd dacd va fi transmisd la adresa/sediul prevazut in
prezentul contract (punctul 4.4).
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4.3.

4.4,

10.

In cazul unei notificdri transmise prin postd electronicd sau prin alt mijloc de
comunicare individuald se considerd ajuns la destinatar din momentul ce poate fi

accesata de destinatar.

Notificirile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre Pdrti. Toate scrisorile,
cererile, rapoartele si alte tipuri de comunicari efectuate conform prezentului Contract
vor fi transmise pe urmatoarele adrese:

Pentru UCIP IFAD

Bvd. Stefan cel Mare 162, 0f.1303
MD-2004, Chisindu, Republica Moldova
Tel: 022 21 00 89, fax: 022 87 16 59
Email: office@ucipifad.md

Pentru Contractant
s. Hulboaca mun. Chisinau, str. Alba-Iulie, 5, MD-2090,

Pentru Beneficiar
s. Gura Cainarului, r. Floresti,
Tel.: 079099999

Primaria s. Gura Cadinarului, r. Floresti,
Tel.: 0250 40 236

Riscurile Contractantului. De la data inceperii lucrdrilor si pand la receptia finala a
lucrdrilor cu semnarea si aprobarea procesului verbal de receptie finald de cdtre Comisia
de Receptie finald (anexa nr. 2 la Hotidrirea Guvernului RM nr.285/1996), riscurile de
vitdmare corporald, deces si pierdere sau deteriorare a bunurilor precum si cele adiacente
(inclusiv, fird a se limita la lucrdri, materiale si echipamente) sunt riscurile
Contractantului.

Lucrdri care trebuie terminate pini la data de finalizare. Contractantul incepe executia
lucrarilor odati ce i se emite autorizatie de constructie si i se asigurd accesul pe santier de
citre Beneficiar si efectueaza lucrdrile in conformitate cu graficul de executare a lucrdrilor
(anexa 4), care poate fi actualizat si aprobat de cdtre Angajator.

Sinitate si siguranti. Contractantul este responsabil pentru siguranta tuturor activitatilor
de pe santier.

Prelungirea termenului de finalizare. Responsabil de supraveghere a proiectului / Manager
de proiect prelungeste termenul de finalizare In cazul in care intervine un eveniment care
face imposibila finalizarea lucrdrilor pand la Data de Finalizare a lucrdrilor prestabilitd in
punctul 7 al prezentului contract fara ca Contractantul sa fie nevoit sa ia mdsuri pentru
accelerarea Lucrarilor ramase.

Penalititile percepute de la Contractant pentru depdsirea neintemeiata a datei de
finalizare a lucririlor vor constitui: 0.20% pe zi din pretul contractului. Orice prelungire
justificatd prin argumentare a termenului de incheiere a lucrdrilor, convenita de comun
acord Intre Parti, va fi valabild doar in forma scrisd, nu mai tarziu de data finalizarii
lucrarilor, stabilitd in punctul 7 a prezentului contract.

Intarzierile ordonate de responsabilul de supraveghere a proiectului/manager de proiect.
Responsabilul de supraveghere a proiectului / Manager de proiect poate solicita
Contractantului si améane Inceperea sau desfisurarea oricdrei activitdti din cadrul
lucrarilor.
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Defecte. Responsabilul de supraveghere a proiectului /Manager de proiect sau
responsabilul tehnic notifica Contractantul cu privire la orice defecte identificate pina la
finalizarea perioadei de garantie (specificatd in lit. (I) punctul 1 din conditiile generale a
Contractului. La orice notificare a unui defect, Contractantul va corecta defectul notificat in
termenul specificat in notificare. In cazul in care Contractantul nu remediaza defectul in
termenul specificat in notificare, responsabilul de supraveghere a proiectului/managerul
de proiect sau responsabilul tehnic evalueazd costul remedierii defectului, iar
Contractantul achitd aceastd suma Angajatorului sau angajatorul deduce aceastd sumd din
sumele datorate Contractantului.

12. Graficul de executare a lucrdrilor. Contractantul va executa lucrdrile de constructie in

conformitate cu graficul de executare prezentat in anexa 4 a prezentului contract
Contractantul poate revizui graficul de executie si 1l poate prezenta Beneficiarului si
Angajatorului pentru aprobare.

13.Modificari ale cantititilor. Contractantul trebuie sa efectueze toate activitatile si sa

14.

15.

finalizeze lucrdrile in conformitate cu proiectul de executie si cu preturile mentionate in
lista de cantititi (anexa 2) respectdnd graficul de executie a lucrdrilor (anexa 4). Preturile
unitare indicate de contractant nu fac obiectul niciunei modificari. Orice modificare la
prezentul Contract trebuie sa fie mutual convenitd, intocmitd in scris, semnatd de catre
reprezentantii imputerniciti ai ambelor Parti.

Certificat de platd intermediard. Responsabilul de supraveghere a proiectului/Manager de
proiect verifica lucrdrile executate de Contractant in santier si aproba certificatul(ele) de
platd (CSUP 7), care este/sunt prezentat(e) de Contractant cu procesul verbal de
executare a lucrdrilor intr-o anumita perioada de timp, care atestd suma care urmeazd sa
fie platitd contractantului. Valoarea lucrdrilor executate se calculeaza in functie de tarifele
unitare pentru aceste elemente de lucrari din lista de cantitati (anexa 2).

Pliti. Plitile pot fi ajustate prin deduceri si regineri. Angajatorul va pldti Contractantului
sumele certificate de citre Beneficiar si de catre Angajator timp de 28 de zile de la data
receptiondrii fiecarui certificat de plata intermediar. Dacd Angajatorul face o platd cu
intarziere, Contractantului i se va plati plata intdrziatd la urmdtoarea platd fara
compensare.

Articole ale Lucrarilor pentru care nu a fost stabilite nici un tarif sau pret nu vor fi achitate
de citre Angajator si vor fi considerate a fi acoperite de cdtre alte tarife si preturi din alte
surse.

Plata la fncetarea contractului. In cazul in care contractul este rezolutionat/rezolvit din
cauza unei incdlcari fundamentale a contractului de catre contractant, responsabilul de
supravegherea proiectului/managerul de proiect emite un certificat pentru valoarea
lucrdrilor finalizate si pentru materialele deja livrate pe santier, din care se scad pldtile
primite pana la data emiterii certificatului si se scad deducerile in conformitate cu daunele
de intarziere aplicabile. In cazul in care suma totald datoratd angajatorului depaseste orice
platd datoratd Contractantului, diferenta reprezintd o datorie a contractantului fata de
angajator, iar angajatorul poate utiliza, de asemenea, veniturile din garantia de buna
executie pentru a achita datoria Contractantului.

16. Taxe. Conform Hotararii Guvernului RM nr.246 din 08.04.2010, achizitiile de mdrfuri si

servicii Tn cadrul Programelor IFAD se efectueaza prin scutire de TVA cu drept de
deducere.
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17.

18.

19,

20.

Retineri Angajatorul va retine din fiecare platd pe care o datoreazd Contractantului,
pentru lucrarile executate intr-o anumita perioadd de timp, cate 5 % din valoarea acesteia.
La etapa receptiei la terminarea lucrdrilor si prezentarea procesului verbal de receptie la
terminarea lucririlor (Anexa nr. 1 la Hotdrarea Guvernului nr. 286 din 23.05.1996) in
original semnat de toti membrii comisiei, retinerile vor fi echivalente cu 5 % din pretul
contractului.
Contractantul va substitui banii retinuti cu o garantie bancard conform pct. 23 din
prezentul Contract (conditiile generale).
Dupid prezentarea garantiei bancare retinerile vor fi achitate Contractantului in baza
prezentdrii in original si semnate, urmdtoarele:

1. Certificatul de finalizare a lucrdrilor (CSUP 9-1);

2. Lista lucririlor ce urmeazi a fi completate sau corectate (CSUP 9-2);

3. Certificatul de achitare a platii din retineri (CSUP 10),
La sfarsitul perioadei de garantie, Contractantul pentru a-si restitui garantia bancara
pentru substituirea retinerilor, va prezenta in original si semnate, urmadtoarele:

1. Procesul verbal de receptie finald (Anexa nr. 2 la Hotdrarea Guvernului nr. 286 din

23.05.1996)
2. Certificatul de Indeplinire finala (CSUP 11-1)
3. Certificatul de plata finala (CSUP 11-2)

Finalizarea si predarea-preluarea. Contractantul informeaza in scris responsabilul de
supraveghere a proiectului/managerul de proiect si Beneficiarul privind finalizarea
lucrdrilor si solicitd si fie intrunita Comisia de receptie la terminarea lucrarilor, pentru a
certifica si stabili cd lucrdrile sunt finalizate in mod satisfacdtor. Primdria intra in posesia
santierului in termen de sapte (7) zile de la semnarea de cdtre comisia de receptie la
terminarea lucririlor procesul verbal si anume Anexa nr. 1la Hotarérea nr. 285/1996).

Corectarea defectelor. Beneficiarul si Angajatorul vor instiinta Contractantul despre orice
Defecte pani la sfarsitul perioadei de garantie, dupa cum este specificatd in lit(l)apct.1a
conditiilor generale a Contractului. Perioada de garantie va fi extinsa pand cand nu vor
mai fi Defecte de corectat. De fiecare dati cand se notificd despre un Defect, Contractantul
va corecta Defectul care i-a fost comunicat, pe cheltuieli proprii in perioada de timp
specificatd de citre Beneficiar/ Angajator in notificare.

Terminarea. Angajatorul poate rezolutiona/rezolvi contractul printr-o notificare scrisa si
transmis# Contractantului in perioada de 15 zile din momentul stabilirii cazurilor indicate
in prezentul punct, in cazul in care oricare dintre parti incalcd in mod grav contractul.
incilcirile fundamentale ale contractului includ, fird a se limita la acestea, urmatoarele:
(a) Contractantul opreste lucrdrile timp de zece (10) zile, atunci cand oprirea nu a fost
autorizati de citre responsabilul cu supravegherea proiectului/managerul de proiect
si responsabilul tehnic, sau
(b) responsabilul de supraveghere a proiectului/managerul de proiect notifica
contractantul ci acesta din urma nu a reusit sa corecteze un defect la expirarea a
doudzeci si una (21) de zile de la data la care ar fi trebuit sd se efectueze corectia, in
conformitate cu notificarea responsabilului de supraveghere a
proiectului/managerul de proiect si/sau Beneficiar; or
(c) contractantul a intirziat finalizarea lucrarilor cu mai mult de treizeci (30) de zile; sau
(d) in cazul in care se constata ca contractantul sau oricare dintre membrii personalului
sau agentii acestuia, sau subcontractantii, sub consultanti, furnizorii sau oricare
dintre agentii sau personalul acestora s-au angajat In practici interzise, astfel cum
sunt definite in Politica revizuitd a IFAD privind prevenirea fraudei si a coruptiei in
cadrul operatiunilor si activitdtilor sale, In orice activitate sau operatiune finantatd
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22.

43,

24.

25,

26.

sau gestionatd de IFAD, inclusiv in cadrul competitiei pentru obtinerea contractului
sau In indeplinirea obligatiilor care i revin in temeiul acestuia; sau

(e) In cazul in care se constatd ca contractantul s-a angajat in acte de hartuire sexuald, de
exploatare sexuald si de abuzuri sexuale care decurg din sau in legdturd cu
executarea contractului.

Force majore. Oricare dintre pdrti poate rezolutiona/rezolvi contractul prin transmiterea
unei notificdri scrise prealabile cu treizeci (30) de zile catre cealaltd parte in cazul unor
evenimente independente de vointa pdrtii respective, cum ar fi rdzboaie si calamitati
naturale, cum ar fi cutremure, inundatii, incendii., etc.

Solutionarea litigiilor. Angajatorul, Beneficiarul si Contractantul depun toate eforturile
pentru a solutiona pe cale amiabild, prin negocieri directe, orice dezacord sau litigiu care
apare in temeiul contractului sau in legdturd cu acesta. In cazul in care dezacordul
continud, mai mult de 30 (treizeci) de zile de la initierea negocierilor directe, oricare
dintre parti poate recurge la litigii in conformitate cu legislatia care reglementeaza
contractul, In instanta de judecata competenta de la sediul Angajatorului.

Garantie de bund executie. Contractantul trebuie sa furnizeze o garantie de buna executie,
sub forma unei garantii bancare, In valoare de 10 % din pretul contractului. Aceasta este
valabild doudzeci si opt (28) de zile de la data de finalizare prevazuta in punctul 7 a
Contractului. Garantia de buna executie va fi inlocuita cu o noua garantie la data finalizarii,
sub forma unei garantii bancare care sd acopere 50% (cincizeci la sutd) din valoarea
garantiei de buna executie pentru a acoperi perioada de rdaspundere pentru defecte. Noua
garantie se calculeaza pe baza valorii finale a contractului.

Asigurarea. Contractantul iIsi asumd obligatia personal de a asigura personalul si
echipamentul care va fi antrenat la obiect si va purta rdspundere asupra personalului si a
echipamentului care va fi antrenat la obiect.

Despadgubiri pentru intarziere. Contractantul pldteste 0,2% din pretul contractului pentru
fiecare zi de Intarziere peste data de finalizare prevazutd, dar care nu va depasi 10% din
pretul contractului.

Interzicerea fraudei si a coruptiei.

(a) Contractantul respectd si executda contractul in conformitate cu Politica revizuitd a
IFAD privind prevenirea fraudei si a coruptiei in activitdtile si operatiunile sale
(denumitd in continuare "Politica anticoruptie a IFAD"). Nerespectarea acestei
politici poate duce la rezolutiune contractului, astfel cum se prevede mai sus la
punctul 20 lit. (e) din conditiile generale a prezentului Contract.

(b) In conformitate cu politica anticoruptie a IFAD, Fondul are dreptul de a sanctiona
firme si persoane fizice, inclusiv prin declararea acestora ca fiind neeligibile,
permanent sau pentru o perioada de timp determinatd, pentru a participa la orice
activitate sau operatiune finantatd sau administrata de IFAD (debartare). De
asemenea, Fondul are dreptul de a recunoaste excluderile pronuntate de alte
institutii financiare internationale In conformitate cu politica sa anticoruptie.

(c) Contractantul va lua mdsurile adecvate pentru a informa potentialii subcontractanti,
sub consultanti, furnizori, agenti si oricare dintre agentii sau personalul sdu cu
privire la obligatiile care le revin in temeiul politicii anticoruptie a IFAD si va solicita
respectarea de cdtre acestia a acestei politici in legatura cu implicarea lor in
competitia pentru acest contract sau in executia acestuia.

(d) Contractantul trebuie sa completeze si si semneze formularul de auto certificare
anexat. In special, contractantul este obligat si divulge sanctiunile si condamnarile
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penale anterioare relevante si orice comisioane sau onorarii plitite sau care urmeaza
si fie plitite oricdrui agent sau altei pdrti in legdtura cu aceastd procedurd de
achizitie sau cu executarea contractului.

(e) Contractantul este obligat sa coopereze pe deplin cu orice investigatie desfaguratd de
Fond, inclusiv prin punerea la dispozitie a personalului pentru interviuri si prin
asigurarea accesului deplin la toate conturile, spatiile, documentele si inregistrdrile
(inclusiv inregistrarile electronice) referitoare la prezentul contract sau la procesul
de achizitie relevant si si permitd ca aceste conturi, spatii, inregistrdri si documente
si fie auditate si/sau inspectate de cdtre auditorii sau investigatorii numiti de Fond.

(f) Contractantul are obligatia de a pdstra toate inregistrarile si documentele, inclusiv
inregistrarile electronice, referitoare la prezentul contract, la executarea acestuia
si/sau la procedura de licitatie aferenta, disponibile timp de cel putin 3 (trei) ani de
la finalizarea executarii contractului.

27. Interzicerea hirtuirii sexuale, a exploatarii sexuale si a abuzului sexual. Contractantul se
angajeazd in mod expres sd respecte si sa execute contractul in conformitate cu Politica
IFAD privind prevenirea si combaterea hartuirii sexuale, a exploatdrii sexuale si a
abuzurilor sexuale, care face parte integrantd din prezentele conditii contractuale.
Furnizorul va lua toate misurile adecvate pentru a preveni si interzice hdrtuirea sexuald,
exploatarea si abuzul sexual din partea personalului sdu si a subcontractantilor sdi sau a
oricdrei alte persoane angajate direct sau indirect de cdtre furnizor sau de cdtre oricare
dintre subcontractantii sdi in executarea contractului. Furnizorul raporteazd imediat
angajatorului sau IFAD orice incident de hdrtuire sexuald si de exploatare si abuz sexual
care rezultd din executarea contractului sau in legdturd cu executarea acestuia sau fnainte
de executarea acestuia, inclusiv condamndrile, mdsurile disciplinare, sanctiunile sau
investigatiile. Contractantul poate lua masuri adecvate, inclusiv rezilierea contractului, pe
baza unor acte dovedite de hirtuire sexuald, exploatare sexuald si abuzuri sexuale care
decurg din sau in legiturd cu executarea contractului.

DREPT PENTRU CARE, Pirtile la prezentul (actiondnd prin intermediul reprezentantilor lor
imputerniciti in mod corespunzdtor) au fdcut ca prezentul Contract si fie incheiat in numele
lor, in ziua prima indicata mai sus.

UCIP IFAD Beneficiar SRL Prosperus-Cons
Adresa Adresa: s. Hulboaca mun.

Adresa: mun. Chisindu, bl s.Gura Cdinarului,r. Floresti, Chisinau, str. Alba-lulie, 5, MD-
Stefan cel Mare 162, Tel.: 079099999 2090,
of 1304, MD 2001, Republica Cod fiscal: Cod fiscal: 1011600042056
Moldova Cont bancar: Cont bancar:
Cod fiscal: 1008601001038 Primaria s. Gura,Cdinarului, MD85AG000000022512870381,
Cont bancar: r. Floresti, AGRNMD2X887

Tel.: 0250 40 236 BC ,Moldova Agroindbank”
Tel. 060100315

uslan Tugui,
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Anexal
Formularul de autocertificare

Acest formular de autocertificare trebuie completat de citre contractant. Contractantul depune
formularul completat impreund cu acordul contractual semnat la UCIP IFAD. Instructiunile de
completare a acestui formular sunt furnizate mai jos.

Denumlrea ]urldlCa completé a . I SRL Prdspers-'Cons

contractantului:

Denumirea juridicd completa a s. Hulboaca mun. Chisindu, str. Alba-Iulie, 5, MD-
reprezentantului legal al 2090

contractantului si functia acestuia:

Denumlrea completa si numarul Contract nr. 58/23 PRR din 10 iulie 2023
contractului;

Proiectul cu care a fost semnat Proiectul de Rezilientd Rurala

' contractul:

Tara: Republica Moldova

Data: 10 iulie 2023

Prin prezenta certific cd sunt reprezentantul autorizat al [numele contractantului], precum si
cd informatiile furnizate in prezenta sunt adevdrate si exacte in toate aspectele importante si
inteleg ca orice declaratie eronatd, declaratie falsi sau omisiune de a furniza informatiile
solicitate in prezenta autocertificare poate atrage sanctiuni si cii de atac, inclusiv suspendarea
sau rezilierea contractului dintre contractant si entitatea contractants, precum si
neeligibilitatea permanentd de a participa la activititile si operatiunile finantate si/sau
gestionate de IFAD, in conformitate cu Orientdrile IFAD privind achizitiile publice, cu Manualul
IFAD privind achizitiile publice si cu alte politici si proceduri aplicabile ale IFAD, inclusiv cu
Politica IFAD privind prevenirea fraudei si a coruptiei in activititile si operatiunile sale
(accesibild la adresa www.ifad.org/anticorruption policy) si politica sa privind prevenirea si

raspunsul la hdrtuirea sexuald, exploatarea sexuald si abuzul sexual (accesibili la adresa
https://www.ifad %/exwim/4o738506).

Data: /2.07. £3

SPEBIIO A '
L""'rijfg~fjfb&"ﬁ, |
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Q

Q

Numele tipdrit al semnatarului: Contractantul
certific faptul ci el insusi, inclusiv directorul (directorii), partenerul (partenerii), proprietarul
(proprietarii), personalul cheie, agentii, subcontractantii, subcontractantii, partenerii de
consortiu si de asociere in participatiune NU s-au implicat in practici frauduloase, corupte,
coluzive, coercitive sau obstructive, in legatura cu prezentul proces de achizitie si cu prezentul
contract.

Contractantul declard ci urmitoarele condamniri penale, sanctiuni administrative (inclusiv excluderi
in temeiul Acordului pentru aplicarea reciproca a deciziilor de excludere sau "Acordul de excludere
incrucisati") si/sau suspendari temporare au fost impuse contractantului si/sau oricaruia dintre
directorii, partenerii, proprietarii, personalul cheie, agentii, subcontractantii, subcontractantii,
subcontractantii, partenerii de consortiu si de asociere in participatiune ai acestuia:

Naturamasurii (de  Impusa de Numele partii Motivatia . Datasiora
exemplu, condamnate, ~ masurii (de (durata)
condamnare penala, . . sanctionate sau exemply, frauda = masurii
sanctiune ’ suspendate (si in achizitii »

administrativad sau . relatia cu publice sau

suspendare contractantul) coruptiein

temporard) L ' . executarea
- - . contmacnlul

in cazul in care nu au fost impuse condamnari penale, sanctiuni administrative sau suspendari
temporare, indicati "niciuna”.

Contractantul certifica faptul ca directorul (directorii), proprietarul (proprietarii) si personalul
sau, precum si personalul agentilor, subcontractantilor, subcontractantilor, partenerilor de
consortiu si de asociere in participatiune NU fac obiectul unei condamnari penale, al unor
sanctiuni administrative sau al unor anchete pentru incidente de hartuire sexuald si de
exploatare si abuz sexual.

Contractantul certifici faptul ci el insusi, proprietarul (proprietarii), agentii, subconsultantii,
subcontractantii, subcontractantii, partenerii de consorfiu si de asociere in participatiune NU au
conflicte de interese reale, potentiale sau percepute in mod rezonabil si, in special, ca:

O Nu au nici un partener de control real sau potential si nu par in mod rezonabil sa aiba cel putin
un partener de control in comun cu una sau mai multe alte pdrti in procesul de licitatie sau de
executare a contractului;

O Nuau nici un reprezentant legal, real sau potential, si nu par in mod rezonabil s aiba acelasi
reprezentant legal cu un alt ofertant, in sensul prezentei oferte sau al executarii contractului;

O Nuau nici o relatie reald sau potentiald si nu par in mod rezonabil sa aiba o relatie, direct sau
prin intermediul unor terte parti comune, care sd ii pund in situatia de a avea acces la informatii
nedatorate sau nedivulgate cu privire la sau de a influenta procesul de licitatie si executarea
contractului, sau de a influenta deciziile entitatii contractante cu privire la procesul de selectie
pentru aceastd achizitie sau in timpul executarii contractului;

O  Nuparticipati si nu aveti potentialul sau aparenta rezonabild de a participa la mai mult de o
oferta in cadrul acestui proces.; si

O Sinu aibi o relatie de afaceri sau de familie, reald sau potentiald si sa nu pard in mod rezonabil
cd ar avea o relatie de afaceri sau de familie cu un membru al consiliului de administratie al
entititii contractante sau cu personalul acesteia , cu Fondul sau cu personalul acestuia, sau cu
orice alti persoani care a fost, a fost sau ar putea fi in mod rezonabil implicata direct sau
indirect in orice parte a (i) pregtiriPageaaefitdlui de licitatie, (i) procesului de selectie pentru
aceastd achizitie sau (iii) executdrii contractului, cu exceptia cazului in care conflictul real,




Instructiuni pentru completarea formularului de auto certificare

Lista de firme si persoane fizice neeligibile intocmitd de Banca Mondiala este o bazad de date
care poate fi consultatd si care oferd o pagind cu rezultate pozitive sau negative la trimiterea
unui nume care trebuie ciutat, pentru a documenta eligibilitatea.

Contractantul trebuie si tipireascd, sd dateze si sd ataseze pagina (paginile) de rezultate la
formularul de auto certificare, care trebuie si aibd urmitorul continut: "nu s-au gdsit Inregistrdri
corespunzatoare”.

fn cazul in care (a) a (au) fost gisite inregistrari - adica pagina (paginile) de rezultate arata cd
una sau mai multe persoane sau entitati, inclusiv contractantul insusi, sunt neeligibile pentru
contracte ale Bincii Mondiale pe motiv de "interdictie incrucisata”, contractantul ar trebui sa
furnizeze o descriere detaliatd a acestor sanctiuni si a duratei acestora, dupd caz, sau sd notifice
entitatea contractanti si in cazul in care contractantul considera ca rezultatul este un "fals
pozitiv".”

Entitatea contractanti va decide daci va continua cu contractul sau va permite contractantului
3 faci o inlocuire. Aceastd decizie va fi luatd de la caz la caz si va necesita aprobarea [FAD,
indiferent de valoarea estimata a contractului propus.

Toate aceste documente trebuie si fie pastrate de citre contractant ca parte a dosarului
general al contractului cu entitatea contractantd pe toata durata contractului si pentru o
perioadd minima de trei ani de la incheierea contractului.
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Anexa 2: lista de cantitiiti cu preturi (oferta Contractantului prezentata in data de 12 mai

2023)

(I) Unitatea Consolidati pentru Implementarea Programelor IFAD, cu sediul inregistrat in mun.
Chisindu, bl. Stefan cel Mare nr.162, MD-2004, of. 1303, MD-2005, Republica Moldova,
operand in baza legilor din Republica Moldova, inregistratd de Agentia Servicii Publice a RM si
inclusd in Registrul de Stat al unititilor de drept sub IDNO 1008601001038 din 30.07.2008,
legal reprezentata de DL lurie Usurelu, in calitate de Director , care activeaza in temeiul
Hotirarii Guvernului Republicii Moldova nr. 980/2000 (denumit in continuare "angajatorul”),
si

(II) Grup Client format din agenti economici reprezentat de Valeriu Plesca si Primdria din
s.Gura Ciinarului, raionul Floresti, reprezentatd de doamna pe de o parte(numit in continuare
"Beneficiarul”, si

(11I) SRL ,Prosperus-Cons”, cu sediul inregistrat in s. Hulboaca mun. Chisinau, str. Alba-Iulie, 5,
MD-2090, Republica Moldova, operand in baza legilor din Republica Moldova, inregistrata de
Agentia Servicii Publice a RM si inclusd in Registrul de Stat al unitdtilor de drept sub IDNO
1011600042056 din 09.12.2011, legal reprezentata de Tugui Ruslan, care activeaza in temeiul
Statutului (denumit in continuare "contractantul”), pe de alta parte:

Prin prezenta Anexa nr. 2 pdrtile au convenit cd lista de cantitdti cu preturi a fost
prezentatd la data de 12 mai 2023 si face parte din prezentul Contract:

UCIP I[FAD Beneficiar SRL Prosperus-Cons
Adresa Adresa: s. Hulboaca mun.
Adresa: mun. Chisindu, bl s. Gura Cdinarului, r. Chigindu, str. Alba-lulie, 5, MD-
Stefan cel Mare 162, Floresti, 2090,
of 1304, MD 2001, Republica Tel.: 079099999 Cod fiscal: 1011600042056
Moldova Cod fiscal: Cont bancar:
Cod fiscal: 1008601001038 Cont bancar: MD85AG000000022512870381,
Cont bancar: Primaria s. Gura Cdinarului, AGRNMD2X887
r-1 Floresti, BC ,Moldova Agroindbank”

Tel.: 025040 Tel. 060100315

- Tugui Ruslan,
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Anexa 3: lista echipamentelor si a personalului Contractantului incluse in oferta
contractantului prezentatd in data de 12 mai 2023

(D Unitatea Consolidati pentru Implementarea Programelor IFAD, cu sediul inregistrat in mun.
Chisindu, bl. Stefan cel Mare nr.162, MD-2004, of. 1303, MD-2005, Republica Moldova,
operand in baza legilor din Republica Moldova, inregistrata de Agentia Servicii Publice a RM si
inclusa In Registrul de Stat al unitatilor de drept sub IDNO 1008601001038 din 30.07.2008,
legal reprezentata de DI Iurie Usurelu, in calitate de Director , care activeaza in temeiul
Hotdrarii Guvernului Republicii Moldova nr. 980/2000 (denumit in continuare "angajatorul”),
si

(I) Grup Client format din agenti economici reprezentat de Valeriu Plesca si Primdria din
s.Gura Cdinarului, raionul Floresti, reprezentata de doamna Aliona Cojocaru pe de o parte
(denumit in continuare "Beneficiar”), si

(11I) SRL ,Prosperus-Cons”, cu sediul inregistrat in s. Hulboaca, mun. Chisindu, str. Alba-lulie, 5,
MD-2090, Republica Moldova, operand in baza legilor din Republica Moldova, inregistratd de
Agentia Servicii Publice a RM si inclusa in Registrul de Stat al unitdtilor de drept sub IDNO
1011600042056 din 09.12.2011, legal reprezentata de DI Tugui Ruslan, care activeaza in
temeiul Statutului (denumit in continuare "contractantul), pe de alta parte:

Prin prezenta Anexa nr. 3 partile au convenit cd lista echipamentelor si a personalului a fost
prezentatd la data de 12 mai 2023 si face parte din prezentul Contract:

UCIP IFAD Beneficiar SRL Prosperus-Cons

Adresa Adresa: s. Hulboaca

Adresa: mun. Chisindu, bl s. Gura Cdinarului, r. mun. Chisindu, str. Alba-

Stefan cel Mare 162, Floresti, [ulie, 5, MD-2090,

of 1304, MD 2001, Republica Tel.: 079099999 Cod fiscal:

Moldova Cod fiscal: 1011600042056

Cod fiscal: 1008601001038 Cont bancar: Cont bancar:

Cont bancar: Primaria s. Gura Cdinarului, Tel.060100315

r. Floresti,
Tel.: 0250 40 336

primar: L
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Anexa 4: calendarul de finalizare sau planul de lucru prezentat de cdtre Contractant la sediul
UCIP IFAD in data de 30 Iunie 2023

(D Unitatea Consolidati pentru Implementarea Programelor IFAD, cu sediul inregistrat in mun.
Chisindu, bl. Stefan cel Mare nr.162, MD-2004, of. 1303, MD-2005, Republica Moldova,
operand in baza legilor din Republica Moldova, inregistrata de Agentia Servicii Publice a RM si
inclusd in Registrul de Stat al unitatilor de drept sub IDNO 1008601001038 din 30.07.2008,
legal reprezentata de DI Iurie Usurelu, in calitate de Director , care activeazd in temeiul
Hotdrarii Guvernului Republicii Moldova nr. 980/2000 (denumit in continuare "angajatorul"”),
si

(II) Grup Client format din agenti economici reprezentat de Valeriu Plesca si Primdria din
s.Gura Cdinarului raionul Floresti, reprezentatd de doamna Aliona Cojocaru pe de o parte
(denumit In continuare "Beneficiar”),, si

(1I) SRL ,Prosperus-Cons”, cu sediul inregistrat in s. Hulboaca mun. Chisindu, str. Alba-lulie,5,
MD-2090, Republica Moldova, operand in baza legilor din Republica Moldova, inregistrata de
Agentia Servicii Publice a RM si inclusa in Registrul de Stat al unitdtilor de drept sub IDNO
1011600042056 din 09.12.2011, legal reprezentata de Tugui Ruslan, care activeazd in temeiul
Statutului (denumit in continuare "contractantul"), pe de alta parte:

Prin prezenta Anexa nr. 4 pirtile au convenit ca calendarul de finalizare a fost prezentat la
data de 12 mai 2023 si face parte din prezentul Contract

UCIP IFAD Beneficiar SRL Prosperus-Cons
Adresa Adresa: s. Hulboaca mun.
Adresa: mun. Chisindu, bl s. Gura Cdinarului, r. Chisindu, str. Alba-lulie, 5, MD-
Stefan cel Mare 162, Floresti 2090,
of 1304, MD 2001, Republica Tel.: 079099999 Cod fiscal: 1011600042056
Moldova Cod fiscal: Cont bancar:
Cod fiscal: 1008601001038 Cont bancar: MD85AG000000022512870381,
Cont bancar: Primaria s.Gura Cainarului, AGRNMD2X887
r-1 Floresti, : BC ,Moldova Agroindbank”
Tel.: 0250 40236 Tel. 060100315
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Anexa 5: Garantia de buni executie prezentati la sediul UCIP IFAD de cdtre Contractant in
data de 30 iunie 2023

(I) Unitatea Consolidata pentru Implementarea Programelor IFAD, cu sediul inregistrat in mun.
Chisindu, bl. Stefan cel Mare nr.162, MD-2004, of. 1303, MD-2005, Republica Moldova,
operand in baza legilor din Republica Moldova, inregistratd de Agentia Servicii Publice a RM si
inclusi in Registrul de Stat al unititilor de drept sub IDNO 1008601001038 din 30.07.2008,
legal reprezentata de DI. Iurie Usurelu, in calitate de Director Interimar, care activeazd in
temeiul Hotirarii Guvernului Republicii Moldova nr. 980/2000  (denumit in continuare
"angajatorul"), si

(I) Grup Client format din agenti economici reprezentat de Valeriu Plesca si Primdria din
s.Gura Ciinarului, raionul Floresti, reprezentatd de doamna Aliona Cojocaru pe de o parte
(denumit in continuare "Beneficiar”),, si

(III) SRL ,Prosperus-Cons”, cu sediul inregistrat in s. Hulboaca mun. Chisindu, str. Alba-lulie, 5,
MD-2090, Republica Moldova, operand in baza legilor din Republica Moldova, inregistrata de
Agentia Servicii Publice a RM si inclusd in Registrul de Stat al unitatilor de drept sub IDNO
1011600042056 din 09.12.2011, legal reprezentata de Tugui Ruslan, care activeazd in temeiul
Statutului (denumit in continuare "contractantul"), pe de altd parte:

Prin prezenta Anexa nr. 5 partile au convenit cd Garantia de bund executie a fost prezentatd
la data de 30 Iunie 2023 si face parte din prezentul Contract

UCIP IFAD Beneficiar SRL Prosperus-Cons
Adresa Adresa: s. Hulboaca mun.
Adresa: mun. Chisindu, bl s. Gura Cainarului, . Chisindu, str. Alba-lulie, 5, MD-
Stefan cel Mare 162, Floresti, 2090,
of 1304, MD 2001, Republica Tel.: 0679099999 Cod fiscal: 1011600042056
Moldova Cod fiscal: Cont bancar:
Cod fiscal: 1008601001038 Cont bancar: MD85AG000000022512870381,
Cont bancar: Primaria S. Gura AGRNMD2X887
Cainarului, r. Flofesti, BC ,Moldova Agroindbank”
Tel.: 0250 40 236 Tel. 060100315

ng;gi:Ruslan,

) . <
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INVESTITOR _Unitatea Consolidatd pentru Implementarea Programelor IEAD

Anexa nr. 1
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr._ /  din 03 noiembrie 2023

privind  lucrarea  “Constructia __sistemul __de _irigare __in___s.Gura _ Cdinarului  r-nul
Floresti”

executatd la obiectul 5, Gura Cainarului, r-nul Floresti

in cadrul contractului nr,  58/23 PRR din 10.07.2023

incheiat intre __ Unitatea Consolidatd pentru Implementarea Programelor IFAD, Primaria s.Gura
Cdinarului cu Grup Clent AUAI ”Mirculesti” si_ SRL ”Prosperus-Cons”

pentru lucrdrile de ”Constructia sistemul de irigare in s.Gura Ciinarului, r-nul Floresti”

l. Lucrdrile au fost executate in baza autorizagiei nr.___ 01 , eliberati de _Primaria s.Gura
Cainarului, rnul Floresti la_28.06.2023 , cu valabilitate pini la _6 luni din momentul inceperii
lucrarilor.

2. Comisia de receptic si-a desfasurat activitatea In intervalul 03.11..2023, 09.00 — 11.00_, fiind
formata din:

Presedintele comisici

Dina Zaporojan — primar-interimar s.Gura Cainarului, r-nul Floresti

Membrii comisiei:

Valeriu Plesca— reprezentant al Grupului client, AUAI *Marculesti”
Victor Cervatiuc — specialist, reprezentant UCIP-IFAD

Marin Trifailo— responsabil tehnic

Daniili Buzild — reprezentant Agentia ”Apele Moldovei”

3. Au mai participat la receptie:
lurie Usurelu — director UCIP IFAD

Ruslan Tugui— antreprenor, director, SRL “Prosperus-Cons”

4. Constatdrile comisiei de receptie:

1) din documentafia scrisd si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint
incomplete piesele cuprinse in lista-anexd nr. 1;

2) lucrdrile cuprinse in lista-anexé nr. 2 nu au fost executate sau obiectiile;
3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexd nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4) valoarea obiectului constituie: 4 454 106,33 MDL.(fird TVA).



5. Comisia de receptie, in urma constatirilor ficute, propune:

De receptionat obiectul, cu obiectiile care sunt indicate in_anexa nr.2 _al prezentului proces
verbal.

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facutd prin:
Examinarea lucrarilor si a documentatiei de executie la fata locului.
___ -Instalarea ”Panou informativ”
___-Statia de pompare SP-1, zona de distribufic
___-Conducta de presiune cu hidranti
_ -Conducta de aspirare

7. Comisia de receptie recomanda urmétoarele:
De receptionat obiectul la terminarea lucrdrilor si de expluatat sistemul de irigare conform
destinatiei in conformitate cu normele tehnice si regulamentul de exploatare ;

7', Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numirul cadastral f/nr., adresa postald: s.Gura Cédinarului r-nul Floresti, destinatia
”Constructii hidrotehnice (Sistem de irigare), compus din urmatoarele constructii: -Conducté de
aspiratie;-Statia de pompare SP-1, zona de distributie;-Conducti de presiune CP cu hidranti;

suprafata la sol | suprafaja totald, , numdrul de etaje
conform certificatului despre rezultatele inspectdrii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, continind 3 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 6
file, a fost incheiat astazi _03.11. 2023 la in 5 exemplare.

Comisia de receptie:

Presedinte o ﬁl&}‘a& Dina Zaporojan

Membri:

riu Plesca

=z E Victor Cervatiuc
e W; Marin Trifailo

Daniil Buzila




9. Lucrarea _de constructie sistemul de irigare in s.Gura Ciinarului, r-nul Floresti  este:
pusd in functie si poate fi transmisa in gestiune dup inlaturarea obiectilor din Anexa nr.2

10. Concluzia Inspectiei de Stat in Construcsie :Lucrarea de constructia sistemul de irigare in
s.Gura Cainarului r-nul Floresti  este:

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: BENEFICIARUL:
SRL ”Prosperus-Cons” Primaria s.Gura Cinarului si Grup Client

AUAI "Mdrculesti”
Ruslan Tugui Dina Zaporojan; Valeriu Plesca

" 03 " 11. 2023 "03 " 1L

(s\euw’ﬁtul a)

d,




Anexanr. |

la procesul verbal de receptie la
ermlmar(,a lucrarilor

r. 4 din 03.11.2023

DOCUMENTATIA SCRISA SI DESENATA INCOMPLETA:

Comisia de receptive constatd cd din documentaia scrisa si desenatd care trebuie prezentata au lipsit
sau sunt incomplete:

M
P
Y

Comisia de receptie:

Presed{ﬁte W D.Zaporojan

V. Cervatiuc

D.Buzilad




Anexanr. 2
la procesul verbal de receptie la

termiinarea lucrarilor
nr, - din 03.11,2023

LISTA LUCRARILOR CE NU AU FOST EXECUTATE:

(Observatiile comisiei de receptie la terminarea lucririlor)

Comisia de receptive constatied:

R

\

Comisia dereceptie: . .-

Prcsedmte
Mcmbw» :

D.Zaporojan

> le )

. Cervatiuc

D.Buzila




Anexanr. 3
la procesul verbal de receptie la

tel;miinarea lucrarilor
nr. £ din_03.11.2023

LISTA LUCRARILOR CUPRINSE IN DOCUMENTATIA TEHNICA LA
CARE NU SAU RESPECTAT PREVEDERILE PROIECTULUI:

Comisia de receptive constatd cé:

—

Comisia de receptic;

4]i£?g}f¢§édinte %M P D.Zaporojan

.Plesca

7 M. Trifailo

—Cervatiuc

D.Buzila

B

- ;/:'3 Lo _;.\:_:‘\_\
2 };i)’)’g«'»q:'ﬁ&'p?»:ﬂ

_ Antreprenor SRL”Prosperys< uslan Tugui
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MINISTERUL AGRICULTURII SI MINISTRY OF AGRICULTURE
INDUSTRIEI ALIMENTARE AL AND FOOD INDUSTRY OF THE
REPUBLICII MOLDOVA REPUBLIC OF MOLDOVA

&% UCIP IFAD

Unitatea Consolidatd pentru
Implementarea Programelor IFAD

UNITATEA CONSOLIDAT A PENTRU IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR IFAD
THE CONSOLIDATED PROGRAMMES IMPLEMENTATION UNIT (CPIU IFAD)

Domnului Ruslan Tugui,
Administrator SRL Prosperus-Cons
s. Hulboaca, mun. Chisinau

email: prosperuscons@gmail.ru
tel. 060100315

La solicitare

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Unitatea Consolidatd pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP
IFAD), apreciazi profesionalismul agentului economic SRL ,Prosperus-Cons” demonstrat la
executarea lucririlor civile in 2023 privind constructia Sistemelor de irigare din satului
Varvareuca si Gura Cdinarului, r-nul Floresti.

Pe toati perioada deruldrii contractului SRL ,Prosperus-Cons” a indeplinit toate
sarcinile contractuale, calitatea serviciilor prestate corespunde cerintelor, lucrdrile au fost
efectuate conform legislatiei in vigoare si normativelor in constructii, la fel respectand
normele de securitate si sinitate in munca conform cerintelor nationale precum si termenii
conditiile efectuarii lucrdrilor.

Recomandidm compania SRL ,Prosperus-Cons” drept un colaborator profesionist si
credibil, distingadndu-se atat prin serviciile de calitate, cat si prin flexibilitatea solutiilor oferite.
Cu respect,

Cu respect, -
Iurie Usurelu
Director UCIP IFAD 4

bd. Stefan cel Mare si Sfint 162, et. 13, bir. 1303, MD-2004, mun. Chisinau, Republica Moldova, Tel.: (+37322) 225046
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