

„REALCONST-GRUP” S.R.L.

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de renovare a salilor de operatii din sectia de chirurgie a IMSP Spitalul raional Orhei.

2. Numărul și data contractului: Nr. 102 din 21 mai 2015

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Spitalul raional Orhei.

4. Adresa beneficiarului : or. Orhei, str. Negruzzi 85.

5. Țara : Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>882737,26 lei</u>	<u></u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u></u>	<u></u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată : 3 luni si 14 zile de la semnarea contractului.

b) efectiv realizată: lucrarile sunt finalizate

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor P.V. nr.1 din 16.10.2015.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,
(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt).

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :

(semnătura)

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

OFERTANT FORMULARUL F3.9

„REALCONST-GRUP” S.R.L.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Constructia salii festive, retelelor electrice interne si a sistemului de incalzire la gradinita de copii din s. Oliscani, r-nul Soldanesti”.**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 88/17 din 03 octombrie 2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria Oliscani Soldanesti**
4. Adresa beneficiarului : **s. Oliscani, r-nul Soldanesti**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 520291,38 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - d) contractată : 3 luni.
 - e) efectiv realizată: lucrarile sunt finalizate
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **P.V. nr.01 din 20.12.2017.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,
(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt)._____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : _____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

OFERTANT FORMULARUL F3.9

„REALCONST-GRUP” S.R.L.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

2. Denumirea și obiectul contractului: **„Reparatii generale si de renovare a blocului sanitar la Gimnaziul s. Izvoare, r. Falesti”.**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 8 din 20 februarie 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **IP Gimnaziul s. Izvoare, r-nul Falesti**
4. Adresa beneficiarului : **s. Izvoare, r-nul Falesti.**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|------------------------------------|---|--|
| a) inițială | | |
| (la data semnării contractului) | <u>314 341,46 lei</u> | |
| b) finală | | |
| (la data finalizării contractului) | | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- g) contractată : 2 luni.
- h) efectiv realizată: lucrarile sunt finalizate
- i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor P.V. nr.1 din 29.05.2018.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,
(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt).
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : _____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 29 Mai 2018

privind lucrarea “Lucrări de reparație generale și de renovare a blocului sanitar” executată la obiectul Gimnaziul din s. Izvoare r-nul Fălești în cadrul contractului nr. 8 din 20.02.2018 încheiat între SRL “REALCONSTRUCT-GRUP” și IP Gimnaziul Izvoare r-nul Fălești pentru lucrările de reparație generale și de renovare a blocului sanitar.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 29 Mai 2018, fiind formată din:

Președinte: Strechi Sergiu-Primar s. Izvoare

Membri: Ursachi Valentina-Director Gimnaziul Izvoare

Ursachi Svetlana-Specialist

Tatu Ivan-Responsabil Tehnic

Ursachi Iurie-Consilier local

Marchevici Anatol-Jurist Secția de Învățămînt Fălești

Bobu Iurie-Șef Medicina Preventivă

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Acceptarea recepției de terminare a lucrărilor de reparație generale și de renovare a blocului sanitar la Gimnaziul s. Izvoare r-nul Fălești.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost executate conform cerințelor devizului de cheltuieli și normativelor în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepția finală va avea loc pe data de 29. Noiembrie 2018.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața _____

la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ fișe și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ fișe, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Strechi Sergiu-Primar s. Izvoare

Membri: Ursachi Valentina-Director Gimnaziul Izvoare

Ursachi Svetlana-Specialist

Tatu Ivan-Responsabil Tehnic

Ursachi Iurie-Consilier local

Marchevici Anatol-Jurist Secția de Învățământ Fălești

Bobu Iurie-Șef Medicina Preventivă

(numele, prenumele, semnătura)



L.Ș. _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:

RECEPUTĂ ÎN TUIE:

L.Ș. _____
REALCONS
GRUP
(semnătura)

201



201



Anexa Nr. 1

La P.V. la receptia la terminarea LCM Nr „____” din „_____” 201__


Obiectul "Adaptarea încăperilor pentru bloc sanitar interior la Gimnaziul din s.Izvoare, r-nul Făleşti "

Din documentația scrisă sau desenată au lipsit sau sînt incomplete:

1. Pachetul de documente este complet.

Președintele comisiei _____

Antreprenorul _____



Anexa Nr. 2


La procesul-verbal. De recepție la terminarea lucrărilor
Nr. „___” din „___” _____ 2015

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Primarul

Președintele Agenției

Inspectorul Local



Anexa Nr.3


La procesul-verbal. De recepție la terminarea lucrărilor
Nr „___” din „___” _____ 2015

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.

Primarul

Președintele Ag

Inspectorul Local



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 01 din 20.12.2017

privind lucrarea Construcția sălii festive, a rețelilor electrice interioare și a sistemului de încălzire la Grădinița de copii, s. Olișcani, r. Șoldănești executată la obiectul Grădinița de copii din s. Olișcani în cadrul contractului nr. 88/17 din 03 octombrie 2017 încheiat între Primăria Olișcani, raionul Șoldănești, reprezentat de d-nul Svecla Andrian și SRL „Realconst-grup” reprezentant d-nul Palade Vitalie pentru lucrările de construcția sălii festive a rețelilor electrice interioare și a sistemului de încălzire la Grădinița de copii, s. Olișcani, r. Șoldănești.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.043229, eliberată de Camera de licențiere la 12 iulie 2013, cu valabilitate până la 12 iulie 2018.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 19-20 decembrie 2017, fiind formată din:

- Svecla Andrian, presedintele comisiei;
- Svecla Valentina, secretarul comisiei;
- Svecla Raisa, membrul comisiei;
- Marteniuc Ecaterina, membrul comisiei;

3. Au mai participat la recepție:

Palade Vitalie, administrator SRL „Realconst-Grup”

Malai Nicolai, responsabil tehnic;

Iurcu Vladimir, șeful Secției Construcții a Consiliului raional Șoldănești.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1: nu

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate; nu este cazul

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului nu este cazul

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de aprobat procesul verbal nr. 01 de recepție la terminarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Executarea bună a lucrărilor de construcție.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrările neexecutate deplin să fie finalizate pînă la 31 decembrie 2017:

1. Grădinița din launot;

2. Lucrările de finisare (perei, pereți).

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, cu un total 2 file, a fost încheiat astăzi 20 decembrie 2017, la Grădinița de copii din s. Olișcani în 3 exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție:

Președinte: Svecła Andrian

Membri: Svecła Valentina

Svecła Raisa

Marteniuc Ecaterina

Specialiști:

Iurcu Vladimir

Malai Nicolai



L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea Construcția sălii festive a rețelelor electrice interioare și a sistemului de încălzire la Grădinița de copii, s. Olișcani, r. Șoldănești este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

20

Palade Vitalie



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

L.Ș. _____

Svecła Andrian



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 16 octombrie 2015

privind lucrarea de renovare a sălilor de operații din secția chirurgie executată la obiectul IMSP Spitalul rational Orhei în cadrul contractului nr. 102 din 21.05.2015 încheiat între SRL "RealConst-Grup" și IMSP Spitalul raional Orhei pentru lucrările de renovare a sălilor de operații din secția chirurgie a IMSP Spitalului raional Orhei.

1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. 102 din 21.05.2015.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 15 – 16 octombrie 2015, fiind formată din:

- Cazachevici Mihail;
- Cojocari Lidia;
- Codrean Roman;

- Ciumac Ecaterina;
- Neburac Oleg;
- Andrițchi Fiodor

3. Au mai participat la recepție:

- Palade Vitalie – director SRL "RealConst-Grup".

4. Constatările comisiei de recepție:

Lucrările executate corespund volumelor din procesele verbale prezentate.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

- Modificarea elementului de fixare a radiatoarelor;
- Prelucrarea rosturilor de la pereți, colțurile închise;
- Stabilirea recepției finale a obiectului pe data de 19 octombrie 2015.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- Respectarea prevederilor Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 285 din 23.05.1996.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- Admiterea recepției.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 6401302105.19, adresa poștală str. C. Negruzzi 85, or. Orhei, MD-3505, destinația instituție medicală.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi la 16 octombrie 2015 în 4 (patru) exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Cazachevici Mihail

Responsabil tehnic:

Andrițchi Fiodor

Membri:

Cojocari Lidia

Ciumac Ecaterina

Codrean Roman

Neburac Oleg

Invitați:

Palade Vitalie

Diriginte de șantier:

Vieru Ion



9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea renovare a sălilor de operații din secția chirurgie a IMSP Spitalului raional Orhei.

" " 2014

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea renovare a sălilor de operații din secția chirurgie a IMSP Spitalului raional Orhei este.



REPUBLICA MOLDOVA
Consiliul Raional Fălești
DIRECȚIA GENERALĂ
Educație Fălești
Instituția Publică Gimnaziul
Izvoare, satul Izvoare, r.Falesti



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
Фалештский Районный Совет
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МОЛОДЕЖИ И СПОРТА
Институция Пувликэ
Жимназиул Извоаре

MD- 5927 , r-nul Fălești, s. Izvoare
Tel. 0-(259)69-2-78 , fax 0-(259)-69-2-78

МД-5927, Фэлештский р-н, с. Извоаре
тел. 0-(259)-69-2-78 факс 0-(259)-69-2-78



Scrisoare de recomandare

În legătură cu participarea companiei de construcții „RealConst-Grup” SRL, la lucrările de reparații generale și de renovare a blocului sanitar la IP Gimnaziul Izvoare, r-nul Fălești, țin să apreciez nivelul înalt al responsabilității față de munca efectuată. Lucrările efectuate de compania sus menționată au constat în reparația și de renovarea blocului sanitar în instituție.

Pe parcursul desfășurării contractului nu s-au înregistrat momente neplăcute care să ducă la rezilierea contractului sau la neîndeplinirea clauzelor contractului. Deaceia apreciez activitatea firmei de construcții „RealConst-Grup” SRL cu calificativul **Foarte bine**.

Nu au existat recepții amânate sau respinse datorită nerespectării parametrilor de calitate.

Prezentul document are caracter de recomandare și este eliberat pentru participarea la licitație.



Directorul IPG Izvoare

Valentina Ursachi



SCRISOARE DE RECOMANDARE

Compania de construcții SRL „Realconst –GRUP” a participat la construcția sălii festive a rețelilor electrice interne și a sistemului de încălzire la Grădinița de copii „Scuțița Roșie” din s. Olișcani, raionul Șoldănești, țin să apreciez nivelul înalt al responsabilității față de munca efectuată. Compania dispune de personal calificat, experiență în domeniu și utilajul necesar.

Pe parcursul desfășurării sarcinilor prevăzute în contract nu s-au înregistrat evenimente neplăcute, lucrări efectuate necalitativ sau depășirea termenelor contractuale care să ducă la rezilierea acestuia sau la neîndeplinirea clauzelor contractului.

Compania de construcții SRL „Realconst –GRUP” este apreciată cu calificativul – **FOARTE BUN.**

Datorită respectării parametrilor de calitate nu au existat recepții amânate sau respinse.

Prezenta scrisoare are caracter de recomandare și este eliberat pentru participarea la licitație.



Olișcani

Andrian Sveclo