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FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 
 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Construcţia sistemului de alimentare cu apă a s. 

Căbăieşti, r-nul Călăraşi 

2. Numărul şi data contractului : nr.  237 din  04.09.2013 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Fundaţia Filiala din Moldova a fundaţiei „SKAT”  

                                                                   Primăria satului Căbăieşti, raionul Călăraşi  

4. Adresa beneficiarului:  s. Căbăieşti, r-nul Călăraşi 

5. Ţara: Republica Moldova  

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor, contractant unic  

7. Valoarea contractului (fără TVA):  exprimată în moneda                exprimată 

                                                                  în care s-a                           în echivalent 

                                                                  încheiat contractul           dolari SUA 

a) iniţială                                                 5 216 860,00 lei                406 401,95 USD 

b) finală                                                   5 216  860,00 lei               406 401,95 USD  

       

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni)   

a) contractată – 4 luni 

b) efectiv realizată – 4 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: termenul nu a fost decalat 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: nr. 2 din 14 mai 

2015 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu 

referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de 

lucrări prevăzute în contracte: 

 Notă: Proiectul constă în construcţia sistemului de captare a apei, montarea şi construcţia a 

două rezervoare de apa de 50m3 şi 30m3, construcţia statiei de pompare, lucrari de montare la  

apeducul subteran prin sat din ţevi PE d 90, 75, 63, 50  cu L= 11288m şi conectarea 

consumatorilor la reţeua de apă nou construită. 

  

 

 

 

Data completării: 15.04.2019 

 

Semnat: _____________________________ 

 

Nume: Mereacre Filaret 

 

Funcţia în cadrul firmei: Director  

 

Denumirea firmei şi sigiliu: DARNIC-GAZ S.A. 



ApaSan Proiectul Elve|iei de Apa
§i Sanitate in Moldova

Reference: W_CAB 
Our reference: 237 
Chisinau 04.09.2013

CONTRACT 237 
Privind constructia sistemului de 

alimentare cu apa a satului Cabaie§ti, 
raionul Calara§i

Articolul 1 Parti I e contractante

Implementator: Fundatia Filiala din 
Moldova a fundatiei “SKAT” (Tn 
continuare “Implementator”), codul fiscal 
1013620001877, str. Al. Mateevici 35, 
Chi§inau, MD-2009, Republica Moldova; 
agentia de implementare a Proiectului 
Elvetian de Apa §i Sanitate Tn Moldova 
(ApaSan), finanjat de catre Agenda 
Elvetiana pentru Dezvoltare §i Cooperare 
(SDC) §i cofinantat de catre Cooperarea 
Austriaca pentru Dezvoltare (ADC). 
Reprezentata de catre: Dl. Jonathan

CONTRACT 237 
On building the water supply system in 
the village Cabaiesti, rayon of Calara§i

Article 1 Contracting parties

Implementer: The Moldavian Branch of 
the SKAT Foundation (hereafter “The 
Implementer”), fiscal code 
1013620001877, str. Al. Mateevici 35, 
Chi§inau, MD 2009, Republic of Moldova; 
implementing agency of the Swiss Water 
and Sanitation Project in Moldova 
(ApaSan), funded by the Swiss Agency for 
Development and Cooperation (SDC) and 
со-funded by the Austrian Development 
Agency (ADA).
Represented bv: Mr. Jonathan Hecke,

Hecke, Pre§edinte Fundatiei Filiala din 
Moldova a fundatiei “SKAT”

Executor: SA “Darnic-aaz” (Tn 
continuare “Executor”), codul fiscal 
1003601006407, str. §tefan cel Mare 1A, 
or. Stra§eni, MD 3702, Republica Moldova

Reprezentata de catre:
D-l. Filaret Mereacre, director SA „Darnic- 
gaz

Pe parcursul derularii Contractului о serie 
de responsabilitati vor fi preluate de 
urmatoarele parti:

Beneficiar: Primaria satului Cabaiesti. 
raionul Calara§i (Tn continuare 
“Beneficiar”), Republica Moldova 
Reprezentat de catre:
D-l. Vasile Crudu, primarul s. Cabaie§ti.

Operator: Asociatia Consumatorior de 
Apa “Cabaie§ti” (Tn continuare 
“Operator”), s. Cabaie§ti, r. Calara§i, 
Republica Moldova 
Reprezentata de catre:
D-l. Andrei Tofan, pre§edinte АСА

President of Fundation “SKAT” Moldova

Contractor: “Darnic-aaz” CJSC 
(hereafter “the Contractor”), fiscal code 
1003601006407, 1A, §tefan cel Mare 
street, Stra§eni, MD 3702, Republic of 
Moldova
Represented bv:
Mr. Filaret Mereacre, director „ Darnic-gaz” 
CJSC

During the Contract ongoing process a 
series of responsibilities will be undertaken 
by following parties:

The Beneficiarv: Municipality of 
Cabaie§ti, Calara§i rayon (hereafter “the 
Beneficiary”), Republic of Moldova 
Represented bv:
Mr. Vasile Crudu, the mayor of Cabaie§ti.

Operator: Water Consumer 
Association “Cabaie§ti” (hereafter “the 
Operator”), v. Cabaie§ti, r. Calara§i, 
Republic of Moldova 
Represented bv:
Mr. Andrei Tofan, director „ Cabaie§ti” WCA

Str. M ateevici 35 Tel: +373 22 212056 info@apasan md Proiectul ApaSan este finan(at de Agentia Elvetiana pentru Dezvoltare §i
Chisinau, MD-2009 Fax: +373 22 212278 www.apasan.md Cooperare (SDC), co-finan(at de Agentia Austriaca pentru Dezvoltare (ADA)
Republica Moldova §i implementat de Filiala din Moldova a Fundatiei Skat.
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,,Cabaie§ti”

Articolul 2 Cadrul contractual

Obiectul acestui contract constituie 
constructia sistemului de alimentare cu apa 
pentru satele Butuceni §i Morovaia, comuna 
Trebujeni, raionul Orhei. Lucrarile de 
proiectare §i constructie sunt contractate §i 
achitate de catre Implementator. Cu toate 
acestea Implementatorul acjioneaza in 
numele urmatorilor parteneri:

Administratia publica locala a satului 
Cabaie§ti;
Asociatia Consumatorilor de Apa 
,,Cabaie§ti";
Consiliul raional Calara§i.

Toate раф1е sus-mentionate contribuie 
financiar la implementarea proiectului. 
Relape Tntre parteneri sun reglementate 
prin contractul de cooperare nr. 13 din 
22.08.2012.

Articolul 3 Scopul lucrarilor

Executorul va pune la dispoztye toate 
serviciile, necesare pentru constructia §i 
punerea Tn operare a sistemului de 
alimentare cu apa Tn satul Cabaie§ti, 
raionul Calara§i.
In Servicii se include achizitionarea tuturor 
materialelor de constructie, dupa cum este 
specificat Tn oferta Executorului (anexa 2), 
cu exceptia rezervoarelor §i contoarelor de 
apa mentionate Tn anexa 4, care vor fi 
furnizate de catre Implementator.
Executorul va furniza forta de munca, 
masurile de securitate Tn munca, 
instrumentele, echipamentul §i tehnica 
necesara pentru finalizarea constructiei 
sistemului.

Lucrarile vor fi Tndeplinite Tn baza:
1. Proiectului de execute nr. 001/2013-RA, 

pentru constructia sistemului de 
alimentare cu apa a satului Cabaie§ti, r. 
Calara§i;

2. Indicatiile Implementatorului, Tn special
Tn ceea ce prive§te rezervoarele de apa 
?i statia de pompare._________________

Article 2 Framework of the contract

Object of this contract is the construction of 
the water supply system for the village 
Cabaie§ti, raion Calara§i. The design and 
construction works are contracted and paid 
by the Implementer. However, the
Implementer is acting on behalf of the 
following partners:

- The local public administration of 
Cabaie§ti;
The Water Consumer Association „ 
Cabaie§ti”;

- The Calara§i rayon council.

All the above partners contribute financially 
to the implementation of the project. The 
relations between the partners are
regulated by the cooperation contract nr. 13
signed on 22.08.2012.

Article 3 Scope of work

The Contractor will provide all the services 
for the construction and putting into
operation of the water supply system for the 
village Cabaie§ti, raion of Calara§i.
This includes acquisition of all building 
materials, as compiled in the Contractor’s 
offer (annex 2), except the reservoirs and 
water meters specified in annex 4 which will 
be provided by the Implementer.

The Contractor will provide the necessary 
labor and site security, tools, equipment 
and machinery needed for the completion 
of the construction.

The works will be fulfilled on the basis of:
1. Technical design nr. 001/2013-RA, for 

the construction of the water supply 
system for village Cabaie§ti, Calara§i 
rayon;

2. Implementer’s indications, specifically 
regarding the reservoirs and the pumping 
station.

Pagina 2 din 1 1



Д  О  о  г »  Proiec,ul Elve(iei de Ара
Р  СЯ О  Ся Г 1 с,| Sanita(ie in Moldova

Articolul 4 Implementarea proiectului

Articolul 4.1. Generalita|i

Lucrarile de constructie vor fi implementate 
Tn 2 faze:

1. Sistemul de distribute a apei inclusiv 
montarea rezervoarelor §i a statiei 
de pompare;

2. Conectarile ind ividual.

Executorul va Tncepe lucrarile de
constructie dupa semnarea Contractului §i 
receptionarea primei tran§e a platii de la 
Implementator.

Imediat dupa semnarea Contractului, printr- 
un act de predare primire (Anexa 4), 
Executorul va receptiona materialele de 
constructie achizitionate de Implementator. 
Din momentul semnarii acestui act,
Executorul va prelua responsabilitatea 
deplina pentru siguranta, pastrarea §i
gestionarea lor.

Serviciile suplimentare care ar putea fi 
necesare pentru constructia sistemului de 
alimentare cu apa trebuie sa fie anuntate 
de catre Executor §i aprobate de catre 
Implementator; Tn caz contrar aceste 
servicii nu se vor plati.

Servicii suplimentare presupun servicii, 
materiale de constructie §i forta de munca, 
care depa§esc cantitatea serviciilor 
prevazute in Contract, de ex. Serviciile care 
nu erau prevazute Tn baza devizelor de 
cheltuieli sau a proiectului de execute.

Implementatorul va anunta §i organiza 
§edinte Tn teren saptamTnale pentru a 
discuta problemele eventuale §i pentru a 
documenta progresul lucrarilor de 
constructie. Prezenta la aceste §edinte este 
obligatorie pentru toate partile invitate.

PTna la receptia finala a lucrarilor §i 
punerea Tn operare a sistemului, 
Implementatorul va fi considerat proprietar 
al obiectului. Ulterior acesta va fi donat 
Beneficiarului printr-un act aditional._______

Article 4 Project implementation

Article 4.1. Generalities

The construction works will be implemented 
in 2 phases:

1. Water Distribution system including 
water reservoirs and the pumping 
station;

2. Individual connections.

The Contractor will start the construction 
works after contract signing and receiving 
the first tranche of the payment from the 
Implementer.

Immediately after signing the Contract, via 
an handover act (Annex 4), the Contractor 
will receive the building materials acquired 
by the Implementer. Starting with the 
moment of signing this act, the Contractor 
takes full responsibility for their safety, 
storage and administration.

Additional services which might be 
necessary for building the water supply 
system have to be announced by the 
Contractor and approved by the 
Implementer; otherwise no payment will be 
done for these services.

Additional Services means services, 
building materials and labor which exceed 
the services agreed in the Contract, i.e. 
services which were not foreseen on basis 
of the circumstances underlying the 
calculation and technical documentation.

Weekly site meetings will be announced 
and organized by the Implementer in order 
to discuss eventual issues and document 
the work progress. Presence at these 
meetings is mandatory for all invited 
parties.

Until the reception of the executed works, 
and putting into operation of the system, the 
Implementer will be considered as the 
owner of the object. Afterwards, the 
facilities will be handed over to the
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Lucrarile de co n s tru c t ale sistemului de 
alimentare cu apa vor fi efectuate Tn 
conformitate cu graficulul de execute 
elaborat de Executor (Anexa 3).

Executantul va notifica Implementatorul 
despre data terminarii tuturor lucrarilor 
prevazute Tn Contract, printr-un document 
scris, confirmat de catre reprezentantul 
Implementatorului pe §antier.

Articolul 4.2. Faza 1: Sistemul de 
distribute a apei

Lucrarile de constructie a sistemului de 
distribute a apei vor Tncepe imediat dupa 
semnarea Contractului §i vor fi efectuate 
conform proiectului de execute receptionat 
(Anexa 1).
Daca pe parcursul lucrarilor de constructie 
se vor depista careva erori sau solutii 
nerationale Tn proiectul de execute, 
Executorul va informa Implementatorul §i 
vor determina solutia optima pentru situatia 
creata.

4.5. Faza 4: Conectarile individuale

Dupa probele de testare finala §i spalarea 
sistemului (faza 1), oficial aprobata de catre 
Implementator, Executorul va avea la 
dispozitie о luna de zile pentru conectarea 
gospodariilor individuale Tn baza listelor 
furnizate de catre Operator. Pentru 
gospodariile ce nu vor fi conectate Tn 
aceasta perioada de timp, Executorul va 
reveni, la cererea Operatorului, fiecare 2 
saptamTni, dar nu mai mult de 4 ori, pentru 
a le conecta. Pentru fiecare chemare, 
Operatorul va prezenta Executorului lista a 
cel putin 10 noi conectari ce pot fi 
efectuate.

Dupa expirarea acestei perioade de timp, 
Executorul va preda Operatorului piesele 
nodurilor apometrice ramase, iar acesta T§i 
va asuma Tntreaga responsabilitate pentru 
executarea restului conectarilor, pe proprie 
cheltuiala.

Beneficiary through an additional act.

The construction works of the water supply 
system will be fulfilled according to the 
Work Plan provided by the Contractor 
(Annex 3).

The Contractor will notify the Implementer 
about the date of fulfilling all the works 
prescribed in the Contract, through a written 
document, confirmed by the Implementer’s 
representative on the building site.

Article 4.2. Phase 1: Water distribution 
system and electricity lines

The construction works of the water 
distribution system and electricity lines will 
start immediately after Contract signing and 
will be done according to the provided 
technical design (Annex 1).

If during the construction works errors or 
irrational solutions will be identified in the 
final design, the Contractor will inform the 
Implementer and together an optimal 
solution will be identified for each situation.

Article 4.5. Phase 4: Individual 
connections

After the final testing and washout of the 
system (phase 1), officially approved by the 
Implementer, the Contractor will have one 
month to proceed with connecting the 
individual households as per lists provided 
by the Operator. For households not 
connected within this timeframe, the 
Contractor will return, on demand of the 
Operator, every two weeks but not more 
than 4 times to connect the remaining 
households. For each intervention request 
the Operator will present to the Contractor 
lists of minimum 10 new households that 
can be connected.

After expiration of this period, the 
Contractor will hand over all the remained 
parts of the water meter node to the 
Operator and he will take the full 
responsibility for executing remaining 
connections on his own expenses.________
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Articolul 5 Taxe

in conformitate cu Acordul semnat Tn 
septembrie 2001 Tntre Guvernul Republicii 
Moldova §i Guvernul Elvetiei, ratificat prin 
Legea Parlamentului RM Nr. 789-XV din 
28.12.2001 (MO din 17.01.2002), Codul 
Fiscal RM (Art. 104 p. “c1”), HotarTrea 
Guvernului RM Nr. 246 din 08.04.2010 cu 
toate schimbarile §i modificarile ulterioare 
(numarul de Tnregistrare a proiectului 1618), 
importul §i/sau livrarea pe teritoriul republicii 
a marfurilor si serviciilor destinate 
proiectelor de asistenta tehnica realizate pe 
teritoriul Republicii Moldova de catre 
organizatiile internationale §i t^rile 
donatoare, se scutesc de taxa de import, 
accize §i de taxa pentru procedurile 
vamale, de asemenea se aplica cota zero a 
TVA. Orice alte plati eventuale, care pot 
aparea mai tarziu pentru plata unor taxe vor 
fi platite de catre Executor.

Articolul 6 Pretul §i plata

Platile vor fi efectuate Tn MDL de catre 
Implementator Tn contul bancar al 
Executorului, Tn conformitate cu cele 2 faze 
de implementare, dupa cum urmeaza:

Articolul 6.1. Faza 1: Sistemul de 
distribufie a apei

Costul total al lucrarilor constructie incluse 
Tn faza 1 este de 5’216’860 MDL (cinci 
milioane doua sute §aisprezece mii opt sute 
§aizeci lei) §i este calculat Tn conformitate 
cu suma pozitiilor listate Tn Anexa 2 pentru 
faza respective, care nu includ preturile 
pentru materialele de constructie furnizate 
de catre Implementator (Anexa 4).

Aceasta suma va fi transferata dupa cum 
urmeaza:

- 25% vor fi achitate Tn avans dupa 
semnarea Contractului;

- 35% vor fi achitate dupa finisarea §i 
aprobarea tehnica a 50% din lucrari;

- 30% vor fi achitate dupa finisarea §i 
aprobarea tehnica a 90% din lucrari;

Article 5 Taxes

According to the Agreement signed in 
September 2001 between the Government 
of the Republic of Moldova and the 
Government of Switzerland, ratified by the 
Law of the Parliament of RM No. 789-XV 
dated 28.12.2001 (MO dated 17.01.2002), 
Fiscal Code of RM (Art. 104 p. “c1”), 
Decision of the Government of RM No. 246 
dated 08.04.2010 with all further changes 
and modifications, (registration number of 
the project 1618), the import and/or delivery 
on the territory of Moldova of goods and 
services for the projects of technical 
assistance implemented on the territory of 
the Republic of Moldova by the international 
organizations and donor countries, are 
exempted of import tax, custom clearance 
fees, and a zero VAT rate is applied. All 
eventual costs, which may occur later on by 
paying any taxes, are to be borne by the 
Contractor.

Article 6 Price and payment

The payments will be done in MDL by the 
Implementer to the Contractors bank 
account, according to the 2 implementation 
phases in the following way:

Article 6.1. Phase 1: Water distribution 
system

The total price for construction of the works 
included in the phase 1 is 5’216’860 MDL 
(five million two hundred sixteen thousand 
eight hundred sixty lei) and it is calculated 
according to the sum of the positions listed 
in Annex 2 for the phase 1, without 
including the cost of the building materials 
provided by the Implementer (Annex 4).

This amount will be transferred as follows:

25% will be paid in advance after the 
signing of the Contract;
35% will be paid after completion and 
technical approval of 50% of the works; 
30% will be paid after completion and 

___technical approval of 90% of the works
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- 10% vor fi achitate dupa receptia finala - 
§i eliminarea tuturor defectelor depistate 
de catre comisia de receptie.

Inainte de solicitarea unei noi tran§e a platii, 
Executorul va prezenta Implementatorului 
procesele verbale pentru lucrarile 
Tndeplinite.

Plata pentru serviciile suplimentare 
solicitate, dar neincluse Tn devizul de 
cheltuieli vor fi achitate de catre 
Implementator conform preturilor unitare ale 
Executorului, care trebuie sa ramTna 
neschimbate pe toata durata prezentului 
Contract.

In cazul Tn care Tn timpul lucrarilor de 
constructie se vor lua careva decizii de 
modificare a proiectului tehnic initial sau a 
tipului de materiale sau utilaje, pretul final al 
lucrarilor se va determina Tn baza actelor de 
lucrari Tndeplinite.

Toate Tntreruperile procesului de 
constructie cauzate de necesarul adoptarii 
unei solutii Tmpreuna cu Implementatorul 
sau conditiile meteorologice nefavorabile 
vor fi documentate Tn cartea tehnica a 
constructiei §i Tn cadrul §edintelor de §antier 
organizate de Implementator.

In caz de TntTrziere a finisarii lucrarilor de 
constructie §i punere Tn operare, din alte 
motive decTt cele enumerate mai sus sau 
motive nedocumentate, pretul contractual 
va fi redus cu cTte 0.1% din valoarea totala 
a lucrarilor din faza 1 pentru fiecare zi 
lucratoare expirata, dar nu mai mult de 10 
%.

Articolul 6.2. Faza 2: Conectarile 
individuale

Platile se vor efectua dupa prezentarea §i 
acceptarea proceselor verbale de lucrari 
Tndeplinite. Actele se vor prezenta la 
urmatoarele date:
1. Peste о luna de zile dupa testarea 

finala ?i spalarea sistemului;__________

foreseen in the Contract;
10% will be paid after the final 
reception of executed works and 
elimination of all defects found out by 
the reception committee.

Before requesting a new tranche of 
payment, the Contractor will present to the 
Implementer the act of fulfilled works.

Payment for the additional services which 
were requested, but not included in the bill 
of quantities will be paid by the Implementer 
according to the Contractor’s unit prices, 
which must remain the same for the whole 
duration of the present Contract.

In case that during the construction works 
will be taken any decisions to modify the 
initial technical design, the type of building 
materials or equipment, the final price of the 
works will be determined based on the act 
of fulfilled works.

All the interuptions of the construction 
process caused by the need to identify an 
optimal solution together with the 
Implementer, or unfavorable meteorological 
conditions will be documented in the 
Technical Book of the construction and 
during the site meetings organized by the 
Implementer.

In case of delay in works completion and 
putting into operation, due to other reasons 
than the ones mentioned above or other 
undocumented reasons, the contracted 
price will be reduced by 0.1% of the total 
amount of works for the phase 1 per every 
expired working day, but not more than 
10%.

Article 6.3. Phase 4: Individual 
connections

The payment will be done upon 
presentation of the approved act of the 
fulfilled works, which will be provided at the 
following dates:
1. One month after the final testing and 

washout of the system;______
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2. Peste trei luni de la testarea finala §i 
spalarea sistemului.

Articolul 7 Obligafiile Executorului

Obligape Executorului sunt:
- Sa efectueze lucrarile in conformitate 

cu oferta proprie (Anexa 2), Planul de 
lucru (Anexa 3) §i proiectul de execute 
primit (Anexa 1);

- Sa obtina toate autorizatiile §i
aprobarile legale necesare pentru 
Tnceperea lucrarilor de constructie 
(conform competentelor legale);

- Sa garanteze ca lucrarile vor fi
executate Tn conformitate cu normele 
tehnice §i cerintele din Republica 
Moldova (Legea privind calitatea Tn 
constructii Nr. 721 din 02.02.1996);

- Sa garanteze ca lucrarile vor fi
executate Tn conformitate cu 
standardele §i instructiunile tehnice 
indicate de reprezentantii
Implementatorului;

- Sa finiseze lucrarile de executie §i 
punere in operare a sistemului de 
alimentare cu apa Tn conformitate cu 
termenii definiti Tn graficul de executie 
(Anexa 3);

- Sa documenteze toate stoparile de 
lucrari cauzate de lucrarile de cercetare 
arheologica §i alte motive prevazute de 
acest Contract;

- Sa notifice Implementatorului data 
terminarii tuturor lucrarilor prevazute Tn 
contract, printr-un document scris, 
confirmat de reprezentatul 
Implementatorului pe §antier;

- Sa informeze imediat Implementatorul 
despre incidente §i situatiile care pot 
solicita introducerea schimbarilor Tn 
proiect tehnic initial, erorile de 
proiectare, aparitia lucrarilor 
suplimentare sau necesitatea unor 
reparatii;

- Sa angajeze §i sa instruiasca cel putin 
3 persoane propuse de catre Operator, 
conform Articolului 11.

2. Three months after the final testing and 
washout of the system.

Article 7 Contractors’ obligations

The Contractor’s obligations are:
- To fulfill the works in accordance with 

his offer (Annex 2), the Work Schedule 
(annex 3) and the delivered design 
(Annex 1);

- To obtain all legal authorizations and 
approvals needed for starting of the 
construction works (according to his 
legal competences);

- To guarantee that the works will be 
done in accordance with the existing 
technical norms and requirements in 
the Republic of Moldova (Law 
regarding quality in construction Nr. 
721 dated with 02.02.1996);

- To guarantee that the works will be 
done in accordance with the standards 
and the technical instructions given by 
the Implementer’s representatives;

- To finish the execution works and put 
into operation the water supply system 
according to the terms defined in the 
Work Schedule (Annex 3);

- To document all the interuptions in the 
construction works caused by 
archeological investigations and other 
reasons foreseen in the present 
Contract;

- To inform the Implementer about the 
date of finishing all the works foreseen 
in the Contract, through a written 
document confirmed by the 
Implementer’s representative on the 
building site;

- To inform immediately the Implementer 
about any incident, accident and any 
situation that might require a 
modification of initial design, errors in 
the final design, additional works or 
repairs;

- To employ and train a minimum of
three persons as proposed by the 
Operator, according to article 11.______
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Articol 8 Obligatiile Implementatorului

O b lig a te  Implementatorului sunt:
Sa puna la dispozitie proiectul tehnic, 
inclusiv oricare modificari ulterioare;
Sa monitorizeze lucrarile de co n s tru c t 
a sistemului de alimentare cu apa, cTt §i 
sa verifice realizarea lucrarilor conform 
normelor §i cerintelor tehnice din 
Republica Moldova;

Sa organizeze §edinte Tn teren §i sa 
anunte раф1е invitate;
Sa efectueze toate platile conform 
Articolului 6 al prezentului Contract.

Articolul 9 Obligatiile Beneficiarului

Obligatiile Beneficiarului sunt:
Sa obtina toate autorizatiile §i 
aprobarile legale necesare pentru 
Tnceperea lucrarilor de constructie (Tn 
funcjie de competente);
Sa informeze Implementatorul despre 
orice incident legat de co n s tru c t 
sistemului de alimentare cu apa 
petrecute Tn timpul lucrarilor.

Articolul 10 Obliga|iile Operatorului

Obligatiile Operatorului sunt:
Sa organizeze §i sa duca evidenta 
contributiei cu zile munca a membrilor 
АСА Tn conformitate cu in d ica te  
Implementatorului;
Sa desemneze cel putin 3 persoane '  
care vor fi angajate §i instruite de catre 
Contractor pentru ca ulterior sa devina 
tehnicieni ai АСА;
Sa organizeze §i sa supravegheze '  
lucrarile de constructie caminelor 
individuale de catre membrii АСА;
Sa Tndeplineasca toate celelalte lucrari 
de mobilizare, organizare §i evidenta 
solicitate de catre Implementator.

Articolul 11 Accesul §i indicatiile
Implementatorului

Implementatorul are dreptul la liber acces Tn
orice moment pe §antierul de constructie

Article 8 Implementer’s obligations

The Implementer’s obligations are:
To provide the technical design, 
including any modifications;
To monitor the construction of the 
water supply system and control that 
the works will be done in accordance 
with the existing technical norms and 
requirements in the Republic of 
Moldova;
To organize site meetings and 
announce the invited parties;
Perform all the payments according to 
article 6 of the present Contract.

Article 9 Beneficiary’s obligations

The Beneficiary’s obligations are:
To obtain all legal authorizations and 
approvals needed for starting of the 
construction works (according to 
competences);
To inform the Implementer about any 
incident related to the construction of 
the water supply system.

Article 10 Operator’s obligations

The Operator’s obligations are:
To organize and monitor the labor 
contribution of the WCA members 
according to Implementer’s indications;

To designate at least 3 persons who 
will be employed and trained by the 
Contractor so that they could become 
WCA technicians;
To organize and supervise the works of 
constructing individual manholes by 
WCA members;
To fulfill any other mobilization, 
organization and monitoring works 
required by the Implementer.

Article 11 Implementer’s access and 
indications

The Implementer has the right of free 
access at any time to the construction site 
in order to give indications to the Contractor
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pentru a da indicatii Executorului privind 
lucrarile planificate, iar Executorul este 
obligat sa le respecte Tntocmai.

Articolul 12 Subcontractarea

In cazul Tn care Executorul subcontracteaza 
о parte din lucrarile prevazute Tn prezentul 
Contract, el va fi totalmente responsabil 
pentru achitarea sub-executorului sau, 
pentru orice daune sau accidente ce s-ar 
putea TntTmpla, cat §i pentru calitatea 
lucrarilor efectuate de catre sub- 
contractorul sau aprobat de Implementator.

Articolul 13 Asigurarea muncitorilor §i a 
§antierului

Executorul are obligafia de a suporta 
cheltuielile de asigurare a lucratorilor sai.

Articolul 14 Responsabilitatea pentru 
prejudicii eventuale

Executorul poarta raspunderea pentru orice 
daune ce ar putea aparea pe parcursul 
lucrarilor la §antier.

Articolul 15 Forta de munca

Executorul este obligat sa angajeze 
personalul necesar pentru executarea 
lucrarilor stipulate Tn prezentul Contract, Tn 
conformitate cu regulamentele §i legislatia 
Republicii Moldova.

Articolul 16 Securitatea muncitorilor

Executorul este obligat sa Tntreprinda toate 
masurile necesare pentru protectia 
lucratorilor Tn timpul executarii lucrarilor 
contractate. De asemenea el trebuie sa 
respecte toate cerintele de siguranja Tn 
munca furnizate de catre Implementator.

Articolul 17 Termenul de garanjie a 
lucrarilor

Perioada de garantie a lucrarilor executate 
va constitui un an de zile de la receptia 
finala. Executorul va remedia pe proprie 
cheltuiala toate defectele calitative aparute

upon the work that is planned, and the 
Contractor is obliged to proceed 
accordingly.

Article 12 Subcontractors

If the Contractor subcontracts a part of the 
foreseen works, he is entirely responsible 
for the payment of his subcontractor, for 
any damages or accidents that might 
happen as well as for the quality of the work 
done by the subcontractor approved by the 
Implementer.

Article 13 Site and workers insurance

The Contractor has the obligation of 
bearing the insurance expenses of the 
workers.

Article 14 Responsibility for eventual 
damages

The Contractor bears the responsibility for 
any damage which may occur during the 
work at the site.

Article 15 Work force

The Contractor is obliged to hire the work 
force necessary for carrying out the work 
described in this Contract in accordance 
with Moldovan regulations and legislation.

Article 16 Security of the workers

The Contractor is obliged to take all 
prescribed and necessary measures of the 
workers protection during the contracted 
works. He is as well obliged to follow safety 
instructions given by the Implementer.

Article 17 Guaranty period for 
executed works

The guaranty period for the executed works 
will constitute one year since the final 
reception of fulfilled works. The Contractor 
will eliminate on his own expense all quality
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din vina sa pe Tntreg parcursul perioadei de 
garantie.

Articolul 18 Confiden|ialitatea

Toate schemele, desenele, planurile, 
rapoartele, documentele §i alte acte 
Tntocmite §i/sau primite de catre Executor Tn 
legatura cu acest Contract sunt proprietatea 
Implementatorului, trebuie tratate ca 
con fide n ce  §i nu pot fi folosite de catre 
Executor Tn alte scopuri §i nici nu pot fi 
livrate unei terte parti chiar §i dupa 
expirarea acestui Contract fara autorizarea 
scrisa a Implementatorului.

Articolul 19 Atenuarea conflictelor

Partite contractante vor solutiona pe cale 
amiabila orice litigiu ce poate aparea pe 
parcursul executarii prezentului Contract. In 
caz contrar, litigiul va fi examinat la instanta 
de judecata.

Articolul 20 Clauza anti-corup|ie

Partile contractante nu vor oferi unei terte 
раф, nici nu vor cauta sa obtina, nu vor 
accepta §i nu vor promite direct sau indirect 
pentru sine, personalul sau sau о parte 
terta, cadouri sau beneficii care ar fi sau ar 
putea fi considerate drept о actiune ilegala 
sau corupta.

Articolul 21

Prezentul Contract este Tntocmit Tn cinci 
exemplare originale, Tn limba romana §i 
engleza. In cazul aparitiei diferentelor de 
interpretare, varianta engleza va prevala.

Articolul 22 Anexe

Urmatoarele anexe constituie parte 
integranta a prezentului Contract:
1. Proiectului de executie nr. 001/2013 RA, 

elaborat de catre „S B. Fainex” SRL 
pentru constructia sistemului de 
alimentare cu apa a satului Cabaie§ti, r. 
Calara§i,

2. Oferta de pret a Executorului pentru 
constructia sistemului de alimentare cu 
apa a satului Cabaie?ti, r. Calaragi, din

defects that appeared from his fault, during 
the whole guaranty period.

Article 18 Confidentiality

All maps, drawings, plans, reports, 
documents and other data compiled and/or 
received by the Contractor in connection 
with this Contract are property of the 
Implementer, shall be treated as 
confidential and shall neither be used by 
the Contractor, nor be delivered to any 
other party at any time, even after the 
duration of the present contract without 
written authorization of the Implementer.

Article 19 Settlement of conflicts

The contracting parties will strive to resolve 
any eventual disputes arising from this 
contract in a peaceful and reasonable 
manner. Otherwise, the dispute will be 
examined in the court.

Article 20 Anti-corruption clause

The contracting parties shall neither offer a 
third person nor seek, accept or get 
promised directly or indirectly, for 
themselves or for another party, any gift or 
benefit which would or could be construed 
as an illegal or corrupt practice.

Article 21

This contract is drawn up and signed in five 
original copies, in English and Romanian. In 
case of disputes between the parties, the 
English version is prevailing.

Article 22 Annexes

The following annexes are an integral part 
of the present Contract:
1. Technical design nr 001/2013 RA, 

executed by „S.B. Fainex” LTD ,for 
construction of the water supplysystem 
for Cabaie§ti, raion of Calara§i;

2. Contractor’s price offer for construction
of the water supply system for village 
Cabaie§ti, raion of Calara§i dated with 
August 26th 2013;___________
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26 august 2013;
3. Graficul de execute a lucrarilor de 

constructie a sistemului de alimentare cu 
apa a satului Cabaie§ti, r. Calara§i;

4. Proces verbal de predare primire a 
materialelor de constructie achizitionate 
de Implementator;

3. The Work Schedule for the construction 
of the water supply system for the village 
Cabaie§ti, Calara§i r. Calara§i;

4. Handover Act of Reception of building 
materials acquired by the Implementer;

Locul, Data: Chi§inau, 04 septembrie 2013

SA “Darnic-gaz”

MD3702, or. Stra§eni, 
str. §tefan cel Mare 1A 
CF 1003601006407 
C/d 222462400210 
Cod TVA 8600089 
BC”Moldinconbank”SA

filiala Stra§eni 
CB MOLDMD2X324 
Tel/ Fax 0237 258 27

B.C. “EXIMBANK- Gruppo Veneto Banca” 
S.A.
Filiala nr. 11 
CB EXMMMD22436 
Tel. 022 20 21 56 
Fax 022 21

Fundatia Filiala din Moldova a fundatiei 
“SKAT”
MD 2009, mun.Chi§inau, 
str. AI.Mateevici, 35 
CF 1013620001877 
C/d 2251139449MD

Operator:

Dn. 
director,

Pre§edi 
a fundatiei “SKAT”

Filiala din Moldova

Dn. Vasile Crudu 
Primarul satului

director, SA ” Da

Beneficiar:
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ApaSan Proiectul Elve|iei de Apa
§i Sanitate in Moldova

Reference: W_CAB 
Our reference: 237 
Chisinau 04.09.2013

CONTRACT 237 
Privind constructia sistemului de 

alimentare cu apa a satului Cabaie§ti, 
raionul Calara§i

Articolul 1 Parti I e contractante

Implementator: Fundatia Filiala din 
Moldova a fundatiei “SKAT” (Tn 
continuare “Implementator”), codul fiscal 
1013620001877, str. Al. Mateevici 35, 
Chi§inau, MD-2009, Republica Moldova; 
agentia de implementare a Proiectului 
Elvetian de Apa §i Sanitate Tn Moldova 
(ApaSan), finanjat de catre Agenda 
Elvetiana pentru Dezvoltare §i Cooperare 
(SDC) §i cofinantat de catre Cooperarea 
Austriaca pentru Dezvoltare (ADC). 
Reprezentata de catre: Dl. Jonathan

CONTRACT 237 
On building the water supply system in 
the village Cabaiesti, rayon of Calara§i

Article 1 Contracting parties

Implementer: The Moldavian Branch of 
the SKAT Foundation (hereafter “The 
Implementer”), fiscal code 
1013620001877, str. Al. Mateevici 35, 
Chi§inau, MD 2009, Republic of Moldova; 
implementing agency of the Swiss Water 
and Sanitation Project in Moldova 
(ApaSan), funded by the Swiss Agency for 
Development and Cooperation (SDC) and 
со-funded by the Austrian Development 
Agency (ADA).
Represented bv: Mr. Jonathan Hecke,

Hecke, Pre§edinte Fundatiei Filiala din 
Moldova a fundatiei “SKAT”

Executor: SA “Darnic-aaz” (Tn 
continuare “Executor”), codul fiscal 
1003601006407, str. §tefan cel Mare 1A, 
or. Stra§eni, MD 3702, Republica Moldova

Reprezentata de catre:
D-l. Filaret Mereacre, director SA „Darnic- 
gaz

Pe parcursul derularii Contractului о serie 
de responsabilitati vor fi preluate de 
urmatoarele parti:

Beneficiar: Primaria satului Cabaiesti. 
raionul Calara§i (Tn continuare 
“Beneficiar”), Republica Moldova 
Reprezentat de catre:
D-l. Vasile Crudu, primarul s. Cabaie§ti.

Operator: Asociatia Consumatorior de 
Apa “Cabaie§ti” (Tn continuare 
“Operator”), s. Cabaie§ti, r. Calara§i, 
Republica Moldova 
Reprezentata de catre:
D-l. Andrei Tofan, pre§edinte АСА

President of Fundation “SKAT” Moldova

Contractor: “Darnic-aaz” CJSC 
(hereafter “the Contractor”), fiscal code 
1003601006407, 1A, §tefan cel Mare 
street, Stra§eni, MD 3702, Republic of 
Moldova
Represented bv:
Mr. Filaret Mereacre, director „ Darnic-gaz” 
CJSC

During the Contract ongoing process a 
series of responsibilities will be undertaken 
by following parties:

The Beneficiarv: Municipality of 
Cabaie§ti, Calara§i rayon (hereafter “the 
Beneficiary”), Republic of Moldova 
Represented bv:
Mr. Vasile Crudu, the mayor of Cabaie§ti.

Operator: Water Consumer 
Association “Cabaie§ti” (hereafter “the 
Operator”), v. Cabaie§ti, r. Calara§i, 
Republic of Moldova 
Represented bv:
Mr. Andrei Tofan, director „ Cabaie§ti” WCA

Str. M ateevici 35 Tel: +373 22 212056 info@apasan md Proiectul ApaSan este finan(at de Agentia Elvetiana pentru Dezvoltare §i
Chisinau, MD-2009 Fax: +373 22 212278 www.apasan.md Cooperare (SDC), co-finan(at de Agentia Austriaca pentru Dezvoltare (ADA)
Republica Moldova §i implementat de Filiala din Moldova a Fundatiei Skat.

0:\04A_1 Water Supply\W_Calara§i\W_Cabaie§ti\06\Construction\W_CAB_Cons_237.docx .p®gin.a.

http://www.apasan.md
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,,Cabaie§ti”

Articolul 2 Cadrul contractual

Obiectul acestui contract constituie 
constructia sistemului de alimentare cu apa 
pentru satele Butuceni §i Morovaia, comuna 
Trebujeni, raionul Orhei. Lucrarile de 
proiectare §i constructie sunt contractate §i 
achitate de catre Implementator. Cu toate 
acestea Implementatorul acjioneaza in 
numele urmatorilor parteneri:

Administratia publica locala a satului 
Cabaie§ti;
Asociatia Consumatorilor de Apa 
,,Cabaie§ti";
Consiliul raional Calara§i.

Toate раф1е sus-mentionate contribuie 
financiar la implementarea proiectului. 
Relape Tntre parteneri sun reglementate 
prin contractul de cooperare nr. 13 din 
22.08.2012.

Articolul 3 Scopul lucrarilor

Executorul va pune la dispoztye toate 
serviciile, necesare pentru constructia §i 
punerea Tn operare a sistemului de 
alimentare cu apa Tn satul Cabaie§ti, 
raionul Calara§i.
In Servicii se include achizitionarea tuturor 
materialelor de constructie, dupa cum este 
specificat Tn oferta Executorului (anexa 2), 
cu exceptia rezervoarelor §i contoarelor de 
apa mentionate Tn anexa 4, care vor fi 
furnizate de catre Implementator.
Executorul va furniza forta de munca, 
masurile de securitate Tn munca, 
instrumentele, echipamentul §i tehnica 
necesara pentru finalizarea constructiei 
sistemului.

Lucrarile vor fi Tndeplinite Tn baza:
1. Proiectului de execute nr. 001/2013-RA, 

pentru constructia sistemului de 
alimentare cu apa a satului Cabaie§ti, r. 
Calara§i;

2. Indicatiile Implementatorului, Tn special
Tn ceea ce prive§te rezervoarele de apa 
?i statia de pompare._________________

Article 2 Framework of the contract

Object of this contract is the construction of 
the water supply system for the village 
Cabaie§ti, raion Calara§i. The design and 
construction works are contracted and paid 
by the Implementer. However, the
Implementer is acting on behalf of the 
following partners:

- The local public administration of 
Cabaie§ti;
The Water Consumer Association „ 
Cabaie§ti”;

- The Calara§i rayon council.

All the above partners contribute financially 
to the implementation of the project. The 
relations between the partners are
regulated by the cooperation contract nr. 13
signed on 22.08.2012.

Article 3 Scope of work

The Contractor will provide all the services 
for the construction and putting into
operation of the water supply system for the 
village Cabaie§ti, raion of Calara§i.
This includes acquisition of all building 
materials, as compiled in the Contractor’s 
offer (annex 2), except the reservoirs and 
water meters specified in annex 4 which will 
be provided by the Implementer.

The Contractor will provide the necessary 
labor and site security, tools, equipment 
and machinery needed for the completion 
of the construction.

The works will be fulfilled on the basis of:
1. Technical design nr. 001/2013-RA, for 

the construction of the water supply 
system for village Cabaie§ti, Calara§i 
rayon;

2. Implementer’s indications, specifically 
regarding the reservoirs and the pumping 
station.
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Articolul 4 Implementarea proiectului

Articolul 4.1. Generalita|i

Lucrarile de constructie vor fi implementate 
Tn 2 faze:

1. Sistemul de distribute a apei inclusiv 
montarea rezervoarelor §i a statiei 
de pompare;

2. Conectarile ind ividual.

Executorul va Tncepe lucrarile de
constructie dupa semnarea Contractului §i 
receptionarea primei tran§e a platii de la 
Implementator.

Imediat dupa semnarea Contractului, printr- 
un act de predare primire (Anexa 4), 
Executorul va receptiona materialele de 
constructie achizitionate de Implementator. 
Din momentul semnarii acestui act,
Executorul va prelua responsabilitatea 
deplina pentru siguranta, pastrarea §i
gestionarea lor.

Serviciile suplimentare care ar putea fi 
necesare pentru constructia sistemului de 
alimentare cu apa trebuie sa fie anuntate 
de catre Executor §i aprobate de catre 
Implementator; Tn caz contrar aceste 
servicii nu se vor plati.

Servicii suplimentare presupun servicii, 
materiale de constructie §i forta de munca, 
care depa§esc cantitatea serviciilor 
prevazute in Contract, de ex. Serviciile care 
nu erau prevazute Tn baza devizelor de 
cheltuieli sau a proiectului de execute.

Implementatorul va anunta §i organiza 
§edinte Tn teren saptamTnale pentru a 
discuta problemele eventuale §i pentru a 
documenta progresul lucrarilor de 
constructie. Prezenta la aceste §edinte este 
obligatorie pentru toate partile invitate.

PTna la receptia finala a lucrarilor §i 
punerea Tn operare a sistemului, 
Implementatorul va fi considerat proprietar 
al obiectului. Ulterior acesta va fi donat 
Beneficiarului printr-un act aditional._______

Article 4 Project implementation

Article 4.1. Generalities

The construction works will be implemented 
in 2 phases:

1. Water Distribution system including 
water reservoirs and the pumping 
station;

2. Individual connections.

The Contractor will start the construction 
works after contract signing and receiving 
the first tranche of the payment from the 
Implementer.

Immediately after signing the Contract, via 
an handover act (Annex 4), the Contractor 
will receive the building materials acquired 
by the Implementer. Starting with the 
moment of signing this act, the Contractor 
takes full responsibility for their safety, 
storage and administration.

Additional services which might be 
necessary for building the water supply 
system have to be announced by the 
Contractor and approved by the 
Implementer; otherwise no payment will be 
done for these services.

Additional Services means services, 
building materials and labor which exceed 
the services agreed in the Contract, i.e. 
services which were not foreseen on basis 
of the circumstances underlying the 
calculation and technical documentation.

Weekly site meetings will be announced 
and organized by the Implementer in order 
to discuss eventual issues and document 
the work progress. Presence at these 
meetings is mandatory for all invited 
parties.

Until the reception of the executed works, 
and putting into operation of the system, the 
Implementer will be considered as the 
owner of the object. Afterwards, the 
facilities will be handed over to the
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Lucrarile de co n s tru c t ale sistemului de 
alimentare cu apa vor fi efectuate Tn 
conformitate cu graficulul de execute 
elaborat de Executor (Anexa 3).

Executantul va notifica Implementatorul 
despre data terminarii tuturor lucrarilor 
prevazute Tn Contract, printr-un document 
scris, confirmat de catre reprezentantul 
Implementatorului pe §antier.

Articolul 4.2. Faza 1: Sistemul de 
distribute a apei

Lucrarile de constructie a sistemului de 
distribute a apei vor Tncepe imediat dupa 
semnarea Contractului §i vor fi efectuate 
conform proiectului de execute receptionat 
(Anexa 1).
Daca pe parcursul lucrarilor de constructie 
se vor depista careva erori sau solutii 
nerationale Tn proiectul de execute, 
Executorul va informa Implementatorul §i 
vor determina solutia optima pentru situatia 
creata.

4.5. Faza 4: Conectarile individuale

Dupa probele de testare finala §i spalarea 
sistemului (faza 1), oficial aprobata de catre 
Implementator, Executorul va avea la 
dispozitie о luna de zile pentru conectarea 
gospodariilor individuale Tn baza listelor 
furnizate de catre Operator. Pentru 
gospodariile ce nu vor fi conectate Tn 
aceasta perioada de timp, Executorul va 
reveni, la cererea Operatorului, fiecare 2 
saptamTni, dar nu mai mult de 4 ori, pentru 
a le conecta. Pentru fiecare chemare, 
Operatorul va prezenta Executorului lista a 
cel putin 10 noi conectari ce pot fi 
efectuate.

Dupa expirarea acestei perioade de timp, 
Executorul va preda Operatorului piesele 
nodurilor apometrice ramase, iar acesta T§i 
va asuma Tntreaga responsabilitate pentru 
executarea restului conectarilor, pe proprie 
cheltuiala.

Beneficiary through an additional act.

The construction works of the water supply 
system will be fulfilled according to the 
Work Plan provided by the Contractor 
(Annex 3).

The Contractor will notify the Implementer 
about the date of fulfilling all the works 
prescribed in the Contract, through a written 
document, confirmed by the Implementer’s 
representative on the building site.

Article 4.2. Phase 1: Water distribution 
system and electricity lines

The construction works of the water 
distribution system and electricity lines will 
start immediately after Contract signing and 
will be done according to the provided 
technical design (Annex 1).

If during the construction works errors or 
irrational solutions will be identified in the 
final design, the Contractor will inform the 
Implementer and together an optimal 
solution will be identified for each situation.

Article 4.5. Phase 4: Individual 
connections

After the final testing and washout of the 
system (phase 1), officially approved by the 
Implementer, the Contractor will have one 
month to proceed with connecting the 
individual households as per lists provided 
by the Operator. For households not 
connected within this timeframe, the 
Contractor will return, on demand of the 
Operator, every two weeks but not more 
than 4 times to connect the remaining 
households. For each intervention request 
the Operator will present to the Contractor 
lists of minimum 10 new households that 
can be connected.

After expiration of this period, the 
Contractor will hand over all the remained 
parts of the water meter node to the 
Operator and he will take the full 
responsibility for executing remaining 
connections on his own expenses.________
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Articolul 5 Taxe

in conformitate cu Acordul semnat Tn 
septembrie 2001 Tntre Guvernul Republicii 
Moldova §i Guvernul Elvetiei, ratificat prin 
Legea Parlamentului RM Nr. 789-XV din 
28.12.2001 (MO din 17.01.2002), Codul 
Fiscal RM (Art. 104 p. “c1”), HotarTrea 
Guvernului RM Nr. 246 din 08.04.2010 cu 
toate schimbarile §i modificarile ulterioare 
(numarul de Tnregistrare a proiectului 1618), 
importul §i/sau livrarea pe teritoriul republicii 
a marfurilor si serviciilor destinate 
proiectelor de asistenta tehnica realizate pe 
teritoriul Republicii Moldova de catre 
organizatiile internationale §i t^rile 
donatoare, se scutesc de taxa de import, 
accize §i de taxa pentru procedurile 
vamale, de asemenea se aplica cota zero a 
TVA. Orice alte plati eventuale, care pot 
aparea mai tarziu pentru plata unor taxe vor 
fi platite de catre Executor.

Articolul 6 Pretul §i plata

Platile vor fi efectuate Tn MDL de catre 
Implementator Tn contul bancar al 
Executorului, Tn conformitate cu cele 2 faze 
de implementare, dupa cum urmeaza:

Articolul 6.1. Faza 1: Sistemul de 
distribufie a apei

Costul total al lucrarilor constructie incluse 
Tn faza 1 este de 5’216’860 MDL (cinci 
milioane doua sute §aisprezece mii opt sute 
§aizeci lei) §i este calculat Tn conformitate 
cu suma pozitiilor listate Tn Anexa 2 pentru 
faza respective, care nu includ preturile 
pentru materialele de constructie furnizate 
de catre Implementator (Anexa 4).

Aceasta suma va fi transferata dupa cum 
urmeaza:

- 25% vor fi achitate Tn avans dupa 
semnarea Contractului;

- 35% vor fi achitate dupa finisarea §i 
aprobarea tehnica a 50% din lucrari;

- 30% vor fi achitate dupa finisarea §i 
aprobarea tehnica a 90% din lucrari;

Article 5 Taxes

According to the Agreement signed in 
September 2001 between the Government 
of the Republic of Moldova and the 
Government of Switzerland, ratified by the 
Law of the Parliament of RM No. 789-XV 
dated 28.12.2001 (MO dated 17.01.2002), 
Fiscal Code of RM (Art. 104 p. “c1”), 
Decision of the Government of RM No. 246 
dated 08.04.2010 with all further changes 
and modifications, (registration number of 
the project 1618), the import and/or delivery 
on the territory of Moldova of goods and 
services for the projects of technical 
assistance implemented on the territory of 
the Republic of Moldova by the international 
organizations and donor countries, are 
exempted of import tax, custom clearance 
fees, and a zero VAT rate is applied. All 
eventual costs, which may occur later on by 
paying any taxes, are to be borne by the 
Contractor.

Article 6 Price and payment

The payments will be done in MDL by the 
Implementer to the Contractors bank 
account, according to the 2 implementation 
phases in the following way:

Article 6.1. Phase 1: Water distribution 
system

The total price for construction of the works 
included in the phase 1 is 5’216’860 MDL 
(five million two hundred sixteen thousand 
eight hundred sixty lei) and it is calculated 
according to the sum of the positions listed 
in Annex 2 for the phase 1, without 
including the cost of the building materials 
provided by the Implementer (Annex 4).

This amount will be transferred as follows:

25% will be paid in advance after the 
signing of the Contract;
35% will be paid after completion and 
technical approval of 50% of the works; 
30% will be paid after completion and 

___technical approval of 90% of the works
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- 10% vor fi achitate dupa receptia finala - 
§i eliminarea tuturor defectelor depistate 
de catre comisia de receptie.

Inainte de solicitarea unei noi tran§e a platii, 
Executorul va prezenta Implementatorului 
procesele verbale pentru lucrarile 
Tndeplinite.

Plata pentru serviciile suplimentare 
solicitate, dar neincluse Tn devizul de 
cheltuieli vor fi achitate de catre 
Implementator conform preturilor unitare ale 
Executorului, care trebuie sa ramTna 
neschimbate pe toata durata prezentului 
Contract.

In cazul Tn care Tn timpul lucrarilor de 
constructie se vor lua careva decizii de 
modificare a proiectului tehnic initial sau a 
tipului de materiale sau utilaje, pretul final al 
lucrarilor se va determina Tn baza actelor de 
lucrari Tndeplinite.

Toate Tntreruperile procesului de 
constructie cauzate de necesarul adoptarii 
unei solutii Tmpreuna cu Implementatorul 
sau conditiile meteorologice nefavorabile 
vor fi documentate Tn cartea tehnica a 
constructiei §i Tn cadrul §edintelor de §antier 
organizate de Implementator.

In caz de TntTrziere a finisarii lucrarilor de 
constructie §i punere Tn operare, din alte 
motive decTt cele enumerate mai sus sau 
motive nedocumentate, pretul contractual 
va fi redus cu cTte 0.1% din valoarea totala 
a lucrarilor din faza 1 pentru fiecare zi 
lucratoare expirata, dar nu mai mult de 10 
%.

Articolul 6.2. Faza 2: Conectarile 
individuale

Platile se vor efectua dupa prezentarea §i 
acceptarea proceselor verbale de lucrari 
Tndeplinite. Actele se vor prezenta la 
urmatoarele date:
1. Peste о luna de zile dupa testarea 

finala ?i spalarea sistemului;__________

foreseen in the Contract;
10% will be paid after the final 
reception of executed works and 
elimination of all defects found out by 
the reception committee.

Before requesting a new tranche of 
payment, the Contractor will present to the 
Implementer the act of fulfilled works.

Payment for the additional services which 
were requested, but not included in the bill 
of quantities will be paid by the Implementer 
according to the Contractor’s unit prices, 
which must remain the same for the whole 
duration of the present Contract.

In case that during the construction works 
will be taken any decisions to modify the 
initial technical design, the type of building 
materials or equipment, the final price of the 
works will be determined based on the act 
of fulfilled works.

All the interuptions of the construction 
process caused by the need to identify an 
optimal solution together with the 
Implementer, or unfavorable meteorological 
conditions will be documented in the 
Technical Book of the construction and 
during the site meetings organized by the 
Implementer.

In case of delay in works completion and 
putting into operation, due to other reasons 
than the ones mentioned above or other 
undocumented reasons, the contracted 
price will be reduced by 0.1% of the total 
amount of works for the phase 1 per every 
expired working day, but not more than 
10%.

Article 6.3. Phase 4: Individual 
connections

The payment will be done upon 
presentation of the approved act of the 
fulfilled works, which will be provided at the 
following dates:
1. One month after the final testing and 

washout of the system;______
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2. Peste trei luni de la testarea finala §i 
spalarea sistemului.

Articolul 7 Obligafiile Executorului

Obligape Executorului sunt:
- Sa efectueze lucrarile in conformitate 

cu oferta proprie (Anexa 2), Planul de 
lucru (Anexa 3) §i proiectul de execute 
primit (Anexa 1);

- Sa obtina toate autorizatiile §i
aprobarile legale necesare pentru 
Tnceperea lucrarilor de constructie 
(conform competentelor legale);

- Sa garanteze ca lucrarile vor fi
executate Tn conformitate cu normele 
tehnice §i cerintele din Republica 
Moldova (Legea privind calitatea Tn 
constructii Nr. 721 din 02.02.1996);

- Sa garanteze ca lucrarile vor fi
executate Tn conformitate cu 
standardele §i instructiunile tehnice 
indicate de reprezentantii
Implementatorului;

- Sa finiseze lucrarile de executie §i 
punere in operare a sistemului de 
alimentare cu apa Tn conformitate cu 
termenii definiti Tn graficul de executie 
(Anexa 3);

- Sa documenteze toate stoparile de 
lucrari cauzate de lucrarile de cercetare 
arheologica §i alte motive prevazute de 
acest Contract;

- Sa notifice Implementatorului data 
terminarii tuturor lucrarilor prevazute Tn 
contract, printr-un document scris, 
confirmat de reprezentatul 
Implementatorului pe §antier;

- Sa informeze imediat Implementatorul 
despre incidente §i situatiile care pot 
solicita introducerea schimbarilor Tn 
proiect tehnic initial, erorile de 
proiectare, aparitia lucrarilor 
suplimentare sau necesitatea unor 
reparatii;

- Sa angajeze §i sa instruiasca cel putin 
3 persoane propuse de catre Operator, 
conform Articolului 11.

2. Three months after the final testing and 
washout of the system.

Article 7 Contractors’ obligations

The Contractor’s obligations are:
- To fulfill the works in accordance with 

his offer (Annex 2), the Work Schedule 
(annex 3) and the delivered design 
(Annex 1);

- To obtain all legal authorizations and 
approvals needed for starting of the 
construction works (according to his 
legal competences);

- To guarantee that the works will be 
done in accordance with the existing 
technical norms and requirements in 
the Republic of Moldova (Law 
regarding quality in construction Nr. 
721 dated with 02.02.1996);

- To guarantee that the works will be 
done in accordance with the standards 
and the technical instructions given by 
the Implementer’s representatives;

- To finish the execution works and put 
into operation the water supply system 
according to the terms defined in the 
Work Schedule (Annex 3);

- To document all the interuptions in the 
construction works caused by 
archeological investigations and other 
reasons foreseen in the present 
Contract;

- To inform the Implementer about the 
date of finishing all the works foreseen 
in the Contract, through a written 
document confirmed by the 
Implementer’s representative on the 
building site;

- To inform immediately the Implementer 
about any incident, accident and any 
situation that might require a 
modification of initial design, errors in 
the final design, additional works or 
repairs;

- To employ and train a minimum of
three persons as proposed by the 
Operator, according to article 11.______
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Articol 8 Obligatiile Implementatorului

O b lig a te  Implementatorului sunt:
Sa puna la dispozitie proiectul tehnic, 
inclusiv oricare modificari ulterioare;
Sa monitorizeze lucrarile de co n s tru c t 
a sistemului de alimentare cu apa, cTt §i 
sa verifice realizarea lucrarilor conform 
normelor §i cerintelor tehnice din 
Republica Moldova;

Sa organizeze §edinte Tn teren §i sa 
anunte раф1е invitate;
Sa efectueze toate platile conform 
Articolului 6 al prezentului Contract.

Articolul 9 Obligatiile Beneficiarului

Obligatiile Beneficiarului sunt:
Sa obtina toate autorizatiile §i 
aprobarile legale necesare pentru 
Tnceperea lucrarilor de constructie (Tn 
funcjie de competente);
Sa informeze Implementatorul despre 
orice incident legat de co n s tru c t 
sistemului de alimentare cu apa 
petrecute Tn timpul lucrarilor.

Articolul 10 Obliga|iile Operatorului

Obligatiile Operatorului sunt:
Sa organizeze §i sa duca evidenta 
contributiei cu zile munca a membrilor 
АСА Tn conformitate cu in d ica te  
Implementatorului;
Sa desemneze cel putin 3 persoane '  
care vor fi angajate §i instruite de catre 
Contractor pentru ca ulterior sa devina 
tehnicieni ai АСА;
Sa organizeze §i sa supravegheze '  
lucrarile de constructie caminelor 
individuale de catre membrii АСА;
Sa Tndeplineasca toate celelalte lucrari 
de mobilizare, organizare §i evidenta 
solicitate de catre Implementator.

Articolul 11 Accesul §i indicatiile
Implementatorului

Implementatorul are dreptul la liber acces Tn
orice moment pe §antierul de constructie

Article 8 Implementer’s obligations

The Implementer’s obligations are:
To provide the technical design, 
including any modifications;
To monitor the construction of the 
water supply system and control that 
the works will be done in accordance 
with the existing technical norms and 
requirements in the Republic of 
Moldova;
To organize site meetings and 
announce the invited parties;
Perform all the payments according to 
article 6 of the present Contract.

Article 9 Beneficiary’s obligations

The Beneficiary’s obligations are:
To obtain all legal authorizations and 
approvals needed for starting of the 
construction works (according to 
competences);
To inform the Implementer about any 
incident related to the construction of 
the water supply system.

Article 10 Operator’s obligations

The Operator’s obligations are:
To organize and monitor the labor 
contribution of the WCA members 
according to Implementer’s indications;

To designate at least 3 persons who 
will be employed and trained by the 
Contractor so that they could become 
WCA technicians;
To organize and supervise the works of 
constructing individual manholes by 
WCA members;
To fulfill any other mobilization, 
organization and monitoring works 
required by the Implementer.

Article 11 Implementer’s access and 
indications

The Implementer has the right of free 
access at any time to the construction site 
in order to give indications to the Contractor
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pentru a da indicatii Executorului privind 
lucrarile planificate, iar Executorul este 
obligat sa le respecte Tntocmai.

Articolul 12 Subcontractarea

In cazul Tn care Executorul subcontracteaza 
о parte din lucrarile prevazute Tn prezentul 
Contract, el va fi totalmente responsabil 
pentru achitarea sub-executorului sau, 
pentru orice daune sau accidente ce s-ar 
putea TntTmpla, cat §i pentru calitatea 
lucrarilor efectuate de catre sub- 
contractorul sau aprobat de Implementator.

Articolul 13 Asigurarea muncitorilor §i a 
§antierului

Executorul are obligafia de a suporta 
cheltuielile de asigurare a lucratorilor sai.

Articolul 14 Responsabilitatea pentru 
prejudicii eventuale

Executorul poarta raspunderea pentru orice 
daune ce ar putea aparea pe parcursul 
lucrarilor la §antier.

Articolul 15 Forta de munca

Executorul este obligat sa angajeze 
personalul necesar pentru executarea 
lucrarilor stipulate Tn prezentul Contract, Tn 
conformitate cu regulamentele §i legislatia 
Republicii Moldova.

Articolul 16 Securitatea muncitorilor

Executorul este obligat sa Tntreprinda toate 
masurile necesare pentru protectia 
lucratorilor Tn timpul executarii lucrarilor 
contractate. De asemenea el trebuie sa 
respecte toate cerintele de siguranja Tn 
munca furnizate de catre Implementator.

Articolul 17 Termenul de garanjie a 
lucrarilor

Perioada de garantie a lucrarilor executate 
va constitui un an de zile de la receptia 
finala. Executorul va remedia pe proprie 
cheltuiala toate defectele calitative aparute

upon the work that is planned, and the 
Contractor is obliged to proceed 
accordingly.

Article 12 Subcontractors

If the Contractor subcontracts a part of the 
foreseen works, he is entirely responsible 
for the payment of his subcontractor, for 
any damages or accidents that might 
happen as well as for the quality of the work 
done by the subcontractor approved by the 
Implementer.

Article 13 Site and workers insurance

The Contractor has the obligation of 
bearing the insurance expenses of the 
workers.

Article 14 Responsibility for eventual 
damages

The Contractor bears the responsibility for 
any damage which may occur during the 
work at the site.

Article 15 Work force

The Contractor is obliged to hire the work 
force necessary for carrying out the work 
described in this Contract in accordance 
with Moldovan regulations and legislation.

Article 16 Security of the workers

The Contractor is obliged to take all 
prescribed and necessary measures of the 
workers protection during the contracted 
works. He is as well obliged to follow safety 
instructions given by the Implementer.

Article 17 Guaranty period for 
executed works

The guaranty period for the executed works 
will constitute one year since the final 
reception of fulfilled works. The Contractor 
will eliminate on his own expense all quality
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din vina sa pe Tntreg parcursul perioadei de 
garantie.

Articolul 18 Confiden|ialitatea

Toate schemele, desenele, planurile, 
rapoartele, documentele §i alte acte 
Tntocmite §i/sau primite de catre Executor Tn 
legatura cu acest Contract sunt proprietatea 
Implementatorului, trebuie tratate ca 
con fide n ce  §i nu pot fi folosite de catre 
Executor Tn alte scopuri §i nici nu pot fi 
livrate unei terte parti chiar §i dupa 
expirarea acestui Contract fara autorizarea 
scrisa a Implementatorului.

Articolul 19 Atenuarea conflictelor

Partite contractante vor solutiona pe cale 
amiabila orice litigiu ce poate aparea pe 
parcursul executarii prezentului Contract. In 
caz contrar, litigiul va fi examinat la instanta 
de judecata.

Articolul 20 Clauza anti-corup|ie

Partile contractante nu vor oferi unei terte 
раф, nici nu vor cauta sa obtina, nu vor 
accepta §i nu vor promite direct sau indirect 
pentru sine, personalul sau sau о parte 
terta, cadouri sau beneficii care ar fi sau ar 
putea fi considerate drept о actiune ilegala 
sau corupta.

Articolul 21

Prezentul Contract este Tntocmit Tn cinci 
exemplare originale, Tn limba romana §i 
engleza. In cazul aparitiei diferentelor de 
interpretare, varianta engleza va prevala.

Articolul 22 Anexe

Urmatoarele anexe constituie parte 
integranta a prezentului Contract:
1. Proiectului de executie nr. 001/2013 RA, 

elaborat de catre „S B. Fainex” SRL 
pentru constructia sistemului de 
alimentare cu apa a satului Cabaie§ti, r. 
Calara§i,

2. Oferta de pret a Executorului pentru 
constructia sistemului de alimentare cu 
apa a satului Cabaie?ti, r. Calaragi, din

defects that appeared from his fault, during 
the whole guaranty period.

Article 18 Confidentiality

All maps, drawings, plans, reports, 
documents and other data compiled and/or 
received by the Contractor in connection 
with this Contract are property of the 
Implementer, shall be treated as 
confidential and shall neither be used by 
the Contractor, nor be delivered to any 
other party at any time, even after the 
duration of the present contract without 
written authorization of the Implementer.

Article 19 Settlement of conflicts

The contracting parties will strive to resolve 
any eventual disputes arising from this 
contract in a peaceful and reasonable 
manner. Otherwise, the dispute will be 
examined in the court.

Article 20 Anti-corruption clause

The contracting parties shall neither offer a 
third person nor seek, accept or get 
promised directly or indirectly, for 
themselves or for another party, any gift or 
benefit which would or could be construed 
as an illegal or corrupt practice.

Article 21

This contract is drawn up and signed in five 
original copies, in English and Romanian. In 
case of disputes between the parties, the 
English version is prevailing.

Article 22 Annexes

The following annexes are an integral part 
of the present Contract:
1. Technical design nr 001/2013 RA, 

executed by „S.B. Fainex” LTD ,for 
construction of the water supplysystem 
for Cabaie§ti, raion of Calara§i;

2. Contractor’s price offer for construction
of the water supply system for village 
Cabaie§ti, raion of Calara§i dated with 
August 26th 2013;___________
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26 august 2013;
3. Graficul de execute a lucrarilor de 

constructie a sistemului de alimentare cu 
apa a satului Cabaie§ti, r. Calara§i;

4. Proces verbal de predare primire a 
materialelor de constructie achizitionate 
de Implementator;

3. The Work Schedule for the construction 
of the water supply system for the village 
Cabaie§ti, Calara§i r. Calara§i;

4. Handover Act of Reception of building 
materials acquired by the Implementer;

Locul, Data: Chi§inau, 04 septembrie 2013

SA “Darnic-gaz”

MD3702, or. Stra§eni, 
str. §tefan cel Mare 1A 
CF 1003601006407 
C/d 222462400210 
Cod TVA 8600089 
BC”Moldinconbank”SA

filiala Stra§eni 
CB MOLDMD2X324 
Tel/ Fax 0237 258 27

B.C. “EXIMBANK- Gruppo Veneto Banca” 
S.A.
Filiala nr. 11 
CB EXMMMD22436 
Tel. 022 20 21 56 
Fax 022 21

Fundatia Filiala din Moldova a fundatiei 
“SKAT”
MD 2009, mun.Chi§inau, 
str. AI.Mateevici, 35 
CF 1013620001877 
C/d 2251139449MD

Operator:

Dn. 
director,

Pre§edi 
a fundatiei “SKAT”

Filiala din Moldova

Dn. Vasile Crudu 
Primarul satului

director, SA ” Da

Beneficiar:
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In atentia
- Oricui ce poate fi interesat

Stimati domni/ doamne,

In calitatea mea de inginer Tn cadrul proiectului Elvetiei de Apa §i Sanitate, ApaSan, 
tind sa va comunic despre relatiile de lucru pe care le-am avut cu compania ’’Darnic 
Gaz” Tn procesul de constructie a sistemului de alimentare cu apa a satului Cabaie§ti, r. 
Calara§i.

’’Darnic Gaz” SRL dispune de о baza tehnico-materiala destul de buna, detine utilaj de 
constructie propriu, ma§ini §i chiar stocuri de materiale. Din aceste motive a reu§it sa-§i 
mobilizeze forjele §i sa efectueze lucrari pentru constructia sistemului Tn valoare de 5,5 
mln. MDL Tn termen de 8 luni de zile.

Filaret Mereacre, directorul companiei, are toate calitatile necesare unui lider de 
companie, Tn special spirit organizatoric §i responsabilitate. Consider ca datorita acestor 
calitati compania pe care о conduce a reu§it sa se afirme atTt de bine pe piata lucrarilor 
de constructie din Republica Moldova.

Reie§ind din experienta pe care о are ’’Darnic Gaz” SRL -  puteti cu Tncredere conta pe 
ei pentru efectuarea lucrarilor de constructie a sistemelor de alimentare cu apa.
Cu siguranta pot spune ca "Darnic Gaz” SRL este un partener de Tncredere §i va 
satisface cerintele dumneavoastra.

Cu stima,
Dumitru Mamaliga, 
inginer,
Proiectul Elvetiei de Apa §i Sanitatie Tn Moldova, ApaSan

Str Al Mateevici 35 Tel: +373 22 212056 info@apasan md Proiectul ApaSan este finantat de Agentia Elvetiana pentru Dezvoltare §i Cooperare
Chisinau, MD-2009 Fax: +373 22 212278 www apasan.md (SDC), co-finantat de Agentia Austriaca pentru Dezvoltare (ADA)
Republica Moldova §i implementat de Filiala din Moldova a Fundajiei Skat,
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